ZP 3410/ 3/ II/ 09                                                                       Cedry Wielkie, dnia 03.06.2009 r                                                                                      

  W związku z przesłanymi zapytaniami od Wykonawcy odnośnie SIWZ, do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie czynności Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie w gminie Cedry Wielkie, Zamawiający – Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie  z art. 38,   ust. 2, 4 ustawy z dnia              29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655, zm.  Dz. U. z 2008r, Nr 171, poz. 1058 ) - udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 1) – czy przeprowadzonych postępowań Zamawiający planuje jednego Wykonawcy Robót ( zawarcie jednej umowy ) czy kilku?, jeżeli kilku prosimy o podanie ilu.

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie podjął decyzji w tym zakresie.

Pytanie nr 2.  Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.1a) – rozumiemy, że chodzi o analizę dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności i przydatności „gotowości” do użycia do celów przetargowych na wybór Wykonawcy Robót? (weryfikacja została zapewne wykonana zgodnie z Prawem budowlanym przez weryfikatora projektu, co zostało odzwierciedlone jego podpisami na rysunkach i części opisowej projektu).

Odpowiedź: Jako weryfikację dokumentacji przetargowej należy rozumieć jej analizę pod względem kompletności i przydatności do użycia do celów przetargowych na wybór Wykonawcy robót.

Pytanie nr 3. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.1b) – w punkcie 2.1a Zamawiający napisał, że posiada kompletną dokumentację, jednym z elementów dokumentacji projektowej są Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR), rozumiemy, że chodzi o scalenie STWiOR i stworzenie jednej wspólnej dla całego zadania?Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada elektroniczne wersje kompletnej (w rozumieniu rozporządzenia z dnia 2 września 2004 r.) dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sporządzenia jednolitej dla 3 zadań inwestycyjnych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający dysponuje STWiOR dla każdego zadania osobno, opracowane przez różne Biura Projektów. Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej STWiOR.

Pytanie nr 4.  Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.2a) – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC oraz czy rozliczenia mają następować obmiarowo  ( za pomocą scalonego Przedmiotu Robót), czy ryczałtowo ( za pomocą Wykazu Cen)?

Odpowiedź: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych należy opracować zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych. W chwili obecnej Zamawiający nie podjął decyzji co do sposobu rozliczenia za wykonane roboty.

Pytanie nr 5. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.2a) – czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jak tak to na ile części) oraz czy planuje przetarg ograniczony, czy nieograniczony?

Odpowiedź: Zamawiający planuje przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót. Zamawiający nie podjął decyzji co do dopuszczenia składania ofert częściowych.

Pytanie nr 6. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.2c) – rozumiemy, że chodzi o odpowiedzi do wyjaśnień dla części przygotowanych przez Wykonawcę, natomiast dla części projektowej takie odpowiedzi będzie przygotowywał Projektant?. Czy Zamawiający posiada umowę o Nadzór Autorski zapewniającą skuteczną realizację Robót?

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie ewentualnych wyjaśnień dla Wykonawców robót budowlanych dotyczących zapisów SIWZ. W przypadku pytań dotyczących części projektowej odpowiedzi przygotowuje Wykonawca po zasięgnięciu opinii projektanta.

Pytanie nr 7. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.2d) – rozumiemy, że narady mają być organizowane w miarę potrzeb, dostosowane do harmonogramu realizacji Robót budowlanych?

Odpowiedź: Narady koordynacyjne mają być organizowane zgodnie z zapisami pkt. 2.3d.

Pytanie nr 8. Instrukcja dla Wykonawców, punkt 2.5f) – prosimy o informację (w rozumieniu art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) o jakie inne niezbędne dokumenty chodzi?

Odpowiedź: Ze względu na dynamiczne zmiany w instrukcjach rozliczeniowych IZ (Instrukcji Zarządzającej) w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie podać zamkniętego katalogu dokumentów rozliczeniowych. Może się okazać, że w trakcie prowadzonych robót zajdzie konieczność sporządzenia innych dokumentów finansowych wymaganych przez IZ.

Pytanie nr 9. Instrukcja dla Wykonawców, punkt III) – prosimy o podanie jaki % Zamawiający przewiduje na zamówienia uzupełniające?

Odpowiedź: zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 10. Wzór umowy, § 2 punkt III) – rozumiemy, że dotyczy to okresu kiedy będą prowadzone Roboty z danego zakresu (nie ma potrzeby wizyt np. Inspektora robót elektrycznych jak nie są budowane pompownie), za który odpowiedzialny jest inspektor?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy §2 pkt. III wzoru umowy.

Pytanie nr 11. Wzór umowy, § 2 punkt III.11) – prosimy o wyjaśnienie różnicy częstotliwości składania Raportów pomiędzy wymaganiami punktu 2.3h) Instrukcji dla Wykonawców, a § 2 punkt III.11 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w tym zakresie obowiązuje zapis w SIWZ. Umowa zostanie dostosowana do tego zapisu.

UWAGA:

  W związku z budową kanalizacji sanitarnej opisanej w przedmiocie zamówienia Zamawiający zwraca uwagę ażeby, Inspektor nadzoru branży sanitarnej posiadał doświadczenie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej zarówno grawitacyjnej, tłocznej jak                            i podciśnieniowej zgodnie  z zapisem w punkcie VI.2b SIWZ. Powyższe doświadczenie dla budowy kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej, tłocznej i podciśnieniowej należy wykazać                  w Załączniku nr 7 kol.4 SIWZ.

