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S –––– 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: „Remontu 
budynku podcieniowego w Miłocinie - Etap II – właściwe roboty remontowe”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią integralną część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót dla Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do zakresu robót ogólnobudowlanych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem technicznym, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera). 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie 
zawierać: 
 

− Przedmiar Robót 
− Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
− niniejszą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
− Opinię na temat stanu technicznego  budynku 
− Projekt remontu budynku 
− Analizę konstrukcyjną i mykologiczną  

 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. 
 
Opis techniczny, Specyfikacje Techniczne oraz pozostała Dokumentacja Projektowa przekazane przez 
Zamawiającego Inwestorskiego (InŜyniera) Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera), który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z opisem technicznym i ST. 
 
Dane określone w opisie technicznym i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z opisem technicznym lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowna. 
 
1.4.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InŜynier) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru 
nad realizacja Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja Projektowa 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera). 
 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera) w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
Wykonania. 
 
Zadanie Inwestycyjne – planowane zamierzenie budowlane zlecone do realizacji Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera). Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InŜynierem) lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, będą złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera). JeŜeli Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego (InŜynier) zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych Robót niŜ te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
(InŜyniera). KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera) o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera). 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w opisie technicznym, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera) w 
terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera) zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich Środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w opisie technicznym, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (InŜyniera), w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z opisem technicznym wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera). Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera) dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, opisie 
technicznym i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera) 
będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜona jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie technicznym i ST.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
1) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

– Polską Normą lub Normą Europejską 

– Krajową lub Europejską Aprobatą Techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (InŜynierowi). 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Nie wymaga się prowadzenia dziennika budowy w czasie prowadzenia przedmiotowych robót 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego (InŜynierem). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera). 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie prac projektowych, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera) i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Przedmiar Robót będzie stanowił podstawę do określenia ceny ryczałtowej. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami oraz dobrze pojętą sztuką budowlaną i 
zaplanowanym efektem całości Zamierzenia Inwestycyjnego. Oczywiste braki, pominięcia Przedmiaru Robót, 
opisem technicznym winny być przeanalizowane i przedstawione przez Wykonawcę Robót w formie pytań na etapie 
przygotowywania ofert.  
 
8. ODBIOR ROBÓT 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InŜynier). Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (InŜyniera). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
(InŜyniera). Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InŜynier) na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
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bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InŜyniera). Odbioru 
końcowy Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
(InŜyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z opisem technicznym 
i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
opisem technicznym i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z opisem ST . 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOACI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie Kosztorysu Ślepego – 
Przedmiarów Robót. Cena ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w opisie 
technicznym 
 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednia wraz z kosztami, 

– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


