UMOWA Nr 90/09

zawarta w dniu 10.12.2009r w Cedrach Wielkich, pomiedzy Gming Cedry Wielkie

majaca
repreze
Janusz

siedziba w Cedrach Wielkich, ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
ntowang przez:
a Golinskiego — Waéjta Gminy

zwanego w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym

a firma
majaca

Hydrobudowa Gdansk SA
siedzibe w Gdansku przy ul. Grunwaldzkiej 135, 80-264 Gdansk,

dziatajacej na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej KRS — 0000040301,
posiadajaca REGON 190004401, NIP 584-025-36-51,

reprezentowang przez:

Przemyslawa Marszalkowskiego — Dyrektora Technicznego

zwanego w dalszej czesci mowy Wykonawca,

o nastepujacej tresci:
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§1
Zakres umowy

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ogloszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr 364280-2009, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane,
zwigzane z realizacja inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Milocin, Trutnowy, Cedry Wielkie w gminie Cedry Wielkie.
Zakres rzeczowy inwestycji, bedacy przedmiotem niniejszej umowy obejmuje:
a./ w miejscowosci Milocin — kanalizacje sanitarng grawitacyjng PVC 2366,0m, kanalizacje
podcisnieniowa PVC 2119,0m, kanalizacj¢ tloczng PE 1735,0m, pompowni¢ prozniowo-
tloczna wraz wyposazeniem, urzadzeniem i zagospodarowaniem, przytaczmi oraz dojazdem
1kpl. i pompowni¢ ttoczng wraz z wyposazeniem, urzadzeniem i dojazdem -1kpl.
b./ w miejscowosci Cedry Wielkie — kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng PVC 1853,0m,
kanalizacje tloczna PE 29,0m, pompownie toczne wraz wyposazeniem, urzadzeniem
i zagospodarowaniem oraz dojazdem 3kpl.
¢/ w miejscowosci Trutnowy — kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng PVC 3041,0m,
kanalizacj¢ ttoczng PE 3211,0m, pompownie tloczne wraz wyposazeniem, urzadzeniem i
zagospodarowaniem oraz dojazdem 2kpl.
d./ system telemetrii i sterowania pompowniami ze stacja dyspozytorska, oprogramowaniem
i wykonaniem aplikacji wizualizacyjne;.
Dia kompleksowej realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowiazany do:
a/ obslugi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej z jej zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobow wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b/ wykonania rob6t przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia budowy w wodg i energi¢
elektryczna oraz wykonania drég tymezasowych,
¢ /wykonania projektu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczen w nim
przewidzianych,
d/ przeprowadzania pomiaréw, prob i badan wymaganych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz przepisach, w tym rowniez prob
rozruchowych przepompowni,
e/ spelnienia wymagafi uzgodniefi wydanych przez firmy branzowe bedace gestorami
sieci istniejacego uzbrojenia terenu, a w szezegolnosci zawiadamianie o rozpoczeciu
robét, nadzor i kontrola w miejscach kolizji oraz odbiory techniczne zabezpieczen przez

przedstawicieli tych firm,



f/ uzgadniania z uzytkownikiem wiaczen do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przeprowadzanie odbioréw technicznych tych wigczen,

g/ wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskania pozwolenia na prowadzenie robot w
obregbie pasow drogowych,

h/ zawiadamiania wiascicieli dzialek na trasie projektowanej kanalizacji o wejsciu z
robotami na ich teren i uzgadniania z nimi terminu rozpoczgcia robot,

i/ odtworzenia przypowierzchniowej warstwy ziemi urodzajnej, nawierzchni
utwardzonych na dojazdach i ciagach pieszych oraz nawierzchni drogowych wraz z
podbudowami w obrebie wykopéw i na fragmentach uszkodzonych w  trakcie
prowadzenia robot,

j/ wykonania badan stopnia zageszczenia zasypek, podsypek i podbudéw z materialow
sypkich,

k/ wykonania elementéw zabezpieczajacych ciaglo$¢ ruchu pieszych i pojazdéw na
drogach i dojazdach do poszczegélnych posesji jak np. kiadki dla pieszych i drogi
tymeczasowe,

I/ zabezpieczenia budowy i wykonanych robot,

V naprawy uszkodzonych ogrodzen i elementéw zagospodarowania terenu oraz
uszkodzonego uzbrojenia podziemnego,

m/ rozruchu pompowni po podlaczeniu zasilania elektroenergetycznego,

n/ uzyskania od uzytkownika potwierdzenia poprawnoéci funkcjonowania
i kompletno$ci systemu telemetrii i sterowania pompowniami,

o/ opracowania projektow technologii wykonania robét (zabezpieczen wykopow,
odwodnienia wykopéw i montazu przepompowni), jezeli Wykonawca uzna to za
konieczne do wykonania rob6t,

p/ likwidacji elementéw i urzadzen zagospodarowania budowy oraz uporzadkowania
terenu,

r/ wykonanie projektu telemetrii i sterowania praca pompowni wraz wykonaniem
niezbednych pomiar6w, zebranie danych oraz przygotowanie wniosku do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o rozszerzenie pozwolenia radiowego na
uzywanie radiowych urzadzer nadawczo-odbiorczych dla wybudowanych pompowni,

s/ badania metoda kamerowania ciagoéw kanalizacji grawitacyjnej, rozdzielczej,

t/ przygotowania uporzadkowanej i zebranej w jedna catos¢, dokumentacji odbiorowej
inwestycji (2 egz. do przekazania Zamawiajacemu) zawierajacej dokumentacje
powykonawcza projektowa (z naniesionymi zamianami) i geodezyjna, dokumenty
potwierdzajace parametry i wlasciwosci wybudowanych materialow i urzadzen,
protokéty z badan, pomiaréw i sprawdzen, dziennik budowy, instrukcje obstugi i DTR
przepompowni, koficowe rozliczenie inwestycji,

w/ uzyskania niezbednych pozwolei na zrzut wody gruntowej usuwanej
z odwadnianych wykopow.

Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy i urzadzenia fabrycznie nowe
dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz 881 z pozniejszymi
zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

. Umowa bedzie realizowana w oparciu o nizej wymienione projekty i opracowania oraz
przepisy obowiazujace w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i budowy kanalizacji
sanitarnej:
a./ Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej

e dla miejscowosci Milocin, Trutnowy i Cedry Wielkie

Kanalizacji sanitarnej — czgs¢ A

Kanalizacji sanitarnej — czg$¢ B
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Pompowni prozniowo-tlocznej PPT — ¢z. I technologiczna

Pompowni prozniowo-ttocznej PPT — cz. Ila — (opis) architektoniczno-konstrukcyjna
Pompowni prézniowo-ttocznej PPT — cz. 1Ib — (rysunki) architektoniczno-konstrukcyjna
Instalacje elektryczne w obiekcie pompowni prézniowo-tlocznej PPT

® dla miejscowosci Trutnowy

Kanalizacji sanitarnej

Instalacji elektrycznej przepompowni Scickéw Pl

Instalacji elektrycznej przepompowni Sciekow P2

Instalacja elektryczna pompowni ttocznej w Mirocinie

b./ Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

¢./ Przedmiaréw robot
Kanalizacja grawitacyjno-podcisnieniowa, kanaly grawitacyjne i przykanaliki, rurociagi
podcisnieniowe, rurociagi tloczne — Milocin — Cedry Wielkie
Kanalizacja sanitarna Trutnowy,
Kanalizacja sanitarna Cedry Wielkie
Kanalizacja sanitarna — przepompownie P1 i P2 Cedry Wielkie,
Pompownia prézniowo-tloczna Mitocin — instalacje technologiczne
Pompownia prézniowo-tloczna Mitocin — roboty budowlane
Pompownia prézniowo-tloczna Mifocin — instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne pompowni tlocznych w Mitocinie i P2 w Cedrach Wielkich

Zamawiajacy informuje, ze posiada na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji Decyzje o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg wydane przez
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim:

- nr 1589/2007 z dnia 30.10.2007r. — nr rejestru AB.7351/GC-83/07/MK

-nr 945/2005 z dnia 15.09.2005r. . — nr rejestru BRO.BU.7351/GC-43/05/KS

5. Zamawiajacy informuje, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie dofinansowana ze srodkow
Unii Buropejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2007 — 2013.

§2
Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego §1 umowy zgodnie z oferta Wykonawcy:

kwota netto 4.657.000,46 zt + podatek VAT 22 % tj; 1.024.540,10 zi

kwota brutto 5.681.540,56 zl

(stownie brutto: pie¢ milionow szeséset osiemdziesiat jeden tysiecy pieéset czterdziesci zi

56/100.

2. Kwota okredlona wyzej w ust.1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja inwestycji,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, jak rowniez nie ujete w dokumentacji, a
niezbedne do kompleksowego wykonania wynikajace z zakresu okreslonego w § 1 ust.3.

3. Ceny wykonywanych robot nie beda waloryzowane.
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§3

Termin

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w ciagu 7 dni po podpisaniu
umowy tj. 17.12.2009r.
Termin rozpoczgcia robdt 17.12.2009r.
Termin zakonczenia robot: 30.11.2010 r.
§4
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz Decyzje o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg wydane przez Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdanskim:

_qr 1589/2007 z dnia 30.10.2007 r. — nr rejestru AB.7351/GC-83/07/MK
- nr 945/2005 z dnia 15.09.2005t. . — nr rejestru BRO.BU.735 1/GC-43/05/KS

2. Zamawiajacy powolal Inwestora Zast¢pczego W drodze odrebnego postgpowania
przetargowego. Zespol Inwestora Zastgpezego bedzie prowadzil zarzadzanie i nadzor nad
realizacja przedmiotowej inwestycji na podstawie odr¢bnej umowy zawarte] z
Zamawiajgcym.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu podpisania umowy:

a./ Komplet kosztorysow zlozonych wraz z ofertg przetargowa z opiecz¢towanymi przez
Zamawiajacego wszystkimi stronami,
b./ Komplet dokumentacji wymienionej §1 ust.4 pkt A niniejszej umowy — w 2 egz.

§ 5
Obowigzki Wykonawcey

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy: w osobie;: Mariusz Turski
oraz kierownikow robot branzowych w osobach:

_ kierownik rob6t wodno- kanalizacyjnych, sanitarnych: Mariusz Turski,

_ kierownik robét elektrycznych, automatyki i sterowania: Jerzy Krol,

- kierownik robét drogowych: Stanistaw Jagielski,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ W czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy nalezyty
tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujacych si¢ na terenie obiektow i

sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu budowy uporzadkowa¢ teren.

3. Wykonawca zakres zleconych robdt wykona silami wiasnymi lub sitami wlasnymi 1
podwykonawcéw wymienionych w ofercie przetargowej, przy czym podwykonawcom moga
byé podzlecone jedynie roboty elektryczne tacznie z robotami zwiazanymi z wykonaniem
telemetrii i sterowania przepompowniami oraz roboty drogowe..

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejsze]
budowy, od mogacych wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen fabrycznie
nowych. Zastosowane materialy 1 urzadzenia beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo
Budowlane (art.10) tj. begda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach , w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadac bedg odpowiednie
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certyfikaty 1 znaki CE lub B.

6. Wykonawca przedstawi Inwestorowi Zastgpczemu i Zamawiajacemu do zaakceptowania
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
podpisania umowy.

7. Roboty bedg prowadzone w taki sposob, aby zapewnié przez caly czas realizacji ruch na
drogach publicznych oraz dojazd do poszezegolnych posesii.

8. Podczas realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i
uzgodnieniach wydanych przez firmy branzowe, zawartych w dokumentacji projektowe;.

9. Przy fakturowaniu naleznosci za roboty Wykonawca bedzie sporzadzal oddzielne rozliczenie
robét dla kazdej branzy wedlug polecen Kierownika Zespotu Inwestora Zastepczego.

10. Wykonawca bedzie prowadzil dziennik pompowan dla robét odwodnieniowych, w ktorym
wpisy beda akceptowane przez przedstawiciela Inwestora Zastepczego - inspektora
branzowego.

11. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, o ktore] mowa w §1
ust.3 pktr- w4egz.
§ 6.

Rozliczenie robot

1. Dla robét objetych zakresem umowy, o ktorym mowa w §1, zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Wykonawca sporzadzit szczegotowy kosztorys ofertowy,
podajac dla kazdej jednostki przedmiarowej ceng jednostkowa, sporzadzil tabelg elementow
scalonych dla kazdej branzy oddzielnie, przedlozyt dane wyjsciowe do kosztorysowania, w
oparciu o ktore sporzadzit kosztorys ofertowy szczegbtowy.

2. Strony uzgadniaja, ze wykonane roboty beda rozliczane ryczattem.

3. Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym szc7ego’f0wym oraz Specyfikacja

* Istotnych Warunkow Zaméwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

4. W przypadku wystapienia robét koniecznych bedzie kazdorazowo spisywany protokot,

wymagajacy zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak tego zatwierdzenia bedzie skutkowal

odmowga zaplaty. Warto$¢ robot koniecznych bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i

dane wyjsciowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego. W przypadku, gdy w kosztorysie

ofertowym nie ma cen jednostkowych dla zakresu robét koniecznych, Wykonawca sporzadzi
kalkulacje wlasna w oparciu o dane wyjsciowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego.

Kalkulacja wlasna podlega zatwierdzeniu przez Inwestora Zastgpczego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy =z
wykonywania niektorych robot lub zmniejszenia ich zakreséw. W takim przypadku wartos¢
umowna zostanie pomniejszona o kwote, na jaka roboty te zostaly wycenione w kosztorysie
ofertowym.
§7
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi i gwarancji na okres 36 miesigey od liczac od
daty zakonczenia robot objetych niniejsza umowsg tj. odbioru koficowego inwestyciji,
okreslonej w § 1 ust.1.
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2. Wykonawca na dzien zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy, ustalonej w § 2 ust. 1,
tj.284.077,03 zi, (stownie: dwiescie osiemdziesiat cztery tysiace siedemdziesiat siedem zt
03/100)

3. Strony ustalaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostanie w
formie Gwarancji ubezpieczeniowej Zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz.1655 z poZzniejszymi zmianami).

4. Strony ustalaja, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 198.853,92 zt
zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym, a pozostate 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 85.223,11 zt bedzie przeznaczone na
zabezpieczenie roszezen z tytutu gwarancji i rekojmi.

§8

Platnosci

1. Rozliczanie naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowalo na podstawie
wystawianych przez Wykonawcg raz na 3 (trzy) miesiace faktur czesciowych i faktury
koncowej po odbiorze przez Zamawiajacego catej inwestycji.

2. Dokumentami stanowiacymi podstawe do wystawienia faktury:

a) czesciowej — bedzie protokét odbioru czedciowego wraz z rozliczeniem naleznosci
wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 1 do niniejszej umowy z uwzglednieniem
ewentualnych kosztorysow zamiennych, potwierdzony przez przedstawicieli
Inwestora Zastepczego — Kierownika Zespolu i whasciwego Inspektora Nadzoru.
W rozliczeniu czesciowym moga by¢ uwzglednione jedynie te zakresy robot, dla
ktérych istnieje mozliwos¢ sprawdzenia prawidtowosci wykonania pod wzgledem
jakosci oraz zastosowanych materialow i urzadzen.

b) za roboty konieczne — bedzie protokét robot koniecznych zaakceptowany przez
Inwestora Zastepczego i zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokétem
. odbioru i rozliczeniem jak to okreslono wyzej dla faktury czgsciowe;.

¢) konicowej — protokot odbioru calej inwestycji podpisany przez Kierownika Budowy,
Zamawiajacego i Kierownika Zespolu Inwestora Zastepezego wraz z kompletng
dokumentacja inwestycji.

3. Zaplata faktur za wykonane roboty bedzie nastepowaé w ciagu 30 dni od daty wplywu
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

4. 7Za date zaplaty przyjmuje si¢ datg zlozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

§9
Odbiory robét

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych musza by¢
zglaszane przez Wykonawcee Inwestorowi Zastgpezemu 2 wyprzedzeniem 3 dni. Jezeli Wykonawca
nie dopetni obowiazku tego obowiazku bedzie zobowigzany wykonaé niezbedne odkrywki i
badania niezbedne do oceny i stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robdt, a nastepnie
przywrocic ich stan pierwotny na wilasny koszt.

2. Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru koficowego przedmiotu umowy (calej inwestycji):
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a./ Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru poprzez wpis
do dziennika budowy lub pisemne zgloszenie. Zamawiajacy po potwierdzeniu przez
Inwestora Zastgpczego zakonczenia robot rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciagu 10 dni
od daty zawiadomienia.

b./Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady lub usterki przedmiotu
umowy, to Zamawiajacy przerwie czynno$ci obioru i wyznaczy termin usunigcia wad, a
takze termin ponownego przystapienia do czynnos$ci odbiorowych.

c./ Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy na usunigcie wad i
usterek bedg zawarte w protokéle podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

d/ W przypadku stwierdzenia wystapienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

- odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie inwestycji.

3. Inwestor Zastgpczy wyznacza w imieniu Zamawiajacego terminy przegladéw w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia usterek wyznacza termin ich usunigcia. Z przegladow
sporzadzane bgda protokoly podpisane przez przedstawicieli stron umowy.

4. Po zakonczeniu okresu gwarancji i rgkojmi Wykonawca zglosi inwestycje Zamawiajacemu do
odbioru ostatecznego.
§ 10
Kary
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
0 zwloki w wykonaniu inwestycji w terminie okreslonym w § 3, ust.1 w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 — za kazdy dzien zwloki,

[J zwloki w usunigciu wad i usterek w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 — za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad i usterek,
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

gl

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
[l zwloki w przeprowadzeniu odbioru robdt w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwloki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktéorym odbior miat byé
rozpoczety,

[] odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowang czes¢ robot.

4. W razie zwloki w zaplacie swoich naleznosci strony zobowigzuja si¢ do zaplaty odsetek
ustawowych za czas zwloki.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody Zamawiajacego, moze on dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego do peinej wysokosci poniesionych szkod.
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6. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
strony opiera¢ beda o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Odstapienie od umowy

1 Oprocz wypadkéw wymienionych w tresei tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstapienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wystapienia robot

koniecznych do wykonania kompletnej inwestycji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie

zawierania niniejszej umowy.

W przypadku nie zachowania przez Wykonawce wlasciwej jakoéci robot, badZ prowadzenia

robot w sposéb niestaranny;

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj acej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w razie upadiosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 1 miesiac.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawieraC uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki:

a w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu
na dzien odstapienia,

b Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra odstapita od umowy,

¢ Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego.

5 Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen okre$lonych w ust. 4 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu umowy,

¢ przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.
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§12
Postanowienia szezegélowe

Strony uzgadniaja, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy ponizsze dokumenty beda uwazane
za jej elementy (tworzace niniejsza umowe) oraz ze beda interpretowane jako czgs¢ umowy, w
nastepujacej kolejnosci ich waznosci:
a./ Umowa
b./ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c./ Dokumentacja projektowa,
d./ Przedmiar robot,
e./ Oferta przetargowa.
§13
Postanowienia ogélne

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej po rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang postanowienn umowy w przypadku:
a./ ustawowej zmiany wysokosci podatku VAT.

b./ wystapienia robét koniecznych do wykonania kompletnej inwestycji, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawierania niniejszej umowy.

c./ wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej zrealizowanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowq majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4. Powstale spory rozstrzyga¢ bedzie Sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.
§ 14
Zalaczniki

Integralng cz¢$¢é umowy stanowia zalaczniki:
Przejsciowe $wiadectwo platnosci — wzor (zalacznik nr 1),
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Oferta Wykonawcy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy.

1.
2.
3.
4.
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