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Cedry Wielkie, 04.01.2013 r.

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.:

"Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosciach Blotnik iCedry Male
w Gminie Cedry Wie1kie"

Dotyczy: postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego znak: ZP. 2 71. 31. 2012
przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Zapvtanie 1
W zalqczonych do SIWZ brak rysunku nr 28 prosimy 0 zalqczenie brakujacego rysunku na
Panstwa stronie internetowej.
Odpowiedi:
W zalaczeniu brakujacy rys. nr 28.

Zapvtanie 2
Prosimy 0 okreslenie prawidlowej ilosci przewiertow sterowanych gdyz jest rozbieznosc w
ilosci przewiertow pomiedzy projektem i zalqczonym do SIWZ przedmiarem:

1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA
• Przewiert rurqfi 200 mm mb 343,80 PROJEKT
• Przewiert rurqfi 200 mm mb 139,20 PRZEDMIAR
2. KANALlZACJA TLOCZNA
• Przewiert rurqfi 90 mm
• Przewiert rurq fi 90 mm
• Przewiert rurqfi 110 mm
• Przewiert rura fi 110 mm
• Przewiert rurq fi 160 mm
• Przewiert rurqfi 160 mm
• Przewiert rurq fi 200 mm
• Przewiert rurqfi 110 mm

Odpowiedz
Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedmiarem. Przedmiar jest dokumentem
pomocniczym, nie mozna wprowadzac dodatkowych zmian do przygotowania ofert.
Podstawowym dokumentem jest projekt budowlano -wykonawczy.

mb 543,80 PROJEKT
mb 0,00 PRZEDMIAR
mb 602,40 PROJEKT
mb 0,00 PRZEDMIAR
mb 28,10 PROJEKT
mb 56,40PRZEDMIAR
mb 78,00 PROJEKT
mb 56,40 PRZEDMIAR

Zapytanie 3
W zalqczonym przedmiarze brak pozycji pompowania wody z igiofiltrow czy rozliczenie
godzin pompowania wody bedzie rozliczane na podstawie dziennika pompowania
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Odpowiedz
Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedrniarem.

Zapytanie 4
Prosimy 0 usuniecie rozbieznosci pomiedzy warunkiem udzialu postepowania w zakresie
dysponowania kierownikiem budowy opisanym w rozdziale IV ust. 1 pkt. 1 lit. C SIWZ a
obowiqzkiem wynikajqcym z §7 ust. 3 wzoru umowy (wymagane inne uprawnienia)
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Odpowiedz
Zmianie ulega § 7 ust. 3 wzoru umowy , ktory otrzymuje brzmienie:
.Dostarczenie Zamawiajacemu oswiadczen osob, 0 ktorych mowa w rozdziale I pkt. 1
podpunkt l c SIWZ, 0 podjeciu obowiazkow kierownika budowy/robot celem przekazania ich
do Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wymaganych zgodnie z trescia SIWZ uprawnien
tych osob (tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci
kanalizacyjnych i zaswiadczenie lub decyzje 0 wpisie do centralnego rejestru prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osob z uprawnieniami budowlanymi
wydanymi po 14.05.1995 r. oraz aktualny wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego kierownikow) w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy."
Pozostale zapisy umowy pozostaja bez zmian.
W zalaczeniu poprawiony wzor umowy.

Zapytanie 5
Dlaczego Zamawiajacy, mimo wyrazonej w Kodeksie cywilnym zasadzie rownosci stron
umowy cywilnoprawnej w § 6 wzoru umowy:
- nieokreslil kary umownej platnej przez Zamawiajqcego w przypadku nieuzasadnionej zwloki
w przekazaniu terenu budowy, przystqpieniu przez niego do odbiorow, ani odstqpienia od
umowy zprzyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego?
- zastrzegl tylko dla siebie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych w pelnej
wysokosci poniesionej szkody?
Odpowiedz
Zapytanie w trybie art. 38 ust. 1 moze dotyczyc wyjasnienia tresci Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia podczas gdy z tresci pytania wynika, iz brzmienie § 6 wzoru umowy
jest dla Zamawiajacego jasne i nie wymaga wyjasnienia. Zamawiajacy wyjasnia, iz
projektowane brzmienie umowy oraz zasady i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy
uzasadnione Set charakterem przedmiotu zamowienia oraz wysokoscia potencjalnej szkody
jaka Zamawiajacy moze poniesc na skutek nienalezytego wykonania przedmiotu Zamowienia
przez wylonionego Wykonawce.

Zapytanie 6
Wg przedmiaru pozycja 61 napisane jest Wykonanie przeciskow ( przejsc specjalnych)
w rurze ochronnej stalowej 219x5,6mm z podwojnq izolacjq bitumiczna -139,2m natomiast
wg dokumentacji tj. profili nastepujqce odcinki kolektora fi 200 PVC maja bye wykonane
metoda bezwykopowq (przewiert):

a) rys. 13 -18,4+35,5+50=130,3m
b) rys. 15 -19+27,8+31,4+9,3+6,4+35,4+20,4=149,7m
c) rys. 19 -13,8+ 11,3+25,9+ 12,8=63, 8m
Razem: 343,8 mb oraz odcinki w rurze oslonej stalowej 0 sr. 273
d) rys.13-15,3 mb
e) rys.15 -13,4+12,4+7,4=33,2 mb
j) rys. 19 -12,4 mb
Razem: 60,9 mb (poz. 62 przedmiaru robot)

Reasumujqc wg dokumentacji do wykonaniajest 343,8 mb kolektorafi 200 metodq przewiertu
w tym w rurze oslonowejfi 273 -60,9 mb, czyli 343,8-60,9=282,9 mb
W zwiqzku z wyzej wymienionymi rozbieznosci prosimy 0 zmiane pozycji przedmiaru robot tj.
zamiane poz. 61 "Wykonanie przeciskow (przejsc specjalnych) w rurze ochronnej stalowej
219x5,6mm z podwojna izolacja bitumiczna -139,2m" na "Wykonanie przeciskow (przejsc
specjalnych) w rurze ochronnej stalowej 273x6,3mm z podwojnq izolacjq bitumicznq-282,9m.
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Prosimy 0 skorygowanie ilosci przewiertow i srednicy rury przewiertowej z 219 na 273
(w rure stylowq 0 sr. 219 nie wejdzie rura PVXfi 200).
Czy Zamawiajqcy dopuszcza zamiane przewiertu rura stalowa fi 273 i wyciqgniecie w niq
rury przewodowej fi 200 PVC na przewiert rurafi 200 (PE lub GPR) bez rury oslonowej?
Odpowiedi:
Siec kanalizacji sanitamej grawitacyjna zlokalizowana w pasie drogowym drogi powiatowej
nalezy wykonac metoda bezwykopowa z rur PElOO RC lub TS 0 lacznej dlugosci 282,9m.
Pozostale przewierty 0 dlugosci 60,9m nalezy wykonac w rurze stalowej oslonowej zgodnie
z projektem budowlanym (sa to przejscia poprzeczne pod droga asfaltowa, wszelkie zmiany
nalezy uzgodnic z Zarzadca drogi).

Zapvtanie 7
W zwiqzku z powyzszym pytanie prosimy 0 zamiane ilosci w pozycji nr 63 .Przeciqganie
rurociqgow" z 200,1 mb na 343, 8mb (60,9+282,9)
Odpowiedi:
Jak wyzej,

Zapytanie 8
Wg przedmiaru pozycja 67 napisane jest "Sieci cisnieniowe kanalizacji sciekowej-montaz
rurociqgow z rur polietylenowych (PE,PEHD) 0 sr. 90-1567,1 natomiast wg dokumentacji tj.
profili jest nastepujqco:

a) rys. 27- 485,9 mb
b) rys. 29-67,8 mb
c) rys. 25- 56,2 mb
d) rys. 36 - 27,6 mb

Razem 637,4mb
Prosze 0 wyjasnienie rozbieznosci i podanie prawidlowej ilosci rurociqgu fi 90 jaka nalezy
przyjqc do wyceny.
W dokumentacji brakuje prawdopodobnie rysunku nr 28. Prosze 0 uzupelnienie.
Odpowiedi:

Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedmiarem.
Siec kanalizacji cisnieniowej zlokalizowana w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy
wykonac metoda bezwykopowa z rur PE 100 RC lub TS .

Zapytanie 9
Wg. Poz. 86 napisane jest przewiert sterowany ruq PE fi 200-56,4 mb, natomiast w
przedmiarze robot nie ma pozycji dotyczqcej przeciqgania rurociqgu PE 0 sr. 110-56,4 mb
(rys. 31 i 33). Prosimy 0 uzupelnienie.
Odpowiedi:
Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedmiarem. Przewierty w rurze oslonowej DN200
PE.

Zapytanie 10
Wg przedmiaru robot poz. 87 napisane jest .J'rzewierty sterowane 0 dlugosci do 20m
maszynq do wiercen poziomych rurami z tworzyw sztucznych 0 sr. 150-250mm w gruntach
kat. 1-11- rura PE-HD 1,0 M_afi 160/9,5- 56,4m natomiast wg dokumentacji tj. profilijest
nastepujqco"
a) rys.29-12,4mb
b) rys. 36- 15, 7mb

Lqcznie 28.1 mb

3



PROGRAM REGIONAlNY
N.AROOOWA STRATEGJA SPQJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA •
EUROPEJSKl FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Prosimy 0 wyjasnienie rozbieznosci i podanie ilosci przewiertu sterowanego rurq PE fi 160
jakq nalezy przyjqc do wyceny.
Odpowiedi:
Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedmiarem. Przewierty w rurze oslonowej DN160
PE.

Zapytanie 11
Wg. Poz. 87 napisane jest przewiert sterowany rura PE fi 160, natomiast w przedmiarze robot
nie ma pozycji dotyczqcej przeciqgania rurociqgu PE 0 sr. 90-28,1 mb (rys. 29 i 36). Prosimy
o uzupelnienie.
Odpowiedi:
Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedmiarem.

Zapytanie 12
Wg dokumentacji projektowej tj. profili nastepujqce rurociqgu PE 0 sr. 90 maja bye
wykonane metodq przewiertu:

a) rys. 27- 485,9 mb
b) rys. 29- 67,8 mb
c) rys. 36 - 21,3 mb
Lqcznie: 575 mb-28,1 mn (przewiert w rurze oslonowej fi 160 - rys. 29-12,4m i rys. 36-
15, 7m)=546, 9mb
Natomiast w przedmiarze robot nie ma zadnej pozycji dotyczqcej wykonani rurociqgu PE
fi 90 metodq przewiertu. Prosimy 0 wyjasnienie rozbieznosci i uzupelnienie przedmiaru.

Odpowiedi:
Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedmiarem.

Siec kanalizacji tlocznej w pasie drogowym drogi powiatowej bez rur oslonowych wykonac z
rur PE 100 RC lub TS.

Zapytanie 13
Wg dokumentacji projektowej tj. profili nastepujqce rurociqgu PE 0 sr. 110 majq bye
wykonane metoda przewiertu:

a) rys. 30-196,8 mb
b) rys. 31-161,7 mb
c) rys. 32-83,4 mb
d) rys. 33-43,9 mb
e) rys.34-199,6mb

Lqcznie 685,5 mb- 56,4 mb (przewiert w rurze oslonowej fi 200 rys. 31-17mb i rys. 33-
39,4m) =629, 1mn.
Natomiast w przedmiarze robot nie ma zadnej pozycji dotyczqcej wykonania rurociqgu PE fi
110 metoda przewiertu. Prosimy 0 wyjasnienie rozbieznosci i uzupelnienie przedmiaru.

Odpowiedi:
Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedmiarem.
Siec kanalizacji tlocznej w pasie drogowym drogi powiatowej bez rur oslonowych
wykonac z rur PE 100 RC lub TS.

Zapytanie 14
Wg dokumentacji projektowej tj. profili nastepujqce odcinki przykanalikow PVC 0 sr. 160
nalezy wykonac w rurze oslonowej stalowej fi 219:

a) rys. 22-76,5mb
b) rys. 23-72,4 mb
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Lqcznie 148,9 mb, natomiast w przedmiarze robot nie ma pozycji, ktora uwzglednialaby
powyzszy zakres robot. Prosimy 0 wyjasnienie i uzupelnienie.

Odpowiedi:
Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedmiarem.

Zapytanie 15
Wg SIWZ pkt. V ppkt. 2 c) potencjalny wykonawca musi bye ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na wartosc nie mniejszq nit
2 000000 zlotych, natomiast wg SIWZ pkt. IV ppkt. 1b) wykonawca powinien wykazac, ze
wykonal co najmniej dwie roboty budowlane 0 minimalnej wartosci 1500000 zl brutto
kazda. W zwiazku. ze wartosc roboty ma bye w granicach 1500000 zl nie zasadne staje sie
wymagac od wykonawcy ubezpieczenia QC na wartosc wyzszq Prosimy 0 zamiane zapisu
SIWZ na nastepujqcy "oplaconq polise, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajqcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci nie mniejszej niz
1500000 zlotych.
Odpowiedi
Roznicowanie kwot w zapisie w SIWZ pkt. V ppkt. 2 c) potencjalny wykonawca musi bye
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na wartosc
nie mniej sza niz 2 000 000 zloty eh, oraz pkt. IV ppkt. 1b) wykonawca powinien wykazac, ze
wykonal eo najmniej dwie roboty budowlane 0 minimalnej wartosci 1 500 000 zl brurto
kazda, wynika z odmiennego celu i charakteru tych zapisow kwotowa wartosc robot
dotychczas wykonanych dowodzic ma posiadaniu przez Wykonawce odpowiedniego
doswiadczenia natomiast minimalna kwota polisy uzasadniona jest charakterem przedmiotu
zamowienia iwysokosci potencjalnej szkody jaka wybrany Wykonawca moze wyrzadzic.

Zapytanie 16
Zgodnie z rozdzialem I pkt. XIII opis sposobu obliczenia ceny SIWZ pkt. 6 wykonawca ma
obowiqzek obliczenia ceny oferty na podstawie SIWZ i przedmiaru robot zalqczonego do
SIWZ. Po przeanalizowaniu zalqczonego przedmiaru mozna dojsc do wniosku ze przedmiar
ten znaczqco rozni sie od rzeczywistych ilosci do wykonania oraz metody ich wykonania.
Ponadto wykonawca ma obowiazek zalaczyc kosztorys ofertowy i tak:
- czy pozycje w nim wycenione maja bye zgodne z przedmiarem robot?
- czy ilosci maja bye zgodne zprzedmiarem robot lub czy wykonawca moze zalqczyc kosztorys
ofertowy sporzqdzony wedlug wlasnych pozycji kosztorysowych z wlasnymi obliczeniami
ilosciami robot?
Odpowiedi

Nalezy kierowac sie zweryfikowanym przedmiarem.
Kosztorysy z wlasnymi pozycjami kosztorysowymi sa niedopuszczalne.

Zapytanie 17
Czy wykonawca zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej znajdujqcym sie na projekcie
zagospodarowania terenu, mowiqcym 0 koniecznosci wykonania robot w pasie drogi
powiatowej metodq przewiertu sterowanego ma powyzsze roboty wycenic w ten ze sposob?
Odpowiedi
Tak. W pasie drogi powiatowej wszelkie roboty nalezy wycenic dla wykonania sieci metoda
bezwykopowa,
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Zapytanie 18
Czy bedzie mozliwosc wykonania punktowych wykop6w w pasie drogi powiatowej w celu np.
polqczenia technologicznych przewiertu sterowanego, wykonanie przecisk6w rurq stalowq,
montaz studni.
Odpowiedi
Tak.

Zapytanie 19
Jezeli kanalizacja tloczna w pasie drogi powiatowej wykonywana ma bye metodq przewiertu
sterowanego prosimy °podanie parametr6w rur PE.
Odpowiedi
Wszystkie rurociagi tloczne zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy
wykonac z materialow zgodnie z dokurnentacja projektowa, Przy przejsciach poprzecznych
pod droga nalezy zastosowac fury stalowe oslonowe.

Zapytanie 20
Wjaki sposob ma bye wykonany tj. wykopem otwartym czy przewiertem sterowanym odcinek
kanalizacji grawitacyjnej w pasie drogi powiatowej od studni Sz2-Sz4? Jezeli przewiertem
sterowanym prosimy °podanie parametr6w rur.
Odpowiedi
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Sz2-Sz4 nalezy wykonac metoda
bezwykopowa, Do wykonania przejscia mozna uzyc rur PEIOO RC lub TS.

Zapytanie 21
Czy w zwiqzku z trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi Zamawiajqcy posiada projekt
odwodnienia wykopow dla w/w inwestycji?
Odpowiedi
Zamawiajacy nie posiada projektu odwodnienia wykop6w.

Zapytanie 22
Jezeli Zamawiajqcy nie posiada projektu odwodnien prosimy 0 podanie ilosci iglofiltrow oraz
ilosci godzin pompowania, koniecznych do prawidlowego zrealizowania inwestycji.
Odpowiedi
Rozliczyc ryczaltowo.
Pompowanie zestawem iglofiltrow 0 srednicy DN50mm w obsypce 6cm, odcinki 0 dlugosci
SOm z rozstawem eo 1 m obustronnie, mijankowo. Zakres robot odwadniajacych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Zapytanie 23
Czy w zwiqzku z koniecznoscia odwodnienia wykopow Zamawiajqcy posiada Pozwolenie
Wodnoprawne dotyczace planowanej inwestycji?
Odpowiedi
Zamawiajacy nie posiada pozwolenia wodnoprawnego w zwiazku z odwodnieniem
wykopow.

Zapytanie 24
Czy na budowanych odcinkach kanalizacji sanitarnej konieczna bedzie wymiana gruntu?
Jezeli tak, to prosimy 0 podanie ilosci koniecznycli do skalkulowania przez wszystkicli
oferent6w.

6



PROGRAM REGIONAlNY
NARODDWA STIU;TEGIA 5pQJNQ$O

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJ5Kl FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Odpowiedi
Rozliczyc ryczahowo.
Wymiana gruntu bedzie konieczna w wykopach wykonywanych w drogach dla wykop6w
otwartych. W projekcie podano stopien zageszczenia gruntu w skali Proctora. Jezeli zasypka z
gruntu rodzimego ulegnie zageszczeniu do projektowanego stopnia, to mozna odstapic od
wymiany gruntu.

Zapytanie 25
Czy w zakresie wykonawcy bedzie wykonanie zasilania energetycznego przepompowni?
Odpowiedi
Tak.

Zapytanie 26
Prosimy 0 okreslenie sposobu otworzenia nawierzchni drag?
Odpowiedi
Teren nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego.

Zapytanie 27
Prosimy 0 udostepnienie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkawaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia lub postanowienia 0 braku koniecznosci przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji
Odpowiedi
W zalaczeniu decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zapytanie 28
Prosimy 0 udostepnienie prawomocnego i ostatecznego pozwolenie na budowe obejmujqcego
caly przedmiot zamowienia.
Odpowiedi
W zalaczeniu prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowe.

Zapytanie 29
W zwiqzku z koniecznosciq przejscia kanalizacji pod dnem rowow melioracyjnych oraz
kanalu melioracyjnego zwanego " Kanalem Sledziowym" prosimy 0 potwierdzenie, ze
Zamawiajqcy dysponuje wymaganymi prawem uzgodnieniami/decyzjami administracyjnymi,
prosimy 0 przekazanie w/w dokumentow. Jednoczesnie prosimy 0 potwierdzenie, ze jezeli
przedmiot zamowienia wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, uzyskanie decyzji lezy
po stronie Zamawiajqcego.
Odpowiedi
Przedmiot zam6wienia nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego na przejscia pod
rowami melioracyjnymi. Uzgodnienie z Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w
zalaczeniu, Dla przejscia pod Kanalem Sledziowym uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
W zalaczeniu uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

Zapytanie 30
Prosimy 0 przekazanie informacji czy Zamawiajqcy posiada aktualnq inwentaryzacje zieleni
oraz czy realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew lub krzewaw.
Odpowiedi
Zamawiajacy nie posiada aktualnej inwentaryzacji zieleni. Istniejace drzewa wrysowane sa na
projekcie zagospodarowania terenu,
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Zapytanie 31
W przypadku wystepowania kolizji inwestycji z istniejqca zieleniq, prosimy 0 potwierdzenie,
ze Zamawiajqcy posiada prawomocne zezwolenie na usuniecie wszystkich drzew i krzewow
przeznaczonych do wycinki.
Odpowiedi
W ramach uzgodnienia ZUD i mozliwosci kolizji z istniejacym zadrzewieniem
zaprojektowano ominiecie drzewostanu, a dla sytuacji w kt6rych zblizenia
moglyby wplynac negatywnie na jego stan zamieszczono w opisie technicznym
opis prowadzenia rob6t w zblizeniu do drzew (str. 40 opisu technicznego).

Zapytanie 32
W przypadku, gdy Zamawiajqcy na chwile obecna nie dysponuje aktualnq decyzjq
zezwalajqcq na wycinke drzew i krzewow, zwracamy sie z prosba 0 potwierdzeniem ze
zgodnie z art. 83. ust. 1 i art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody
(DZ.U09.151.1220j.t._ uzyskanie decyzji zezwalajqcej na wycinke drzew i krzewow oraz
pokrycie ewentualnych oplat administracyjnych z tytulu wycinki nalezy do obowiqzkow
Zamawiajqcego.
Odpowiedi
W ramach uzgodnienia ZUD i mozliwosci kolizji z istniejacym zadrzewieniem
zaprojektowano ominiecie drzewostanu, a dla sytuacji w kt6rych zblizenia
moglyby wplynac negatywnie na jego stan zamieszczono w opiste technicznym
opis prowadzenia rob6t w zblizeniu do drzew (str. 40 opisu technicznego).

Zapytanie 33
Prosimy 0 udostepnienie specyfikacji technicznej
Odpowiedi
W zalaczeniu specyfikacj a techniczna.

Zapytanie 34
Zamawiajacy okreslil wymogi:
- b. posiadania wiedzy i doswiadczenia- Za wykonawce posiadajacego niezbedna wiedze i
doswiadczenie Zamawiajacy uzna takiego, kt6ry ( ... ) wykaze sie posiadanym
doswiadczeniem w realizacji eo najrnniej dw6ch rob6t budowlanych, polegaiacych na
budowie kanalizacji sanitamej 0 minimalnej wartosci 1 500 000 zl brutto kazda ( ... ).
- c. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zam6wienia - za Wykonawce dysponujacego osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia zostanie uznany taki, kt6ry dysponuje lub bedzie dysponowal osoba zdolna do
wykonania zam6wienia, ( ... ) posiadajaca uprawnienia do pelnienia funkcji kierownika
budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz doswiadczenia w
pelnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. dw6ch zamowien
polegajacych na budowie kanalizacji sanitamej 0 minimalnej wartosci 1 500 000 zl brutto
kazda."

Zwracamy sie z prosba 0 modyfikacje warunk6w na:
posiadania wiedzy i doswiadczenia- Za wykonawce posiadajacego niezbedna wiedze i
doswiadczenie Zamawiajacy uzna takiego, kt6ry ( ... ) wykaze sie posiadanym
doswiadczeniem w realizacji eo najrnniej dw6ch rob6t budowlanych, polegajacych na
budowie kanalizacii sanitamej i deszczowej 0 minimalnej wartosci 1 500 000 zl brutto kazda
( ...).

8



PROGRAM REGIONAlNY
NARODOWA 5TIY\TEGIA 5POJN05C1 •~-

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKl FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

- c. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia - za Wykonawce dysponujacego osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia zostanie uznany taki, ktory dysponuje lub bedzie dysponowal osoba zdolna do
wykonania zamowienia, ( ... ) posiadajaca uprawnienia do pelnienia funkcji kierownika
budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz doswiadczenia w
pelnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. dwoch zamowien
polegajacych na budowie kanalizacii sanitarnej i deszczowej 0 minimalnej wartosci 1 500000
zl brutto kazda."

Z powyzsza prosba zwracamy sie z uwagi na fakt, iz technologia wykonywania prac
budowlano-montazowych kanalizacji deszczowej i sanitamej jest tozsama, a roznice polegaja
jedynie na zastosowanych materialach dla rur i rodzaju scieku.
Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Zapytanie 35
W nawiqzaniu do tresci Rozdzialu I Instrukcji dl Wykonawc6w, pkt. IL Obowiqzki
Wykonawcy, lit. A) prosimy 0 potwierdzenie, ze obowiqzek uwzgledniania w harmonogramie
wszelkich koszt6w skladajqcych sie na cene oferty dotyczy wylqcznie kosztow, kt6re wynikaja
z przedlozonej przez Zamawiajqcego dokumentacji oraz informacji mozliwych do powziecia
na podstawie wizji lokalnej.
Odpowiedi
Zaoferowana cena musi obejmowac wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamowienia.

Zapytanie 36
Prosimy 0 wyjasnienie tresci Rozdzialu I Instrukcji dla Wykonawc6w, pkt.2, Obowiqzki
Wykonawcy, lit. F). Na jakiej podstawie ma nastqpic zabezpieczenie uszkodzen, ktore magi
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy?
Wykonawca moze odpowiadac wylqczenie za uszkodzenia rzeczywiscie powstale w zwiqzku z
wykonywaniem robot budowlanych, a nie za uszkodzenia, kt6re moze potencjalnie
spowodowac.
Odpowiedi
Wykonawca z chwila przejecia terenu budowy bedzie odpowiedzialny materialnie za przejety
teren jak rowniez zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore
moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. Zobowiazany bedzie w szczegolnosci
dostosowac do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu
materialow i sprzetu doli z terenu budowy, aby nie spowodowal on szk6d na drogach. Jesli
dojdzie do jakichkolwiek szkod Wykonawca bedzie zobligowany do ich naprawy i
przywrocenia drog prowadzacych na teren budowy do stanu pierwotnego na wlasny koszt.

Zapytanie 37
Prosimy 0 doprecyzowanie katalogu zdarzen losowych, 0 ktorych mowa w Rozdziale I
Instrukcji dla Wykonawc6w, pkt. 11, Obowiqzki Wykonawcy, lit. 1 oraz §7 ust. 5 lit. K)
Projektu umowy).
Odpowiedi
Zdarzenie losowe to niezalezne od woli ubezpieczajacego zdarzenie przyszle i niepewne,
ktorego nastapienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majatkowych
albo zwiekszenie potrzeb majatkowych po stronie ubezpieczajqcego lub innej osoby objete]
ochrona ubezpieczeniowa, Zdarzenia losowe to m.in.: deszcz nawalny, grad, huragan,

9



PROGRAM REGIONAlNY
NAWDDWA 5TRATEGIA 51'OJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA •
EUROPEJSKl FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

obsuniecie sie ziemi, ogien, terroryzm, trzesienie ziemi, powodz, uderzenie pioruna, snieg,
upadek statku powietrznego, wybuch, itp. zdarzenia.

Zapytanie 38
Prosimy 0 potwierdzenie, ze obowiqzek uwzglednienia wszelkich kosztow niezbednycli do
zrealizowania Zamowienia w cenie oferty (Rozdzial XIII ust. 2 SIWZ oraz § 3 ust. 3 projektu
umowy) dotyczy wylqczenie kosztow, ktore sa mozliwe do oszacowania na podstawie
przedlozonej przez Zamawiajqcego dokumentacji oraz informacji mozliwych do powziecia na
podstawie wizji lokalnej, zas nie obejmuje kosztow niemozliwie do oszacowania na etapie
przygotowania oferty, w szegolnosci wynikajqcych z bledow/w dokumentacji warunkow
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajacych w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Zwracamy uwag~, it chociaz zgodnie z art. 63 KC "Jeteli strony umowily sie 0

wynagrodzenie ryczaltowe przyjmujqcy zamowienie nie mote zazqdac podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec rozmiaru
lub kosztow prac ", to jednak nalezy pamietac it rozmiar i koszt prac 0 ktorych. mowa w tresci
tego przepisu, dotyczy wylqcznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz
kosztu mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajqcego
dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej nieobejmuje zas kosztow robot, ktorych wykonanie
okazalo sie konieczne w celu realizacji przedmiotu zamowienia wskutek zaistnienia
okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamowienia 0

roboty nie przewidziane w dokumentacji przetargowej lub koszty niemozliwe do wyceny na
etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwiqzku z art. 58 §1KC, jako
wykraczajqce poza okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ.
Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie stanowiq bowiem przedmiotu
zmaowienia objetego cenq oferty.
Odpowiedi.

Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszelkich koszt6w niezbednych do
zrealizowania zam6wienia w cenie oferty.

Zapytanie 39
Prosimy 0 potwierdzenie, ze odpowiedzialnosc Wykonawcy, 0 ktorej mowa w rozdziale XIII
ust. 3 SIWZ dotyczy wylqcznie nieuwzglednienia okolicznosci mozliwych do przewidzenia na
podstawie przedlozonej przez Zamawiajqcego dokumentacji oraz wizji lokalnej.
Odpowiedi
Odpowiedzialnosc Wykonawcy dotyczy wszystkich okolicznosci.

Zapytanie 40
W nawiqzaniu do postanowienia Rozdzialu XX ust. 1lit. J) SIWZ prosimy 0 potwierdzenie, ze
Zamawiajqcy dysponuje calosciq kosztow niezbednych do sfinansowania przedmiotu
zamowienia. W sytuacji, w kt6rej Zamawiajqcy nie posiada zapewnionych srodkow na ten eel,
nie powinien w ogole rozpoczynac procedury przetargowej.

Odpowiedi.
Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje caloscia koszt6w niezbednych do sfinansowania
przedmiotu zam6wienia.
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Zapvtanie 41
Prosimy 0 potwierdzenie, ze w przypadku zmiany stawki VAT ( pkt. XXll.a) SIWZ i §
20.11. a) projektu umowy) zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto.
Odpowiedi
Potwierdzamy, ze zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto

Zapytanie 42
Prosimy 0 poszerzenie katalogu przypadkow zmian umowy zawartego w Rozdziale XX ust. I
SIWZ oraz §20 projektu umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamowienia 0 przypadki:
• opoznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajqcego
• wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentow budowy

• zmiany dokumentacji projektowej

2) wynagrodzenia 0 przypadek wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych,
niezbednycb do wykonania przedmiotu umowy

Brak w SIWZ w/w. przeslanek uniemozliwi zmiany umowy w przypadkach opisanych powyzej.
Odpowiedi
Zamawiajacy nie dokona zmian tresci umowy w zakresie wskazanym w pytaniu

Zapytanie 43
Prosimy 0 wyjasnienie przypadku zmiany umowy, 0 ktorych mowa w Rozdziale .IT I i) SIWZ -
w jakiej sytuacji maze nastqpic koniecznosc czesciowego oddania do uzytku przedmiotu
zamowienia i w jaki sposob mote to wplynqc na termin wykonania przedmiotu zamowienia?

Odpowiedi
Rozdzial XX punkt 11 zawiera katalog sytuacji, w przypadku, ktorych zaistnienia
Zamawiajacy bedzie mogl dokonac zmiany postanowien zawartej umowy. Dokonanie takiego
zapisu ma na celu unikniecie sytuacji, w ktorej nie bedzie mozliwa zmiana terminu
wykonania przedmiotu zamowienia badz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, czy innych
kluczowych zapisow umowy. Takie rozwiazanie ma na celu unikniecie problemow z
zakonczeniem inwestycji, a nastepnie jej prawidlowym rozliczeniem.

Zapytanie 44
W zwiqzku z trescia § 4 ust. 2 projektu umowy, prosimy 0 potwierdzenie, ze uprawnienie
Zamawiajqcego do odmowy odbioru robot z uwagi na wady jest ograniczone wylqcznie do
robot dotknietych wadami istotnymi, polegajqcymi na niewykonaniu przedmiotu umowy a nie
wadami i usterkami innego rodzaju.
Wykryte podczas odbioru wady podlegajq bowiem usunieciu zgodnie z art. 637 i 638 KC, a
nie ma to wplywu na obowiazek inwestora do odbioru robot i zaplaty wynagrodzenia
(stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanych orzecznictwie sqdowym, w
szczegolnosci wyrok SN z dnia 22.06.2007 rok, sygn. akt V CSK 99/07)
Odpowiedi
§ 4 ust. 2 dotyczy podstawy do wystawienia faktury koncowej, ktora bedzie wystawiona po
podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot.

Zapytanie 45
Prosimy 0 modyfikacje postanowienia § 17 ust 1 lit A) i b) projektu umowy poprzez
zastqpienie stowa "opoinienie N slowem "zwloka N. Nieterminowe zakonczenie umowy oraz
usuniecie wad moze bye spowodowane okolicznosciami, za ktore Wykonawca w ogole nie
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bedzie ponosil odpowiedzialnosci, w tym okolicznosciami lezqcymi po stronie zamawiajqcego,
a zatem niezasadne jest zastrzeganie kar za opoinienie.

Odpowiedi
Zamawiajacy wyjasnia, iz projektowane brzmienie umowy oraz zasady i zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy uzasadnione sa charakterem przedmiotu zam6wienia oraz
wysokoscia potencjalnej szkody jaka Zamawiajacy moze poniesc na skutek nienalezytego
wykonania przedmiotu Zam6wienia przez wylonionego Wykonawce, a takze obowiazkami
ciazacymi na Zamawiajacym (w szczegolnosci obowiazku terminowej realizacji przedmiotu
zam6wienia w ramach realizowanego projektu wsp6lfinansowanego przez Unie Europejska,
Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy nie zmienia tresci projektu umowy.

Zapytanie 46
Prosimy 0 potwierdzenie, ze w przypadku opisanym w §19 ust. I lit. j) projektu umowy chodzi
o rozliczenia dotyczqce wymaganych i naleznych podwykonawcy kwot, zgodnie z tresciq
postanowien umow zpodwykonawcami zawartych przez wykonawc~.
Odpowiedi
Potwierdzamy, ze w przypadku opisanym w § 19 ust. I lit. f) projektu umowy zawartych
przez wykonawce i uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowiazany jest dokonac czynnosci przewidzianych w § 4 ust. 5 wzoru umowy.

Zapvtanie 47
Jakiej firmy system monitoringu jest uzytkowany w gminie?
Odpowiedi
Integratorem systemu jest firma Hydro - Partner.

Zapytanie 48
Czy zainstalowany system monitoringu umozliwia komunikacje systemu z urzqdzeniami
telemetrycznymi innych producentow przepompowni
Odpowiedi
Tak umozliwia,

Zapytanie 49
Czy Zamawiajqcy jest autorem systemu lub jezeli nie to czy posiada udokumentowanq licencje
na narzedzia projektowe do posiadanego systemu, czy udostepni narzedzia projektowe do
tego systemu wraz z pelna dokumentacja do tych narzedzi, czyli elementy niezbedne do zmian
konfiguracji systemu (rozszerzenie listy zmiennych, zdefiniowanie nowych zrodel danych,
zdefiniowanie nowych komunikatow alarmowych, zdefiniowanie nowych parametrow
archiwizacji i prezentacji danych) i zaprojektowania nowych elementow graficznych lub
ekranow graficznych animowanej synoptyki.

Odpowiedi
Zamawiajacy jest wlascicielem wersji zrodlowych oprogramowania do sterownik6w.
Aktualnie w okresie gwarancji system administruje firma Hydro - Partner.

Zapytanie 50
Czy Zamawiajqcy posiada licencje na odpowiednia ilosc wizualizowanych w systemie
zmiennych, wystarczajqcq na rozbudowe aplikacji 0 kolejne, nowe przepompownie?
Odpowiedi
Zamawiajacy jest wlascicielem licencji.
Aktualnie w okresie gwarancji system administruje firma Hydro - Partner.
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Zapvtanie 51
Czy Zamawiajqcy udostepni nieodplatnie podmiotowi dostarczajacymi kompletne pompownie
projektu bedacy czescia skiadowa systemu monitoringu umozliwiajacy rozbudowe systemu 0

kolejne obiekty?
Odpowiedi

Nie udostepni.

Zapvtanie 52
Dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej.
Ze wzgledu na wysoki poziom wad gruntowych t slabej nosnosci grunt prosimy 0

udostepnienie dokumentacji geologicznej. W zalqczonym przedmiarze brak jest ilosc m-g
dotyczqcych pompowania wody oraz ilosci mas ziemnych przeznaczonych do wymiany
prosimy 0 uzupelnienie. Czy do zalqczonego przedmiaru mozna wprowadzac zmiany?
Odpowiedi
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geologicznej. Nalezy wycenic ryczaltowo, kierowac
sie zweryfikowanym przedmiarem.
Do zalaczonego zweryfikowanego przedmiaru nie mozna wprowadzac zmian.

Zapvtanie 53
Czy Eksploatator sieci wyraza zgode na wlqczenie przykanalikow poprzez trojnik a nie
studzienke rewizyjna zlokalizowana na sieci (Dn315; Dn425)?
Odpowiedi
Eksploatator wyraza zgode na wlaczenie przykanalik6w poprzez tr6jnik oraz do studni
rewizyjnej DN1200mm zgodnie z dokumentacja projektowa,

Zapytanie 54
Na rurociqgu tlocznym nalezy wykonac dociqzenie z bloczkow betonowych z opaskq
zaciskowq z tworzywa sztucznego. Co ile metrow nalezy takie dociqzenie wykonac. Prosimy 0

rysunek takiego dociqzenia wraz z wymiarami bloczka.
Odpowiedi
Projektant odstepuje od dociazenia bloczkami betonowymi. Siec nalezy dociazyc gruntem.

Zapytanie 55
Brak w przedmiarze poz. dot. odpowietrzenia na rurze oslonowej dla przewodow kanalizacji
tlocznej. Prosimy rowniez 0 zalqczenie rysunku.
Odpowiedi
Odpowietrzenie sieci kanalizacyjnej tlocznej nalezy wykonac przy pomocy zaprojektowanych
studni odpowietrzaiacych zgodnie z rys. nr 41. Dla przewod6w kanalizacji tlocznej projektuje
sie zastosowanie rury sygnalizacyjnej do wykrywania stan6w awaryjnych z powierzchni
terenu wg. rys. no 48 (w zalaczeniu).

Zapvtanie 56
Brak w przedmiarze poz. na dociqzenie studni Dn425 ze wzgledu na wysoki poziom wod
gruntowych. Prosimy 0 zalqczenie rysunku takiego dociqzenia.
Odpowiedi
Zgodnie z parametrami i wytycznymi producent6w studzienek Dn 425mm odpornosc na
wyp6r przez wody gruntowe wynosi 5m bez dodatkowych zabieg6w (np.
docictZenia/betonowania/kotwienia), wymagane jedynie poprawne, trwale zageszczenie
obsypki (min. 98%SPD).
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Zapvtanie 57
Czy calosc siec kanalizaeji tloeznej na odcinkaeh
Sx4-Z - 492,3m
X9-Sz4 - 67,70 m
K11-K20 -161,80 m
K25-k33 -199,60
Nalezy wykonac jako przewierty sterowane?
Jezeli tak to ezy rury PEHD 100 SDR26 PN6 spelniaja wymogi stosowania rur jako
przewiertowe?
Odpowiedi
Odpowiedz wg. zapytania nr 12 i 13.

Zapytanie 58
Czy zamawiajqcy dopuszeza zastosowanie na w/w inwestycji studzienek DN800 i/ZubDN1000
z tworzyw monolityeznyeh.
Odpowiedi
Nie dopuszcza.

Zapytanie 59
Montai przepompowni PP2 koZiduje z istniejqcymi drzewami. Po ezyjej stronie sa koszty
zwiqzane z odszkodowaniem za wycinke drzew ? Brak w kosztorysie pozycji na wycinke.
Odpowiedi
Nalezy uzyskac zgode na wycinke drzew w Starostwie Powiatowym oraz uwzglednic
wycinke w wycenie.

Zapytanie 60
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna od Sz4-Sz11 przebiega w drodze asfaltowej. Brak w
przedmiarze rozbiorek i odbudowy nawierzehni asfaltowej.
Odpowiedi
W pasie drogowym roboty nalezy wykonac metoda bezwykopowa, Rozbi6rka i odbudowa
bedzie dotyczyla tylko lokalizacji studni i nalezy przyjac j't do wyceny.

Zapytanie 61
Na ode. od PDI do Sy2 wystepuje nawierzehnia z trylinki. Brak w przedmiarze rozbiorki i
odtworzenia nawierzehni.
Odpowiedi

Nalezy uwzglednic rozbiorke i odtworzenie nawierzchni.

Zapytanie 62
W zalqczonej dokumentacji brakjest profilu kanalizacji tloeznej. Rys. nr 28
Odpowiedi
W zalaczeniu brakujacy rys. nr 28.

Zapytanie 63
SIWZ Rozdzial XIII Opis sposobu obliczenia ceny pkt 2 cena oferty musi zawierac
koszty usuniecia dodatkowych kolizji... ..... Co zamawiajqcy rozumie pod stwierdzeniem
"dodatkowe kolizje" ? Prosimy 0 sprecyzowanie pojecia "dodatkowyeh kolizji" ewentualnie
o podanie informacji jakie kolizje mogq wystqpic.
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Odpowiedi
Zamawiajacy przez dodatkowe kolizje rozumie kolizje ktore nie zostaly ujete w projekcie
budowlanym a wynikna w trakcie robot budowlanych.

Zapvtanie 64
Czy w swietle zapisow znowelizowanego art. 30 Prawa Zamowien Publicznych wymienione w
specyfikacji wyroby budowlane powinny spelniac wymagania wynikajace z Polskich Norm
przenoszqcych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) a w szczegolnosci dla:
- przepompowni sciekow, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworow zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
Odpowiedi
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny zachowywac Polskie Normy
przenoszace normy europejskie lub normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, w kolejnosci jak wart. 30 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zapytanie 65
W mysl art.8 ust. 5 Ustawy 0 systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002 ijej nowelizacji z
dnia 15.12.2006 zabrania sie wprowadzania do uzytku i do obrotu wyrobow nie
posiadajqcych oznakowania zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi i szczegolowymi. Wobec
powyzszego, czy od wykonawcy robot bedzie zadane stosowne oswiadczenie na wymienionq
okolicznosc w odniesieniu do wyrobow opisanych w w/w pytaniu.
Odpowiedi
Na wszystkie stosowane materialy wykonawca powinien przedstawic wymagane prawem
dokumenty 0 zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm przenoszacych normyeuropejskie
lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

OtrzymujlJ:
1. Tablica ogloszen Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich
2. Strona Internetowa Zamawiajacego
3. ala
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