

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 213835-2014 z dnia 2014-10-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cedry Wielkie

1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru nad robotami budowlanymi dla inwestycji pn.:
Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wocławy i
Stanisławowo w Gminie Cedry...

Termin składania ofert: 2014-10-17

Cedry Wielkie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wocławy i Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie

Numer ogłoszenia: 231493 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 213835 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel.
58 6836164, faks 58 6836166.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn.:Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wocławy i
Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru
nad robotami budowlanymi dla inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Wocławy i Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie. Zakres robót budowlanych do
wykonania w ramach powyższego zadania zawarty został w dokumentacji projektowej: a)Projekt Budowlano -
Wykonawczy - załącznik nr 1 do SIWZ b)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -
załącznik nr 2 do SIWZ c)przedmiary robót - załącznik nr 3 do SIWZ d)wytyczne wykonania szafy sterowniczej -
załącznik nr 4 do SIWZ e)Opis funkcjonalno użytkowy integracji systemów monitoringu - załącznik nr 5 do SIWZ
2.Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikającej z przepisów ustawy -
Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, w szczególności:

1) nadzór nad robotami budowlanymi 2) pełny zakres czynności określonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. , poz. 1409), 3) ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru, 4) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacjami projektowymi, pozwoleniami na budowę, umowami z wykonawcami robót budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru sieci, 6) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także zatwierdzanie dokumentów związanych z rozliczeniem rzeczowo - finansowym projektu, 7) przygotowanie całokształtu spraw do odbiorów inwestycji przez Zamawiającego, w tym do odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych, 8) uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorach końcowych, 9) po zgłoszeniu przez wykonawcę robót budowlanych czynnie uczestniczyć i nadzorować próby przedrozruchowe, rozruchowe i końcowe 10) weryfikować świadectwa przeprowadzenia prób lub uznać świadectwa wystawione przez wykonawcę robót budowlanych 11) wydawać w uzgodnieniu z Zamawiającym stosowne protokoły odbiorów robót dla wykonawcy robót budowlanych 12) uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych, w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji, 13) informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót, 14) w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 15) do pobytu na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór przynajmniej 2 razy w tygodniu, w czasie prowadzenia robót przez Wykonawcę robót. Każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być poprzedzony zgłoszeniem do Zamawiającego, 16) zatwierdzania materiałów, do wbudowania na etapie realizacji robót, przy udziale i akceptacji Zamawiającego 17) do przyjazdu na plac budowy w terminie do 3 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach, 18) doradztwo w negocjacjach z wykonawcą robót budowlanych, 19) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień 20) sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej składanej przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczych 21) przygotowanie końcowej inspekcji i przygotowanie Protokołu Odbioru Końcowego, listę usterek i inne dokumenty nie wyszczególnione w warunkach umowy na roboty budowlane, a mające zastosowanie w procesie inwestycyjnym 22) sporządzanie kalkulacji porównawczej w przypadku wystąpienia robót zamiennych 23) weryfikacja ofert wykonawców w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających 24) kontrolowania wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy i w otoczeniu, 25) weryfikacja dokumentacji technicznej sporządzanej przez wykonawców robót budowlanych w celu przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, 26) uczestnictwo w przeglądach i próbach technicznych (próby szczelności, inspekcja tv, badanie zagęszczenia gruntu, itp.) oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i usterek. 27) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 28)Prowadzić dokumentację fotograficzną z realizacji robót, w odstępach miesięcznych (w razie potrzeby częściej), w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik CD) - przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu; 29)Przyjmować, opiniować projekty zamienne oraz sprawdzać i zatwierdzać rysunki wykonawcze, nadzorować sporządzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 30)Zatwierdzać przedkładane próbki wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych w roboty dostarczonych zgodnie z umową na roboty budowlane; 31)Sprawować nadzór w zakresie bezpieczeństwa i wykorzystania sprzętu wykonawcy robót budowlanych; 32)Kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, gwarancji, itp., za które wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane; 33)żądanie od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę 34)Sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją projektu zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zajęć objętych Umową i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochronie środowiska w trakcie budowy. 35)Sprawować kontrolę nad poprawnością wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służby geodezyjne Wykonawcy robót budowlanych; 36)Kontrolować zgodność oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu oraz zapewnić sprawną komunikację w okresie prowadzenia robót; 37)Przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania robót; 38)Monitorować i analizować postęp robót, przeprowadzać kontrolę robót 39)Dokonać inwentaryzacji i rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a)łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne; b)niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby / firmy, które wykonują jakiegokolwiek prace na rzecz wykonawcy robót budowlanych; c)bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji nadzorowanej inwestycji; d)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego; e)Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych niniejszą umową, w tym usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej; f)Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transportu w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad; g)Wszelkie materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na żądanie, lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia albo rozwiązania umowy; h)Jeżeli w czasie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, o których mowa w ustawie Prawo zamówień Publicznych Wykonawca (Inspektor nadzoru) powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem

podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych; i) Bez pisemnej zgody zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających 4. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację robót. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające obejmować będą swym zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe wynikające z niniejszej Specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1, 71.31.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 27126,89

Oferta z najniższą ceną: 27126,89 / **Oferta z najwyższą ceną:** 92988,00

Waluta: PLN.