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1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora; 
 Wytyczne Inwestora; 
 Wizja lokalna; 
 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 
 Odnośne normy, ustawy, rozporządzenia i przepisy; 

 
2. Zakres opracowania i cel inwestycji 

Inwestycja obejmuje odbudowę poddasza istniejącego budynku mieszkalnego  wielorodzinnego w Ce-
drach Małych, gmina Cedry Wielkie, powiat Gdański. Odbudowa polegać ma na odtworzeniu spalonej w 
wyniku pożaru  więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego na całej powierzchni połaci da-
chowej, przemurowaniu  kominów oraz ścian szczytowych poddasza, wykonaniu tynków, posadzek, pod-
łóg, robót  malarskich w częściach wspólnych oraz  izolacji  termicznych ścian  szczytowych  i dachu nad  
poddaszem użytkowym .  W  ramach  tych  robót  zostanie  również przeprowadzony  remont  instalacji  
elektrycznej , wodociągowej , kanalizacyjnej  i  centralnego  ogrzewania . 
 

3. Lokalizacja 
Działka budowlana nr 280  położona jest  w miejscowości  Cedry  Małe  przy  ulicy  Wiślanej  , gmina Cedry 
Wielkie , powiat Gdański.  

 
4. Kody CPV: 
 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne. 

 
5. Podstawowe określenia 

Jeżeli w programie używane są określenia jak niżej to rozumiane są one w sposób podany przy danym 
określeniu: 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także od-
budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montaży, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowla-
nych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji,  

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem bu-
dowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu, także dziennik montażu, 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wy-
tworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiek-
cie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowa-
nia we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
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 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przezna-
czoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu, 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okolicz-
ności zachodzących w trakcie wykonywania robót, 

 kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót, 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami techniczny-
mi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem doku-
mentacji projektowej, 

 odporność na działanie warunków eksploatacji, długotrwała odporność itp. – oznacza to, że dany materiał 
lub element wyposażenia może być eksploatowany w podanych warunkach bez konieczności wykonywa-
nia prac, których celem jest okresowe odtworzenie powłok ochronnych gwarantujących własności eksplo-
atacyjne (odporności na działanie środowiska i własności wytrzymałościowe) materiału lub elementu, 

 materiał nie gorszy niż podany  w specyfikacji – rozumiany jest przez to materiał lub element wyposażenia, 
który wykazuje co najmniej takie same własności mechaniczne i parametry techniczne oraz charakteryzuje 
go odporność na określone warunki eksploatacji. 

 
6. Opis stanu istniejącego 

W wyniku pożaru na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, częściowemu zniszczeniu uległa 
drewniana więźba dachowa, okna poddasza. W ramach akcji gaśniczej straży pożarnej niezbędne było 
usunięcie części sufitów nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Wysoka temperatura podczas pożaru spo-
wodowała ubytki w murach i kominach ceglanych. Całkowitemu zniszczeniu uległo pokrycie dachu oraz 
więźba dachowa nad pomieszczeniami poddasza, praktycznie w całości uległa zniszczeniu stolarka okienna 
i drzwiowa. Zniszczeniu uległy mury i kominy z cegły – trudno ocenić czy wymagają całkowitego remontu 
czy tylko częściowego – dla celów projektowych i kosztorysowych założono całkowite przemurowanie ko-
minów i ścian powyżej stropu nad II piętrem. 
 

7. Wymagania dotyczące wykonywania prac 
 
7.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z opisem, ofertą, ustawą Prawo Budow-
lane z dnia 7 lipca 1994 r., Polskimi Normami, posiadanymi aprobatami technicznymi oraz poleceniami In-
spektora nadzoru. 

 
7.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację pro-
jektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
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- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

7.1.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-
wiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w usta-
leniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych wa-
runkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowied-
nich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielko-
ści liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ra-
mach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal-
nego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wy-
konawcy. 
 

7.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrze-
gawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ce-
nę umowną. 
 

7.1.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wy-
konawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na-
stępstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

7.1.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały ła-
twopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

7.1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowni-
ków oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instala-
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cji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

7.1.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, ma-
teriałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiada-
miał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopusz-
czone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

7.1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

7.1.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do ro-
bót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

7.1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i sa-
morządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 

7.2 ETAPOWANIE PRAC 
Inwestor nie przewiduje etapowania prac. 

 
8. Opis realizacji prac. 
 
8.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, za-
sadami sztuki budowlanej i Polskimi Normami. 

 
8.2. STAN PROJEKTOWANY 
 
8.2.1 Roboty rozbiórkowe. 

Prace rozbiórkowe i demontażowe obejmują: 
 rozebranie całości pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych, 
 rozebranie więźby dachowej poddasza – całości powyżej murłat, na których oparte są również 

krokwie dachu poniżej poddasza, 
 usunięcie pozostałych elementów stolarki okiennej i drzwiowej, 
 rozebranie kominów oraz ścian murowanych powyżej stropu nad II piętrem – czy istnieje ko-

nieczność rozebrania kominów i ścian w całości czy tylko w części należy decydować podczas 
prowadzenia prac i dokonywania na bieżąco oceny stanu technicznego ścian i kominów, 

 obróbki blacharskie dachu. 
8.2.2 (Ewentualny) remont części więźby dachowej nieuszkodzonej podczas pożaru. 



CZERWIEC 2015 

Z uwagi na fakt, iż obecnie dach jest pokryty płytami azbestowo – cementowymi (eternitem) zaprojekto-
wano odtworzenie i wymianę pokrycia dachowego nie zniszczonego na pokrycie z blachodachówki. 
Po odkryciu nie uszkodzonej podczas pożaru części więźby dachowej należy dokonać oceny jej stanu tech-
nicznego i dokonać napraw stosownie do potrzeb. Dla potrzeb niniejszego projektu przewidziano wymianę 
10 % powierzchni deskowania, wymianę 10 szt. krokwi oraz wzmocnienie 10 szt. krokwi. 

  
8.2.3 Roboty murowe. 

Zaprojektowano wykonanie  ścian zewnętrznych  z  gazobetonu  gr. 24 cm na  zaprawie  systemowej .  Nad  
oknami wykonać  nadproża  monolityczne  z  betonu  B- 20  zbrojone 3#12  dołem  i  2# 12 górą stal BSt-
500S , strzemiona  śr.  6 mm  w  rozstawie  co  15 cm .  W poziomie  krokwi  wykonać  wieniec  opaskowy  . 
Podobnie  należy  wykonać   ściany  w  łazienkach .   
Wieniec  opaskowy  w poziomie  oparcia  dachu  wykonać  w  łazienkach  oraz   na  klatce schodowej . 
Wieniec  będzie  również  stanowił  nadproża  nad  oknami  w tych pomieszczeniach . Wieniec  wykonać  z  
betonu  B-20  zazbroić  4#12  stal  BSt-500 S  , strzemiona  ze stali StOS-b  śr. 6 mm   w  rozstawie  co 15 
cm. 

  
8.2.4 Odtworzenie więźby dachowej i wykonanie pokrycia dachu. 

Zaprojektowano odtworzenie zniszczonej w wyniku pożaru więźby dachowej powyżej stropu nad II pię-
trem. Pokrycie dachu blachodachówką koloru szary  mat  . Blachę mocować do poziomych łat, pod który-
mi zamocować łaty pionowe mocowane do pełnego deskowania. Na pełnym deskowaniu zastosować izo-
lację przeciwwodną np. 1x papę asfaltowa podkładowa na sucho . Dach ocieplić wełną mineralną grubości 
12 cm, pomiędzy krokwiami. Od wewnątrz więźbę pokryć folią PE, płytami G-K ognioodpornymi. Pomiędzy  
ruszt  stalowy  pod  płyty  gipsowe  zamontować płyty  wełny mineralnej  gr.10 cm .  
 

8.2.5 Posadzki. 
Na istniejących warstwach podłogowych  , po  usunięciu  zamoczonych  elementów  podłóg , płyt  pilśnio-
wych  itp. , usunąć  luźne  warstwy  warstw  posadzkowych ,wykonać  wylewkę  samopoziomującą  a  na 
niej  wykonać  właściwe  warstwy  podłogowe . Wykonanie warstw nawierzchniowych pozostaje w gestii 
użytkowników lokali.    
 

8.2.6 Wykończenie ścian i sufitów. 
Projektuje się doprowadzenie ścian lokali do stanu „deweloperskiego” tj. wykonanie tynków na nowych 
ścianach lub naprawa tynków na ścianach istniejących, wykonanie gładzi na powierzchniach ścian nowych 
i ścian istniejących. Na klatce schodowej należy wykonać również warstwy malarskie. 
 

8.2.7 Stolarka okienna i drzwiowa. 
Projektuje się osadzenie nowych okien w miejsce zniszczonych oraz nowych drzwi z klatki schodowej na 
poddasze nie będące lokalami mieszkalnymi. Montaż nowych drzwi do lokali mieszkalnych pozostaje w 
gestii ich użytkowników. 

 
8.2.8 Elewacje. 

Zaprojektowano odtworzenie warstwy docieplającej ścianę zewnętrzną w miejscu jej przemurowania oraz 
uzupełnienie docieplenia ściany szczytowej ponad stropem I piętra w miejscu brakującego docieplenia. 
Docieplenie należy wykonać z zastosowaniem płyt styropianowych o gr. 15 cm. Jako warstwę wykończe-
niową należy wykonać akrylowy tynk cienkowarstwowy. 
 

8.2.9 Instalacje wod-kan. 
Przyjęto, że należy dokonać wymiany istniejących podejść wodociągowo – kanalizacyjnych. 
 

8.2.10 Instalacje elektryczne. 
Przyjęto, że w obrębie lokali zostaną wykonane nowe instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyko-
wych. 

 
9. Wymagania dotyczące materiałów 
 
9.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów, 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
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Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z do-
puszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia robót. Pozostałe materiały budowla-
ne powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, 
o których mowa w SST. 

 
9.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wyko-
nuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
9.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostęp-
ne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
9.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
10. Wymagania dotyczące sprzętu 
 

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót muszą być adekwatne do zakresu wykonywanych robót. 
Transport na poziomie terenu taczkami i samochodami skrzyniowymi. Sprzęt i maszyny niezbędne do wy-
konywania robót muszą posiadać odpowiednie paszporty dopuszczające do użytkowania oraz aktualne 
badania techniczne. 

 
11. Odbiór działań kontrolnych oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 

Inwestor zastrzega sobie możliwość kontroli materiałów użytych do wszystkich robót, za pośrednictwem 
Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania polecenia i nadzorowania 
wykonania próbek kontrolnych stosowanych materiałów w jego obecności i zabrania ich w celu wykonania 
badań laboratoryjnych oraz ma prawo żądać okazania wszystkich dokumentów związanych z realizacją ro-
bót, mogących mieć wpływ na jakość wyrobu końcowego. 
 

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Przedmiar robót jest to opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technolo-
gicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie pod-
staw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i 
opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przez Zamawiającego przed wykonaniem robót 
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Obmiar jest 
opracowanie obejmujące zakres określony w przedmiarze robót, opracowane przez Wykonawcę po wyko-
naniu robót, na podstawie księgi obmiaru. 
Przedmiar i obmiar winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 
(Dz. U. 2000 nr 80, poz. 867). 

 
13. Opis sposobu odbioru robót 
 

Inwestor zastrzega sobie możliwość kontroli materiałów użytych do wszystkich robót, przez Inspektora 
nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania polecenia i nadzorowania wykonania 
próbek kontrolnych stosowanych materiałów w jego obecności i zabrania ich w celu wykonania badań la-
boratoryjnych oraz ma prawo żądać okazania wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót, mo-
gących mieć wpływ na jakość wyrobu końcowego. 
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Ponadto: 
 roboty montażowe podlegające zakryciu w późniejszych etapach montażu należy zgłosić do odbioru przez 

Inspektora nadzoru, 
 odbiór rozpoczęty w danym dniu będzie zakończony w dniu rozpoczęcia spisania protokołu, 
 odbiór robót podlegających zakryciu należy zgłosić do Zamawiającego w terminie 1 dnia przed planowa-

nym terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Zamawiającego nie 
stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, Wykonawcy robót przysługuje prawo 
spisania jednostronnego protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Zamawiają-
cego i Wykonawcę, 

 odbiór końcowy należy zgłosić do Zamawiającego w terminie 7 dni przed planowanym terminem odbioru. 
Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Zamawiającego nie stawi się na odbiór i nie 
uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, Wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego 
protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

 roboty budowlane zostaną odebrane protokolarnie przez Komisję w składzie zawierającym co najmniej: 
 przedstawiciela Zamawiającego, 
 Inspektora nadzoru, 
 przedstawiciela Wykonawcy, 
 Kierownika budowy. 

 
14. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
14.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo-
ści) i jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę  pismem potwierdzającym gotowość. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
15.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-
nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z do-
kumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających oraz robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszcze-
gólnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadkach stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
14.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWEGO) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego (końcowego) robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
Protokoły odbiorów częściowych. 
Recepty i ustalenia technologiczne. 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, z godnie z SST i Programem Zapew-
nienia Jakości (PZJ). 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeń-
stwa zgodnie z SST i PZJ. 
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Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urzą-
dzeń. 
Oświadczenia kierownika budowy zgodne z wzorem obowiązującym w miejscowym PINB. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalanego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

15. Dokumenty i odniesienia 
 
15.1. USTAWY 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414, wraz z późn. 

zmianami), 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177, wraz z 

późn. zmianami), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881), 
 Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. – O dozorze technicznym (Dz. U. 1987 nr 36, poz. 202, wraz z późn. 

zmianami), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627, wraz z późn. 

zmianami), 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60, wraz z późn. zmiana-

mi). 
 
15.2. ROZPORZĄDZENIA 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 
237, poz. 2375), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym (Dz. U. 2006 nr 245, poz. 1782), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zamawiającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2042), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719). 

 
15.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV i V, Arkady 

Warszawa 1989-1990), 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 
2003 r.), 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji (Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Tech-
niki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.). 
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