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ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzanego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Woclawy
w ramach projektu pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Blotnik i Cedry
Male, Koszwaly i Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 1., poz. 907 z pézn. zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia w ten sposob, ze:

Rozdzial I punkt II ust. 1 jest:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlano - montazowych zwigzanych
z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Woclawy etap II wraz z podtaczeniem do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie 4 zlewni przepompowni od P5 do P8
( Projekt budowlany - wykonawczy stanowiqcy zalqcznik nr 1 do SIWZ obejmuje réwniez
budowe kanalizacji w miejscowos¢ Stanistawowo, kidra bedzie realizowana w odrebny
postgpowaniu przetargowym). Zamowienia obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

1) wybudowanie rurociggu grawitacyjnego z rur PCV DN 200 mm o dhgosci
3 648.7 mb;

2) wybudowanie rurociggu grawitacyjnego z rur PCV DN 160 mm dlugosci 1 085,1 mb;

3) wybudowanie rurociagu cisnieniowego PE 100/PN 6 DN 110 dtugosci 2 195,4 mby;

4) wybudowanie rurociagu cisnieniowego PE 100/PN 6 DN 90 dhugosci 734,4 mb;

5) wybudowanie rurociagu cisnieniowego PE 100/PN 10 DN 63 dhugosci 61,4 mb;

6) wybudowanie przepompowni $ciekéw — 4 kpl.

Przepompownie Sciekow z infrastrukturg techniczna, przylaczami energetycznymi,

z mozliwoscia podiaczenia przewoZnego agregatu pradotworczego, zabezpieczeniem
antywlamaniowym z transmisjg danych GSM/GPRS. System automatycznego sterowania
1 przekazu parametréw pracy przepompowni wykonaé jako kompatybilny z funkcjonujacym
systemem monitoringu parametréw przepompowni Citect Scada lub réwnowazne - otwarte
systemy. Szafy sterownicze nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku
nr 4 do SIWZ. Nalezy wykona¢ podstawy pod zurawiki do wyciagania pomp i dostarczyé
Jeden kompletny przenosny Zzurawik. Przepompownie ze strefa wygrodzong o$wietlié z
zastosowaniem wylacznika zmierzchowego.

7) wykonanie integracji systeméw monitoringu na 22 funkcjonujacych przepompowniach
sciekow w jeden system zainstalowany na oczyszczalni $ciekéw Cedrach Wielkich, ktéry
obejmie wszystkie dotychczas monitorowane przepompownie (17 szt.), przepompownie nie
wiaczone do monitoringu (5szt.) oraz dodatkowe objete niniejszg inwestycja.

Przepompownie obj¢te integracja:

- przepompownie Trutnowy - 2 szt. — system Hydro Partner

- przepompownie Cedry Wielkie - 3 szt. - system Hydro Partner

- przepompownie Milocin 1 szt. - system Hydro Partner

- przepompownie Koszwaly - 6. Szt. - system Hydro Partner

- przepompownie Bloinik - 5 szt. - system Grundfos
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Przepompownie nie wigczone do monitoringu a objete integracja:
- przepompownie Cedry Male - szt. 4
- przepompownia Trutnowy przy oczyszczalni Sciekow — 1 szt.
- przepompownia podcinieniowa i grawitacyjna przystan zeglarska Blotnik — szt. 1
Integracje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem funkcjonalno uzytkowym stanowigcym
zatacznik nr 5 do SIWZ.
Szczegdlowy opis zamowienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlano — Wykonawczy — zalacznik nr 1 do SIWZ
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — zalacznik nr 2 do
SIWZ
- przedmiary robot — zatacznik nr 3 do SIWZ
- wytyczne wykonania szafy sterowniczej — zaltacznik nr 4 do SIWZ
- Opis funkcjonalno uzytkowy integracji systeméw monitoringu — zatacznik nr 5 do SIWZ

2. Obowiazki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegélnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwiagzanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt;
c) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére mogg
spowodowaé transport i sprzet Wykonawey, w szczegdlnoéci dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzgtu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
e) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i1 pracy sprzgtu
i $rodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe;
f) powiadomienie mieszkarncoéw, zakltadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;
g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postgpow prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w miegjscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
h) po zakonczeniu realizacji rob6t stanowiacych przedmiot niniejszego zamoéwienia do
uporzadkowania na wlasny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbior koficowy robot;
i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wyniknaé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamdéwienia robotami;
j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naghych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
k) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystos¢ na terenie budowy;
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) wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robdt;
m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét;
n) przerwania robét na zadanie Zamawiajacego 1 w zwiazku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;
0) przeprowadzenia robdét rozbidrkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
czes¢ robdt do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonaweoéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajgcych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami;
q) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiggi
obmiaréw oraz Dziennika budowy 1 udostgpnienie go Zamawiajagcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;
r) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
s) wykonania zamoéwienia z materialéw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucije;
t) przygotowania obiektéw 1 wymaganych dokumentow we wszystkich branzach lacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.
u) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamOwienia;
V) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamdéwienia do odbioru koficowego;
w)wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;
X) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru konicowego, dokumentacje powykonawcza
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie
CD/DVD
y) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;
z) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesieé¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;
aa) przestrzegania przepisOw bhp i p.poz.;
bb) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;
cc) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
4. Przedmiot zamowienia objety jest CPV:

e 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw do odprowadzania

sciekow
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e 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

5. Wykonawcy ponosza odpowiedzialnosé za zapoznanie si¢ z nalezyta starannoscig z trescia
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkow
i zobowiazan, ktore w jakikolwiek sposob moga ptynac na ceng oferty lub realizacj¢ robét.

6. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409), przepisami wykonawczymi
do w/w ustawy, innymi obowiazujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu
zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wiasciwymi
przepisami bhp i ppoz.

7. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skladanie
.produktéw” réownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych
producentow, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez zamawiajacego i stanowig
wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towarOw zawarte
w ogolnie dostepnych zrodiach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wigc
postugiwanie si¢ nazwami producentdéw / produktow ma wylacznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zloZenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaly ocenie
autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowna opini¢. Opinia ta bedzie
podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,,réwnowaznikéw” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nieréwnowaznosci”. Pod pojgciem ,,parametry” rozumie
sic funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukturg, rodzaj materialu, ksztalt,
wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymalo$¢ oraz pozostale parametry przypisane
poszezeg6lnym materiatom i urzgdzeniom w dokumentacji techniczne;.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazat w ofercie czgdci zamowienia, ktdrych
wykonanie powierza podwykonawcom.

9. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupelniajacych, na podstawie art. 67 ust.
1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamdwienia uzupelniajace obejmowa¢ bedg swym zakresem
przedmiotowym zaméwienie podstawowe wynikajace z niniejszej Specyfikacji.

10. Realizacja zam6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

Warunki prowadzenia robot:

1. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez

Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowiacy zalacznik do umowy.

2. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania

w budownictwie, spelniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
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z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
3. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegal przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci:
- segregowac 1 whasciwie utylizowac odpady
- w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22 — 6,
- stosowa¢ technologie ograniczajace pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu
materialéw sypkich.
4. Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Winne byé¢:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlano - montazowych zwigzanych
z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Woctawy etap 1l wraz z podiaczeniem do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie 4 zlewni przepompowni od P5 do P8
( Projekt budowlany - wykonawczy stanowiqcy zalqcznik nr 1 do SIWZ obejmuje rowniez
budowe kanalizacji w miejscowosé Stanistawowo, ktora bedzie realizowana w odrebny
postepowaniu przetargowym). Zaméwienia obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
1) wybudowanie rurociggu grawitacyjnego z rur PCV DN 200 mm o dlugosci
3 648,7 mb;
2) wybudowanie rurociggu grawitacyjnego z rur PCV DN 160 mm dtugosci 1 085.1 mb;
3) wybudowanie rurociggu cisnieniowego PE 100/PN 6 DN 110 dtugosci 2 195,4 mb;
4) wybudowanie rurociggu ciénieniowego PE 100/PN 6 DN 90 dtugosci 734,4 mb;
5) wybudowanie rurociagu ci$nieniowego PE 100/PN 10 DN 63 dtugosci 61,4 mb;
6) wybudowanie przepompowni $ciekow — 4 kpl.
Przepompownie sciekow z infrastruktura techniczna, przytaczami energetycznymi,
z mozliwoscig podlaczenia przewoznego agregatu pradotworczego, zabezpieczeniem
antywlamaniowym z transmisja danych GSM/GPRS. System automatycznego sterowania
1 przekazu parametréw pracy przepompowni wykona¢ jako kompatybilny z funkcjonujacym
systemem monitoringu parametréw przepompowni Citect Scada lub réwnowazne - otwarte
systemy. Szafy sterownicze nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w zalaczniku
nr 4 do SIWZ. Nalezy wykona¢ podstawy pod zurawiki do wyciagania pomp i dostarczyé
jeden kompletny przenos$ny zurawik. Przepompownie ze strefa wygrodzong oswietlic z
zastosowaniem wylacznika zmierzchowego.
7) wykonanie integracji systemow monitoringu na 23 funkcjonujacych przepompowniach
$ciekéw w jeden system zainstalowany na oczyszczalni sciekow Cedrach Wielkich, ktory
obejmie wszystkie dotychczas monitorowane przepompownie (17 szt.), przepompownie nie
wiaczone do monitoringu (5szt.) oraz dodatkowe objete niniejsza inwestycja.
Przepompownie objete integracja:
- przepompownie Trutnowy - 2 szt. — system Hydro Partner
- przepompownie Cedry Wielkie - 3 szt. - system Hydro Partner
- przepompownie Milocin 1 szt. - system Hydro Partner
- przepompownie Koszwaly - 6. Szt. - system Hydro Partner
- przepompownie Blotnik - 5 szt. - system Grundfos
Przepompownie nie wigczone do monitoringu a objete integracja:
- przepompownie Cedry Male - szt. 4
- przepompownia Trutnowy przy oczyszczalni Sciekdw — 1 szt.
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- przepompownia podcisnieniowa i grawitacyjna przystan zeglarska Blotnik — szt. 1

Integracje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem funkcjonalno uzytkowym stanowigcym

zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Szczegdtowy opis zamoOwienia zawarty zostal w dokumentacji projektowe;:

- Projekt Budowlano — Wykonawczy — zalacznik nr 1 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — zatacznik nr 2 do

SIWZ

- przedmiary robot — zalacznik nr 3 do SIWZ

- wytyczne wykonania szafy sterowniczej — zalacznik nr 4 do SIWZ

- Opis funkcjonalno uzytkowy integracji systemow monitoringu — zatacznik nr 5 do SIWZ

2. Obowigzki Wykonawcy

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegdlnoscei do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na whasny koszt energii elektrycznej 1 wody na teren budowy stosownie
do potrzeb, podlaczenia licznikéw zuzycia wody i energii elekirycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
¢) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ transport 1 sprzet Wykonawey, w szczegdélnosci dostosowaé si¢ do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow 1 sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkdd na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
€) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu
i $rodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcoéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe;
f) powiadomienie mieszkafncow, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem
do robot;
g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepoéw prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w migjscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
h) po zakoriczeniu realizacji robdt stanowiacych przedmiot niniejszego zaméwienia do
uporzadkowania na wiasny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robot;
i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej 1 deliktowej za
szkody, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamoéwienia robotami;
j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilne;j;
k) utrzymywania na wtasny koszt na biezaco czystos$¢ na terenie budowy;
1) wykonania na wilasny koszt robdt tymczasowych, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;
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m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkéd i awarii  spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;
n) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robdt przed ich zniszczeniem;
0) przeprowadzenia robot rozbiérkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez podwykonawcow nie
zwalma Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowiazany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami;
q) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiegi
obmiar6w oraz Dziennika budowy i udostgpnienie go Zamawiajacemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;
r) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
s) wykonania zamowienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
t) przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach lacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcjg konserwacji wykonanych obiektow.
u) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;
v) opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego
oraz zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;
w)wykonania przed zgloszeniem zamodwienia do odbioru, wszystkich niezbednych préb
z wynikiem pozytywnym;
X) opracowania 1  protokolarnego  przekazania Zamawiajagcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD
¥) uczestniczenia w czynnoSciach odbioru czgsciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie
atestow 1 zaswiadczen;
z) zgloszenia w formie pisemnej gotowosé do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uplywem gwarancji i rgkojmi za wady;
aa) przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.;
bb) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;
cc) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego.
4. Przedmiot zamdwienia objety jest CPV:
e 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania
Sciekow
e 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow
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5. Wykonawcy ponosza odpowiedzialnos¢ za zapoznanie si¢ z nalezyta starannoscig z trescig
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkow
i zobowiazan, ktore w jakikolwiek spos6b mogg ptyna¢ na ceng oferty lub realizacjg¢ robot.

6. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409), przepisami wykonawczymi
do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu
zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wiasciwymi
przepisami bhp 1 ppoz.

7. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzeh znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skladanie
»produktow” rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych
producentéw, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez zamawiajacego i stanowig
wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte
w ogolnie dostepnych zrédiach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przykltadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiazania. Tak wigc
postugiwanie si¢ nazwami producentéw / produktow ma wylacznie charakter przykladowy.
Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia. Beda one podlegaty ocenie
autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opini¢. Opinia ta bedzie
podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,,réwnowaznikéw” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierbwnowaznosci”. Pod pojgciem ,,parametry” rozumie
sic funkcjonalno$é, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt,
wielko$é, bezpieczenstwo, wytrzymatos¢ oraz pozostale parametry przypisane
poszczegdlnym materialom i urzadzeniom w dokumentacji technicznej.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazat w ofercie czgdci zamowienia, ktdrych
wykonanie powierza podwykonawcom.

9. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych, na podstawie art. 67 ust.
1 pkt.6 ustawy Pzp. ZamoOwienia uzupelniajace obejmowaé beda swym zakresem
przedmiotowym zamowienie podstawowe wynikajace z niniejszej Specyfikacji.

10. Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

Warunki prowadzenia robot:

1. Zamdwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robét sporzadzony przez

Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowiacy zalacznik do umowy.

2. Do wykonania inwestycji musza byé uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spelniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
7 dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm.) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
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3. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé przepisoOw dotyczgcych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci:

segregowac i wlasciwie utylizowac odpady

w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22 — 6,

stosowa¢ technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu
materiatow sypkich.

4. Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Rozdzial 1V (wzér umowy) § 1 ust. 3 jest:
Zamowienia obejmuje nastgpujace prace:

1y

2)
3)
4)
3)
6)

7)

wybudowanie rurociagu grawitacyjnego z rur PCV DN 200 mm o dtugosci 3 648,7
mb;

wybudowanie rurociggu grawitacyjnego z rur PCV DN 160 mm dtugosci 1 085,1 mb;
wybudowanie rurociggu cisnieniowego PE 100/PN 6 DN 110 dtugosci 2 195,4 mb;
wybudowanie rurociagu ci$nieniowego PE 100/PN 6 DN 90 dthugosci 734,4 mb;
wybudowanie rurociggu ci$nieniowego PE 100/PN 10 DN 63 dlugosci 61,4 mb;
wybudowanie przepompowni sciekow — 4 kpl.

Przepompownie sciekow z infrastruktura techniczna, przylaczami energetycznymi,

z mozliwoscig podigczenia przewoznego agregatu pradotworczego, zabezpieczeniem
antywlamaniowym 2z transmisja danych GSM/GPRS. System automatycznego
sterowania 1 przekazu parametréw pracy przepompowni Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ jako kompatybilny z funkcjonujagcym systemem monitoringu
parametréw przepompowni Citect Scada lub réwnowazne - otwarte systemy. Szafy
sterownicze nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku nr 4 do
SIWZ.

Nalezy wykonaé podstawy pod zurawiki do wyciagania pomp i dostarczy¢ jeden
kompletny przenosny zurawik. Przepompownie ze strefa wygrodzong oswietli¢
z zastosowaniem wylgcznika zmierzchowego.

wykonanie  integracji  systemOéw  monitoringu  na 22  funkcjonujacych
przepompowniach $ciekéw w jeden system zainstalowany na oczyszczalni $ciekéw
Cedrach  Wielkich, ktéry obejmie wszystkie dotychczas monitorowane
przepompownie (17 szt.), przepompownie nie wlaczone do monitoringu (5szt.) oraz
dodatkowe objgte niniejszg inwestycja.

Przepompownie objete integracja:

- przepompownie Trutnowy - 2 szt. — system Hydro Partner

- przepompownie Cedry Wielkie - 3 szt. - system Hydro Partner

- przepompownie Miltocin 1 szt. - system Hydro Partner

- przepompownie Koszwaly - 6. Szt. - system Hydro Partner

- przepompownie Blotnik - 5 szt. - system Grundfos

Przepompownie nie wigczone do monitoringu a objgte integracja:

- przepompownie Cedry Mate - szt. 4

- przepompownia Trutnowy przy oczyszczalni Sciekdéw — 1 szt.

- przepompownia podci$nieniowa i grawitacyjna przystan zeglarska Blotnik — szt. 1
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Integracje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem funkcjonalno uzytkowym stanowiacym
zatacznik nr 5 do SIWZ.

Po =zakonczeniu robot teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego, przekazujac
Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenia wlascicieli dzialek.

Winno byé:
Zamowienia obejmuje nastepujace prace:
1) wybudowanie rurociagu grawitacyjnego z rur PCV DN 200 mm o dtugosci 3 648,7 mby;
2) wybudowanie rurociagu grawitacyjnego z rur PCV DN 160 mm diugosci 1 085,1 mb;
3) wybudowanie rurociagu ci$nieniowego PE 100/PN 6 DN 110 dlugosci 2 195,4 mb;
4) wybudowanie rurociagu cisnieniowego PE 100/PN 6 DN 90 dlugosci 734,4 mb;
5) wybudowanie rurociagu ci$nieniowego PE 100/PN 10 DN 63 dlugosci 61,4 mb;
6) wybudowanie przepompowni Sciekow — 4 kpl.
Przepompownie $ciekdw z infrastrukturg techniczna, przytaczami energetycznymi,
z mozliwoscia podigczenia przewoznego agregatu pradotwérczego, zabezpieczeniem
antywlamaniowym z transmisja danych GSM/GPRS. System automatycznego sterowania i
przekazu parametréw pracy przepompowni Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ jako
kompatybilny z funkcjonujacym systemem monitoringu parametréw przepompowni Citect
Scada lub réwnowazne - otwarte systemy. Szafy sterownicze nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w zatgczniku nr 4 do SIWZ.
Nalezy wykonaé podstawy pod zurawiki do wyciagania pomp 1 dostarczy¢ jeden kompletny
przeno$ny zurawik. Przepompownie ze strefa wygrodzona o$wietli¢ z zastosowaniem
wylacznika zmierzchowego.
7) wykonanie integracji systeméw monitoringu na 23 funkcjonujacych przepompowniach
§ciekéw w jeden system zainstalowany na oczyszczalni $ciekow Cedrach Wielkich, ktory
obejmie wszystkie dotychczas monitorowane przepompownie (17 szt.), przepompownie nie
wlaczone do monitoringu (5szt.) oraz dodatkowe objete niniejszg inwestycja.
Przepompownie obj¢te integracja:
- przepompownie Trutnowy - 2 szt. — system Hydro Partner
- przepompownie Cedry Wielkie - 3 szt. - system Hydro Partner
- przepompownie Mitocin 1 szt. - system Hydro Partner
- przepompownie Koszwatly - 6. Szt. - system Hydro Partner
- przepompownie Blotnik - 5 szt. - system Grundfos
Przepompownie nie wlaczone do monitoringu a objgte integracja:
- przepompownie Cedry Male - szt. 4
- przepompownia Trutnowy przy oczyszczalni sciekow — 1 szt.
- przepompownia podcisnieniowa i grawitacyjna przystan zeglarska Blotnik — szt. 1

Integracje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem funkcjonalno uzytkowym stanowigcym
zatacznik nr 5 do SIWZ.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego, przekazujac
Zamawiajacemu stosowne o$wiadczenia wlascicieli dzialek.
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