Zalgcznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaréw
i kosztorysow inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe dotyczacych budowy drogi
rowerowej (trasa Giemlice — Kiezmark - Blotnik i Cedry Wielkie — Cedry Male) wraz
z obiektem mostowym nad kanatem Sledziowym w ramach przedsiewzigcia ,,Pomorskie trasy
rowerowe o znaczeniu mig¢dzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014
— 20207,

Pomocniczo Zamawiajacy zatgczyt:

a) Wstepna koncepcije przebiegu trasy rowerowej (zatacznik nr 2 do STWZ)

b) Koncepcje zagospodarowania miejsc postojowych (zatacznik nr 3 do STWZ)

¢) Zestawienie miejsc postojowych (zatacznik nr 4 do STWZ)

d) Analizy formalno — prawne i koncepcje architektoniczne miejsc postojowych (zatacznik
nr 5 do SIWZ)

¢} Koncepcje oznakowania tras rowerowych (zalacznik nr 6 do SIWZ)

f) Katalog rozwigzan modulowej infrastruktury turystyczne rowerowych szlakow
turystycznych (zatacznik nr 7 do SIWZ)

g) Rekomendacje zastosowania technologii budowy drogi rowerowej na walach
przeciwpowodziowych Wisty wraz z kosztorysem (zalacznik nr 8 do STWZ)

Zamawiajacy zlecit wykonanie mapy do celéw projektowych. Na dzien podpisania umowy
Zamawiajacy bedzie dysponowal wersja robocza tej mapy. Natomiast w maksymalnym
terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wersje
ostateczng mapy.

1. Szczegdlowy zakres opracowania projektowo — kosztorysowego:

I) uzyskanie warunkéw technicznych od gestorow infrastruktury w przypadku
koniecznosci przebudowy sieci,

2) uzyskanie wyryséw i wypiséw z planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla
terenu objetego pracami projektowymi,

3) uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego,

4) przygotowanie wniosku i niezbednych zalacznikéw w celu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

5) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dokumentac;ji,
dotyczgce istotnych elementow majacych wpltyw na koszty inwestycji, funkcje
1 architekture;

6) w terminie do 50 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, przed rozpoczeciem

wykonywania projektow budowlanych i wykonawczych - uzyskanie formalnych
uzgodnien przez Zamawiajjgcego materialéw przedprojektowych ( koncepcji ).
W terminie do 2 tygodni od daty zlozenia materialow Zamawiajacy przedstawi
pisemng opini¢ do przedstawionej koncepcji, ktora bedzie podstawa do opracowania
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy moze wnosi¢ do przedstawionych rozwiazan
uwagi, ktore Wykonawca zobowiazany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio sie do nich
ustosunkowag.

7) sporzadzenie projektu budowlanego szlaku rowerowego wraz z obiektem mostowym
na kanale Sledziowym umozliwiajacy bezpieczny ruch pieszo rowerowy, wraz
z niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajacymi uzyskanie decyzji pozwolenia na



a)
b)

¢)
d)

8)

9

budowe, opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spelniajacego
wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
7 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz. 462 z pdzn. zm.) zawierajgcego:

projekt oznakowania trasy rowerowej;

projekt zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych;

projekty usunigcia kolizji wynikajace z uzgodnief gestorow sieci

badania geotechniczne podioza co 100 mb
Projekt budowlany nalezy wykonaé w ilosci 6 egzemplarzy w_formie pisemnej oraz
[ egzemplarz w formie elektronicznej.

Sporzadzenie projektu wykonawczego uszczegolawiajacego projekt budowlany
w zakresie i stopniu dokfadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacj¢ robot
budowlanych, projekt ten musi by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1129).
Do projektu wykonawczego nalezy dolaczy¢ dokumentacj¢ geotechniczng podloza
pod nawierzchni¢ drogowa okreslajaca jego warunki gruntowo-wodne.

Projekt wykonawczy nalezy wykonaé w ilosci 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
1 egzemplarz w formie elekironicznej.

Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(stwiorb) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (tj. Dz. U. 22013 r, poz. 1129).

STWiORB nalezy wykonaé w ilosci 3 egzemplarzy w formie pisemnej dla kazdej z branz
oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

10) Sporzadzenie przedmiaréw robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (j. Dz. U. 22013 r, poz. 1129).

Przedmiary nalezy wykonac w ilosci 2 egzemplarzy w formie pisemnej dla kazdej z branz
oraz | egzemplarz w formie elektronicznej.

11) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) — w ilosci 2 egzemplarzy
w formie pisemnej dla kazdej z branz, oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej

12) Sporzadzenie karty zaméwienia, ktora zawiera opis przedmiotu zamowienia niezbgdny

do ogloszenia przetargu na realizacje robot budowlanych.

UWAGA : przez wersje elektroniczng dokumentacji Zamawiajgcy rozumie zeskanowangq ostateczng

wersje dokumentacji papierowej, na_podstawie ktdorej wystawione zostanie pozwolenie na

budowe.
2. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia:

1)
2)

3)

Posiadanie udokumentowanych uprawnien drogowych 1 mostowych.

Zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac projektowych,

Sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia,



4) Wykonanie operatu wodno — prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego,

5) Sporzadzenie karty informacyjnej o przedsigwzieciu zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko,

6) Konsultacje zZamawiajagcym na kazdym etapie projektowania dokumentacji dotyczace
istotnych elementow majacych wplyw na pozniejsze koszty realizacji inwestycii.
Spotkania koordynacyjne w Urzedzie Gminy Cedry Wielkie bedg odbywaly sie
2 razy w miesigcu, z ktorych zostana sporzadzome notatki okreslajace
zaawansowanie prac projektowych,

7) Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z inspiratorem i koordynatorem
Przedsigwzigcia — Wojewodztwo Pomorskie (za realizacje zadania odpowiedzialny jest
Departamentem Turystyki i Promocji Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego)

8) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia miejsca potaczenia $ciezki z obszarami:

a) Miasta Gdafska (Urzad Miejski w Gdansku Wydzial Programow Rozwojowych,
Referat Inwestycji Liniowych)

b) Gminy Suchy Dab

9) Przeprojektowanie wszelkiej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu) itp. jezeli
w wyniku uzgodnien zajdzie taka konieczno$¢ (koszt tych przeprojektowan wliczony
zostanie w ceng oferty).

10) Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w ciggu 30 dni od chwili zgloszenia takie]
potrzeby przez Inwestora w ciagu trzech lat od daty podpisania protokolu odbioru
dokumentacji projektowej,

11) Dokonywanie na biezaco ustalen w Urzedzie Gminy dotyczacych proponowanych
rozwigzan a w szczegolnosci spraw dot. wlasnosci gruntow,

12) Opisywanie proponowanych materiatow i urzadzefi z zachowaniem przepisow
wynikajacych z art. 29-31 Prawa zamowien publicznych, tj. za pomocg parametrow
technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentéw lub pochodzenia. Jezeli nie bedzie
to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materialu lub urzadzenia to
Wykonawca (projektant) zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentow
tych materialow lub urzadzen oraz okreslenia minimalnych wymagan dotyczacych ich
rOWNOwWaznosci,

13) Udzielanie odpowiedzi na pytania zwigzane z dokumentacja projektowa, skladane
w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robét budowlanych,

14) W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robot
budowlanych, materiatow lub urzadzen ,réwnowaznych”, tzn. o parametrach nie
gorszych niz przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej — Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiajacego,
pisemnej opinii na temat parametrow tych materiatéw lub urzadzen,

15) Wykonawca oprze¢ si¢ musi na wszystkich obowigzujacych przepisach dotyczacych
budowy drog i drog rowerowych okreélajacych standardy tych drog.

16) Uzyskanie pozwolenia na budowe,

17) Pelnienie nadzoru autorskiego. Nadzér autorski bedzie petniony w okresie realizacji
robot budowlanych. Przewidywany termin trwania robot — lata 2017/2018.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do: czuwania w toku
realizacji robot budowlanych nad zgodnoscia rozwiazan technicznych, materialowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowa, uzupehiania szczegotéw dokungeitacii projektowel,
udziatu w naradach technicznych (liczba pobytow projektanta na budg 1 i
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