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WZOR UMOWY

Umowanr....................

zawarta w dniu __._.2012 r. w Cedrach Wielkich pmizy:

Gming Cedry Wielkie z siedzila w Cedrach Wielkich przy ul. M.Ptaynskiegol6,
83-020 Cedry Wielkie reprezentowgprzez:

Janusza Gaiskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,Zamawiagym”

Z SIBAZI W o e e
reprezentowan(-ym) przez:

zwanym dalej : Wyk on av\a; ............................................................................

0 nas¢pujacej treci

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie rozstrzygstego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.272032
i dokonanego wyboru oferty Zamawgay zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamowienie pn.: ,Budowa kanalizacji samej w miejscowsriach
Btotnik i Cedry Mate w Gminie Cedry Wielkie”

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowla- montaowych
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej w miejscovmach Btotnik i Cedry
Mate. Przedmiotem zamowienia jest budowa:

a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyabkami,

b) sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,

c) przepompownisciekdw sanitarnych z infrastrukturtechnicza dla
miejscowdci Btotnik i Cedry Mate w gminie Cedry Wielkie, poat
gdanski,
woj. Pomorskie.

3. Szczegbtowy zakres rzeczowy zostat dkaey w dokumentacji projekivej
i specyfikacji technicznej (Projekt Budowlano — Véylawczy oraz przedmiary roboét)
oraz w opisie przedmiotu zamowienia zawartego wcHgeacji Istotnych Warunkow
Zamowienia

4. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamowiestan wykonane wedtug
zahczone] dokumentacji projektowej. Dokumenty te stino integralm czes¢
umowy. Roboty musg by¢ wykonane zgodnie z oboyaujacymi przepisami,
normami oraz na warunkach ustalonych ninigjsnows.
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5. Zamawiajcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialtdbw i admen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warumkiee zmiany te &da korzystne
dla Zamawiajcego. Rda to, przyktadowo, okoliczrii:

a) powodupce obnienie kosztu ponoszonego przez ZamawiEgo na
eksploatagj i konserwagj wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujce poprawienie parametrow technicznych,
c) wynikajace z aktualizacji rozwizan z uwagi na pogp technologiczny lub
zmiany obowazujacych przepisow.
Dodatkowo maliwa jest zmiana producenta poszczegélnych mateviaturzdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warumkigze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub aglzer. Powy:sze zmiany nie mag
mie¢ wptywu na cen wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowzany jest do wykonania i przedknia Zamawiajcemu,
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, kossu opracowanego metpd
kalkulacji szczeg6towej Poniewa obowhzujacym  wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys tenedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gpishia od umowy, a wtc w
sytuacji uregulowanej w 8 12 umowy.

7. Oferta Wykonawcy z dnia __.__. 2012 r. stanowa@atik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizaciji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczcie robot —dnia . . r.
2. Zakaiczenie robét - dnia 31.12.2013r.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Strony ustalaj za przedmiot umowy wynagrodzenie w kwocie brutto...............
w tym 23% podatek VAT zgodnie z ofgeifVYKONAWCY.
2. Kwota okré&lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zxane z realizaquaméwienia
i nie maze ulec zmianie poza sytuacp ktdrej mowa w ust. 3 nlnlejszego paragrafu
3. Cena zawiera wszelkie koszty niedhe do zrealizowania zamdwienia wynicg
wprost z dokumentacji projektowej, jak rowhnier dokumentacji tej nie gie, a bez
ktérych nie mana wykon& zamdwienia. Bda to miedzy innymi nasipujace koszty:
podatku VAT, zajcia pasa drogowego (pokrycie kosztéw wynikgch z decyzji
0 zagciu pasa drogowego), roboét przygotowawczych i gdknwych, ewentualnego
zorganizowania i zagospodarowania placu  budowy, ztkos zwiazane
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych rairganizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t, wywozu nadmiaru gruntu, ewengjalwymiany gruntu,
zagszczenia gruntu, odwodnienia wykopow, ewentualnggmpowania wody,
wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kotizstniejacym uzbrojeniem,
ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia drog i chiédw, peinej obstugi
geodezyjnej wraz z inwentaryzagpowykonawcz, planu bezpieczstwa i ochrony
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zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, kgszwiazane z odbiorami
wykonanych roboét, doprowadzenia terenu do stantwpimego i innych czynrii
niezkednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajcy dopuszcza wyspienie robot dodatkowych — zamiennych w przypadku
gdy nie mana byto ich przewidzie na etapie wykonywania prac kosztorysowych.
Kazda zmiana wymaga uprzedniej akceptacji Zamawego.

5. Zamawiajicy przewiduje udzielenie zamowuii@izupetniagcych, na podstawie art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zaméwienia uzupefigi@j obejmowé bedzie swym
zakresem przedmiotowym zaméwienie podstawowe.

6. Waloryzacji cen oferty w zwiku z rzeczywist inflacja lub jakimikolwiek zmianami
czynnikéw cenotworczych nie przewiduje.si

§4
Warunki ptatno sci

1. Strony ustalaj nastpujace zasady wystawiania i ptatwoo faktur:

a) faktury czsciowe wystawiane dla na podstawie odbioréw stanu i waxd
wykonanych elementow robo6t wskazanych w harmonogrameczowo -—
finansowo — terminowym potwierdzonych przez Kierdwenbudowy i Inspektora
Nadzoru,

b) suma kwot wynikagjca z faktur czsciowych nie mae przekrocz§ 70 %
wynagrodzenia ok&tonego w 8 3 ust. 1 umowy,

c) 30 % wynagrodzenia okilenego w 8 3 ust. 1 umowy zostanie zafakturowana po
zakaiczeniu robot,

2. Podstaw do wystawienia faktury kawowej kzdzie podpisanie przez obie strony

bezusterkowego protokét odbiorudanwego robot.

3. Naleznos¢ za wykonane prace ptatnadzie przelewem z konta ZAMAWIAICEGO
na konto WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty wptywdaktury do
ZAMAWIAJ ACEGO.

Za dzieh zaptaty uznaje sidzieh obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

W przypadku wykonania robo6t przez PodwykonawcOw tngkE nasapi po
dostarczeniu przez WYKONAWE (przed uptywem terminu platbc
ZAMAWIAJ ACEGO) oryginatu éwiadczenia Podwykonawcyze otrzymat od
WYKONAWCY nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty (dotycaywmiez
ptatnagci czesciowych). W przypadku nie dostarczenia tegawiadczenia
ZAMAWIAJACY maoze przelé wynagrodzenie w @&ci odpowiadajce]
wynagrodzeniu Podwykonawcy natemu od WYKONAWCY za wykonane roboty,
na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w umoWwigdwykonawcy
z WYKONAWCA.

ok

§5
Zakres przedmiotu umowy
Szczegbtowy zakres robot @bjch zamowieniem zostat olteny w SIWZ i dokumentacji
technicznej przedimnej Wykonawcy w trakcie pagiowania o udzielenie zamowienia
publicznego w celu sposgdzenia oferty. Dokumentacja projektowa i SIWZ staimo
integralm cz¢$¢ umowy.
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§6

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley w szczegolngxi:

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminde7ddni od dnia zawarcia
umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przekazanie Wykonawcy pozwolenia na bugewaz z dziennikami budowy.
Zgtoszenie rozpoezia robét budowlanych wdaiwemu organowi.
Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokuami) na podstawie, ktorej
bedzie realizowany przedmiot umowy.
Udzielenie petnomocnictw nieztnych do realizacji niniejszej umowy.

ook wN

N

8§87
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonanie przedmiotu umowy z nalga starannécia, zgodnie z postanowieniami
dokumentow sktadagych sé na umow, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowjzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami FBBH
i wiedza techniczia. Za jaka¢ robot odpowiada Wykonawca.

2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z caia dokumentéw skladagych s¢ na
SIWZ w sposOb umdiwiajacy uzyskanie pozwolenia nazyikowanie przedmiotu
umowy.

3. Dostarczenie Zamawigemu dwiadczeé osob, o ktorych mowa w rozdziale | pkt. 1
podpunkt 1c SIWZ, o poefiu obownzkéw kierownika budowy/robot celem
przekazania ich do Inspektora Nadzoru Budowlanega avymaganych zgodnie z
trescia SIWZ uprawni@ tych oséb (tj. uprawnienia budowlane do kierowaiaota
mi budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych &wiadczenie lub decygjo
wpisie do centralnego rejestru prowadzonego prziEev@ego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, dla os6b z uprawnieniami budowlanymdanymi po 14.05.1995 r.
oraz aktualny wpis na list cztonkdw widciwej izby samorzdu zawodowego
kierownikow) w terminie 3 dni od dnia zawarcia umow

4. W ramach niniejszej umowy do obawkéw Wykonawcy natey uwzgkdnienie
ponizszej zasady: wszelkie zmiany w realizacji roboty azczegolngci takie, ktére
niosa za soh skutki finansowe jak: wprowadzenie innych maténgt technologii
niewskazanych  w ofercie przetargowej i dokumgntaykonawczej, musz by¢
uprzednio zatwierdzone przez Zamawai&go.

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobaguije s¢ w szczegolngci:

a) na wiasny koszt doprowadzenergg elektryczn i wodg na teren budowy stosownie
do potrzeb

b) na wlasny koszt pogkzyc liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponosi
koszty zuycia wody i energii w okresie realizacji robot

c) na wiasny koszt zapewnochrorg (m.in. przed kradzie) znajdujpcego s¢ na nim
mienia, a take zapewrd warunki bezpieczestwa pracy
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opracowa i wdrozy¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizzadania
wraz z ich zatwierdzeniem. Realizacja tych zmiaazoponoszenie wszystkich
kosztow zmiany organizacji ruchu

zabezpieczy drogi prowadzce na teren budowy od uszkodzektore mae
spowodowa transport i sprd Wykonawcy. W szczegoldoi dostosowa sig do
obowigzujacych ograniczé obchzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw
i sprztu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on dzka drogach

sprata¢ na bieaco ulice z zanieczyszcaepowstatych od jazdy i pracy spta

i srodkoéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcowstawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeatychmiast je naprawi

powiadomienie mieszkadw, zakladéw ustugowych i gestoréw sieci o proveayzh
robotach i utrudnieniach z tym zywganych — nie p#niej niz na 7 dni przed
przystpieniem do robot

bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omovagrs¢péw prac oraz uwag

I probleméw, jakie powstalty w trakcie realizacjizpdmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez zamawiapgo. Terminy naradela ustalane przez zamawiaggo
wg potrzeb.

po zakdiczeniu realizacji robot stanoyaych przedmiot niniejszej umowy na wiasny
koszt uporzdkowa teren budowy i przekazago Zamawigicemu w terminie
ustalonym jako odbi6r kacowy rob6t

posiadé ubezpieczenie od odpowiedziadod cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mag wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zamowienia
robotami

ubezpieczy budowe i roboty z tytutu szkdd, ktdre magpowstd w zwiazku

z okr&lonymi zdarzeniami losowymi

na wiasny koszt do hieco utrzymywa czyst@¢ na terenie budowy

m) na wiasny koszt wykortaroboty tymczasowe, ktérych potrzeba wynika z tedbgii

n)

0)

p)

prowadzonych robot

natychmiastowo usud wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykaqaw
trakcie realizacji robot

przerwa& roboty nazadanie Zamawiacego i w zwizku z tym zabezpieczy
wykonywane roboty przed ich zniszczeniem

przeprowadz roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogaoziporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. wrawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DNWU47, poz. 401 z pidn. zm.)
protokolarnie przeg teren budowy w terminie wskazanym w 8§ 10 ust. Hiegzej
umowy

wykona zamoOwienie z materiatdw odpowiad@ych wymogom, o ktérych mowa
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiomamggm w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw zamowienia i dokumentacji progekej (przedmiarze robot).
przedstawd nazadanie Zamawiagcego deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodngxi
z Polslke Normg lub aprobat technicza dla materiatdw gywanych do realizaciji
zamowienia
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t) opracowa i przekaza Zamawiajcemu geodezyjny pomiar powykonawczy oraz

zgtosit przedmiot umowy do odbioru koowego;

u) wykona przed zgtoszeniem zaméwienia do odbioru, wszylstkiezizdnych prob

Z wynikiem pozytywnym

V) uczestnicz§ w czynndciach odbioru ogciowego, ka@cowego i ostatecznego

(pogwarancyjnego), a ta& czynndciach usunjcia stwierdzonych wad, przekazanie
atestow i zéwiadczé

w) zgtost w formie pisemnej gotowsd do odbioru ostatecznego na dztes{10) dni

przez uptywem gwarancji ekojmi za wady.

§8

Odpowiedzialncgé¢ Wykonawcy

1.

Od daty protokolarnego przeja terenu budowy, do chwili odbioru robét
Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ za wszystkie szkody na osobie i mieniu
powstate na tym terenie w wyniku lub w z@ku z realizagg zamowienia. W ramach
powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenigogszenia lub utraty
znajdupcych st na terenie budowy ugdzen, sprztu, materiatdw budowlanych lub
innych materiatow.

Wykonawca przedity przed podpisaniem umowy paispotwierdzagca, ze
ubezpieczyt na wihasny koszt budowy i robot: w zala@ewszystkich ryzyk
budowlanych(wszelkich szkdéd i strat materialnych legapcych na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a z@kod odpowiedzialri@i cywilnej

I nastpstw nieszcgliwych wypadkow, ktore mag powstd w zwiazku

Z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z reohpojazdéw mechanicznych,
na placu budowy lub w jegasiedztwie.

Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa peejybedzie nie nksza nk petna wartéé
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w 8§ 3 ust. 1 ninigjsmowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnéci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiddanvysokaci
mozliwych roszczé z tytutu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osybjakie mog
powst&d w zwiazku z realizag prac i nie powinna liy nizsza nk 50 % peinej
wartasci wynagrodzenia o ktérym mowa w 8 3 ust. 1 niraejsimowy .
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 paejywinno obejmowa przede wszystkim
roboty budowlane i montawe, sprzt i wyposaenie budowlane, maszyny, nedzia

i materialy budowlane wykorzystywane na placu buglowaplecze budowy,
uprztniecie pozostateci po szkodzie, a take Wykonawe oraz podwykonawcoéw
zatrudnionych do realizacji umowy.

Wykonawca zapewni ggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowydj
dnia podpisania przez strony protokotu odbioriadawego. W tym celu Wykonawca
przediey Zamawiajcemu pierwsz polisc ubezpieczenia waa na okres 90 dni
w terminie do 3 dni przed datozpoczcia robot, z& kolejne polisy Wykonawca
bedzie przedstawiat Zamawigiemu w terminie do 5 dni przed uptywem Anesci
poprzedniej polisy.
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Dodatkowo Wykonawca dalzie dostarczat Zamawiggemu dowody zaptaty sktadek
z tytutu ubezpieczenia oldlenego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni
przed uptywem terminu ich wymagakuon
Zamawiajcy i Wykonawca bda przestrzegawarunkow ubezpieczenia wynikajych
z przedtaonych przez Wykonawcdokumentéw ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczeniat@ym mowa w ust. 2-5
powyzej, lub nie dostarczy Zamawigemu polis lub dowodow zaptaty sktadek,
zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawyajibedzie upowaniony do
zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonaladz maze odsipi¢ od
niniejszej umowy.

§9

Podwykonawcy

1.

W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia ejojakasci Wykonawca mege
zlecit cz¢$¢ lub cal@d¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie rgiraez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedméti i zobowhzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecaj roboE/
podwykonawcom, zobowkany jest bezwzgtinie przestrzegaprzepiséw z art. 647
Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.
Umowa pomgdzy Wykonawg a podwykonawg musi by zawarta zgdnie
z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
Kazda umowa zawarta przez Wykonawez podwykonawcami powinna zawiéra
postanowienie o0 obowzku uzyskania zgody Zamawiapgo i Wykonawcy na
zawarcie umowy przez podwykonawaz dalszymi podwykonawcami. Ustalenia
niniejszego paragrafu stosuje sdpowiednio.
Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialdc za zawarcie umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawjeggo, z& skutki z tego wynikaice, kzda obchzaty
wytacznie Wykonawe.
Zlecenie wykonania e#ci robot podwykonawcom nie zmienia zobawndan
Wykonawcy wobec Zamawigiego za wykonanie roboty. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec zamawagpgo oraz 0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcowalim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia Ilub zaniedbania jegdasnych pracownikow.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawadania usuricia z terenu budowy kdego
z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzizgr swoje zachowanie
lub jakas¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
§ 10

Przekazanie terenu budowy
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy razmiarach i stanie
umazliwiajacym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonanezezp
Zamawiajcego w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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2. W przypadku braku mdiwosci zorganizowania zaplecza robét na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze robo6t poza terenedowy we wtasnym zakresie
I na wiasny koszt.

§11
Koncowy odbidr robét oraz stwierdzone w jego trakcie \ady robot

1. Koncowy odbior zaméwienia nagti komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiagjcego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zana@eego
0 gotowdci do odbioru. Zamawiagy rozpocznie czynrigi odbiorcze w terminie 10
dni liczonych od daty zgtoszenia o zakaeniu prac.

2. Jeeli w toku czynnéci odbiorczych zostanstwierdzone wady, to Zamawiagmu
przystuguja nastpujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaj sie do usungcia, Zamawiajcy maze odmowé odbioru robét do
czasu usurcia wad, wyznacza¢ jednoczénie Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usungcie
- jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:
* jezeli nie uniemaliwiaja one wytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawday maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
e jezeli wady uniemeliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiey maze odsipic od umowy lub zada
nalezytego , ponownego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kkdzie spisany protok6t zawiesaly
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak m@w terminy wyznaczone na
usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca jest zobowrany do zawiadomienia Zamawjeggo o usurciu wad w
celu dokonania odbioru robét zakwestionowanych egmio jako wadliwe.

5. Do obowhzkéw Wykonawcy natey skompletowanie i przedstawienie do odbioru
dokumentow pozwalagych na oces prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
oraz niezhdnych do zgtoszenia zakczenia robdt wisciwemu organowi, #dz do
uzyskania decyzji o pozwoleniu naytkowanie obiektu.

6. W razie niewykonania Ilub niewdeiwego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiajcy maze od umowy odgpic lub zlect jej wykonanie innemu podmiotowi
na ryzyko i na koszt Wykonawcy.

§12
Materiaty
1. Materialy wyte przez Wykonawg do wykonania przedmiotu umowy muasz
odpowiadé wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stoseavan

w budownictwie, okrdonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (teksthgditly
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z4p0 zm.) oraz wymogom, jakie zostaty
okreslone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioolo6t.

2. Na kade zadanie inspektora nadzoru (Zamaw@ggo), Wykonawca zobowdany
jest okaz4, lub dostarcz§ na wtasny koszt, w stosunku do wskazanych madsviat
a) certyfikaty na znak bezpiearstwa,
b) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci z Polsk Normg przenoszce

europejskie normy zharmonizowane,
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c) aprobaty techniczne,
d) atesty.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonavaokumentoéw okrdonych w ust.
2 Zamawiajcy maze zlect na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.

4. Inspektor nadzoru me polecé Wykonawcy niezwtocznie usugtie z terenu budowy
materiatdw, niespetniagych wymagéa okrelonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykony@eohbot z tyciem materiatdw, ktére nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora.

§13
Nadzor

1. Wykonawca zapewni wszellpomoc, personel, materiaty i dokumenty nightie do
przeprowadzenia prob.

2. Miejsce i termin dokonywania prébeds uzgodnione z wikxiwym inspektorem
nadzoru.

3. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcd§wiadectwo potwierdzage wynik prob,
jezeli bedzie on pozytywny.

4. Wykonawca umgliwi Zamawiapcemu sprawdzenie kdej roboty, ktéra zanika lub
ulega zakryciu.

5. Jeeli w wyniku przeprowadzonych batlapréb lub pomiaréw inspektor nadzoru
stwierdzi, ze urzdzenia lub roboty g wadliwe, lub w inny sposdb niezgodne
Z umows, maze je odrzuai. Wykonawca niezwitocznie naprawi wad spowoduje,
zeby odrzucona robota lub ydzenia odpowiadaty wymogom umowy.

6. Inspektor nadzoru me polect Wykonawcy:

a) usunkcie z terenu budowy ugdzen | wstrzymania robot niezgodnych z umgw
b) wykonanie wszelkich prac nieginych dla zabezpieczenia rob6ét z powodu
wypadku lub innych nieprzewidzianych okolicZob

7. W przypadku zaistnienia okoliczém, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powsj inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawcz podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktorym
Wykonawca powinien zastosowai¢ do polecenia.

8. W przypadku nie zastosowaniag siVykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajcy bedzie uprawniony do zatrudnienia osob trzecich wucedalizacji
takiego polecenia na koszt Wykonawcy.

8§14
Odbiory

1. Ustala st nastpujace rodzaje odbioréw:

a) odbior kacowy po catkowitym wykonaniu prac, opisanych w unmwraz po
pozytywnym wykonaniu prob Kaowych,
b) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okreglejmi i gwarancji.

2. Z czynndci odbioru zostanie spagdzony protokoét, ktory zawietabedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym teymivyznaczone na usutie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Zamawiajcy maze wystawé odrebne protokoty odbioru dla kdego etapu robot
przyjmowanych cgsciowo.
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4. Zgtoszenie gotowsri do odbioru nagpuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia
faksem do siedziby Zamawagjego na nr: 58 683-61-66.
§15

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

1. W celu zagwarantowania naigego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszcze
z tytutu rkojmi za wady, Wykonawca sklada na rzecz Zamaweygo zabezpieczenie
w wysokaci 5% wartdci wynagrodzenia brutto, ustalonej w 8 3 ust. 1 wyotj.
................................. zt, stownie: .............ccccccivivinnnnnnnn... WNIESIONEgo  poStaci

2. Zwolnienie zabezpieczenia najgego wykonania umowy w wysoka 70 % jego

wartasci, tj. kwoty ................ zt nagbi w ciagu 30 dni po dokonaniu keowego odbioru
przedmiotu umowy i usuetiu ewentualnych usterek.
3. Pozostata kwota .............. zt, stangud 30 % wysokeri zabezpieczeniaghzie stanowd

zabezpieczenie roszaze tytutu rkojmi za wady i zostanie zwolniona niezodej niz
w 15. dniu po uptywie okresghkojmi za wady.

4. Jeeli zabezpieczenie nalgego wykonania umowy wniesiono w piedzu Zamawiajcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikeymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o kosztyyardzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieguzy na rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy w skutek okoliczgoi, o ktérych mowa w 8 20 niniejszej umowy Wyt
koniecznd¢ przedhikenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stargm@go zadcznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobhoaviy jest do przedhenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia rigtego wykonania umowy, albogjenie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na watm zaakceptowanych przez
zamawiagcego, na okres wynikgy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca tedokondé zmiany formy zabezpieczenia na
jedm lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale | SIWZmiana formy zabezpieczenia
musi by dokonana z zachowaniem agiosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
WYSOKGCI.

8§16

Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutuckojmi za usungcie wad prawnych
i fizycznych robot oraz dostarczonych materiatdbwraadzen w okresie 36 miescy od
daty bezusterkowego odbiorudamwego zamoéwienia.

2. Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu kkojmi za wady take po terminie
wskazanym w ust. 1 powgj, jezeli wadk reklamowat przed uptywem tego terminu.

3. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionymZamawiaicym, to
Zamawiajcy maze zlecté zastpcze ich usurcia na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty uswtia wad leda pokrywane przez potracenie w pierwszej kolégno
z kwoty stanowicej zabezpieczenie nalgego wykonania umowy.

4. Niezalegnie od powyszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu &7
i nastpne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot zarediai na okres 3 lat od dnia.
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odbioru kaicowego przedmiotu zamoOwienia, chybze w formie pisemnej strony

uzgodna inny termin rozpoaxia gwarancji.

5. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamaggego do usugcia wad w ramach
zobowhzan z tytutu kkojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obawany usua¢ wady
w wyznaczonym terminie, (gdy zgtoszona wada zagegciu lub zdrowiu ludzkiemu
Wykonawca obowizany jest usw€ wady natychmiast). Wezwanie do usiom wad
nastpuje tylko raz zwyznaczeniem terminu, po ktéregezdkutecznym uptywie
Zamawiajcy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania natkayzyko Wykonawcy
usury¢ wade wilasnym staraniem lub zlécijego usunjcie wykonawcy zagpczemu.
Usunkcie wad przez Wykonawclub osoby trzecie nie wyklucza ani nie ogranicza
zobowhzania Wykonawcy z tytutu gwarancji lubkojmi do swiadczeé naprawczych w
zakresie gwarancji lulzkojmi. Powysze nie narusza dalepitlych ustawowych roszcae
Z tytulu gwarancji, w szczegélbéad o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz ros#cze
odszkodowawczych Zamawaggego.

6. Prace nad uswgiem wad wykonuje gj uwzgkdniajac potrzeby Zamawiagego, w razie
potrzeby take poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadasiaz gory
Zamawiajcego i Inspektora nadzoru w formie pisemnej, o taaémiu sprawy take
w formie pisemnej.

7. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykeagia przez Wykonawgcjego
zobownzan z tytutu kkojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zgheezzenie
sktada Zamawiapemu nieodwotalp ofere cesji jego roszcze z tytutu gwarancji
w stosunku do podwykonawcOw i dostawcow. Qfaetka Zamawiajcy maze przypé
przez d&wiadczenie pismem prywatnym do Wykonawcy, ogoélnigd lw stosunku
do konkretnych podwykonawcow lub dostawcow.

8. Zamawiajcy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytufkojmi niezalegnie
od uprawnié wynikajacych z gwaranciji.

8§17

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiglemu kary umowne w nagujacych przypadkach
I wysokasciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysgcko0,5 % wartéci
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 8 3 astumowy za kady
kalendarzowy dzie op&nienia, w stosunku do terminu oki@nego niniejsza umowg

b) za nieterminowe uswgie wad i usterek w wysokoi 0,5% wartéci wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w 8 3 ust. 1 umowy zalk&kalendarzowy dzie
op&nienia, licac od daty terminu wyznaczonego przez Zamawego na ich
usunkcie,

C) za odsipienie od umowy przez Wykonawa przyczyn zalenych od Wykonawcy
w wysokaci 10 % wartéci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 8§t31
umowy.

d) za odsipienie od umowy przez Zamawiaggo z przyczyn zataych od Wykonawcy
w wysokaci 10% wartéci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w $t31u
umowy.
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2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowarigpetniagcego
przewy:szapcego wysokeéc kar umownych.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawtggo wysipienia wad trwatych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o ekterze technologicznym
| estetycznym kara umowna wyniesie 30% wanitbrutto zakwestionowanego elementu.

4. Maksymalrm taczra wartgi¢ kar umownych strony ustafgj na kwot rowmng
wynagrodzeniu ryczattowemu brutto za gatamowy okrglonemu w § 3 umowy.

5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwaMigkonawcy z obowizku
zakaczenia robot i jakichkolwiek innych zobayzien wynikajacych z warunkéw umowy.

§18

Przedstawicielstwo stron
1. Osoba upowmiong przez Zamawiagego do kontaktéw z Wykonawav zakresie

wykonania umowy w imieniu Zamawigjego jest Krzysztof Dziaduszewski.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robot w osobie:
.............................................. p.Z- 11 PR o [ 1Y F-To -1 of=]
uprawnienia  budowlane nr ............z dnia .......... wydane  prze

3. Ustanowiony Kierownik Robét dziata w ramach obgeiiow okrelonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).

§19
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy, w przypadkach, gdy:

a) Wykonawca opgnia sk z rozpoczciem rob6t ponad 10 dni, z przyczyrideych
po stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umpoeraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

c) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie angezwolenia od wkziwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w vagzonym dodatkowym
terminie na ich usuncie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgaiypaviajcego,

f)  Wykonawca nie dokona rozlicadéinansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgbodmawiagcego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacjidz stan upadki,

i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliciZnbpowodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzie€ w chwili zawarcia
umowy, Zamawigicy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzia
wiadomdaci o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie prawazadania wynagrodzenia naliczonego za wykaneasc robot.

3. W przypadku odgpienia od umowy przez jedrze stron Wykonawca ma obawzek
wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiasyow oraz zabezpieczenia, a
nastpnie opuszczenia terenu budowy. W zaistniatej sytuatrony dokonaj
protokolarnej inwentaryzacji stanu zaawansowanyel.p

12
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscoéetach Btlotnik i Cedry Mate w Gminie Cedry Wielkie”

ey

=W
+
~




Pomarsiio w Unil UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY OMORSKIEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

ZP.271.31.2012
Projekt wspétfinansowany przez Writuropejsk

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Jeeli Zamawiajcy odsgpit od umowy z przyczyn zateych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujce sé na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe/kanane
roboty zostam przekazane protokolarnie przez Wykonawc

§ 20
Zmiany postanowiai umowy
Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ dokonania zmian zawartej umowy m.in.
W nastpujacych przypadkach:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna
a) w przypadku podjtej przez Zamawiagego decyzji o:

« zmianie rodzajow materiatéw budowlanych,

« rezygnacji z wykonania niektorych robat,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot pZzanawiajcego,

c) w przypadku konieczrisi wykonania robot dodatkowych a zakres tych roimat
wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu szczegolnie niesprzyeych warunkow atmosferycznych,

e) z powodu sity wyszej. Pod peciem sity wysze] Zamawiaicy rozumie,
w szczegolngci burze, trzsienie ziemi, powdd pazar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszitziatan wroga, sabotau,
inwazji, ograniczé wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziata
wtadz naczelnych lub lokalnych, sJe strona wywodaca wysapienie sity wyszej
powiadomita drug strore po wystpieniu okolicznéci sity wyzszej. Okolicznéci sity
wyzszej nie kda brane pod uwag jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okrglono powyej.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych unietiwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiot wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktoryatmin usuwania dgzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robét ze weglgi na okolicznéci niemazliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

i) na skutek konieczrioi czesciowego oddania dozytku przedmiotu zamdéwienia

j) w zwiazku z koniecznéria zapewnienia finansowania zamowienia w azki
Z koniecznécia zapewnienia finansowania zaméwienia w sytuacjy, gdmawiajcy
chwilowo nie lzdzie posiadasrodkéw na zaptatwynagrodzenia dla Wykonawcy.

[I. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VATossiwnie do stawki
ustalonej przez ustawodagvc
[ll. Inne zmiany

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na esab roéwnowanych
uprawnieniach, jak okéone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c) zmiana przez Wykonawdormy zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

d) zmiany, ktoére spowodajobnizenie kosztow ponoszonych przez zamaycego

13
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscoéetach Btlotnik i Cedry Mate w Gminie Cedry Wielkie”

ey

+\§




Pomorskie w Unii UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY SR S EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI o ROZWOJU REGIONALNEGO

ZP.271.31.2012

Projekt wspétfinansowany przez Writuropejsk

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

e) wystapienia  koniecznych rob6t zamiennych  podyktowanychbiektywm
konieczndcia zmiany technologii wykonania rob6t budowlanychvgetdzon przez
Inspektora Nadzoru.

§21
Postanowienia kaicowe

1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia o2 umowy wymagaj dla swojej wanaosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgation.

2. W sprawach nieuregulowanych niniggszmows map zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwig publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane igcta
podstawie przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonania niniejsaenowy keda rozstrzygane
przez ad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawagpgo.

§22
1. Umowk niniejsz sporadzono w dwoéch jednobrzadych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.
2. Integralmy cze$¢ umowy stanowa:
1) Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........

Zamawiapcy Wykonawca
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