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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na zadanie pn:

»Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik w ramach
realizacji partnerskiego projektu

pn. ,,Petla Zulawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap I”

Zamawiajacy: Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez Wdéjta Gminy Cedry Wielkie,

Adres siedziby organdéw Zamawiajacego:
Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Platnik:

Urzad Gminy w Cedrach Wielkich

ul. M.Ptazynskiego 16

83-020 Cedry Wielkie.

NIP 593-19-10-037, REGON 000531631

Cedry Wielkie, dnia 06.02.2014r.
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Rozdzial 1

I. Informacje ogélne

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pozn. zm.) zwana dalej
ustaws.

2. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

_ strona internetowa Zamawiajgcego - www.cedry-wielkie.pl
— adres strony internetowej BIP: http://www.e-bip.pl/start/64
— tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

Przedmiotem zamdéwienia jest:
1. Rozbudowa istnicjacej przystani zeglarskiej na dz. nr 56 i dz. nr 251/1 obreb Blotnik
o:
a) pomost dziecigey
b) powierzchnie utwardzona dla zimujacych jachtow
2.  Rozbudowa na dz. nr 152 obreb Przegalina o:
a) dwa pomosty ptywajace
b) wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej postumenty medialne na
pomostach ptywajacych,
¢) przystosowanie obiektu bosmanatu do zasilania rezerwowego
d) wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych jupiter na shupie.
I czesé przedmiotu zaméwienia obejmuje rozbudowg o pomost pltywajacy z przeznaczeniem
dla szkotki zeglarskiej wraz z wyprofilowanym dojsciem oraz ciggiem komunikacyjnym,
furtkg i bramg do transportu todek typu ,,Optymist”, z mozliwoscig dalszej rozbudowy.
Pomosty nalezy wykona¢ w technologii systemowgj. Dodatkowo w poludniowej czesci
dziatki 225 1/1 nalezy wykonaé¢ powierzchnig utwardzong z ptyt betonowych o wymiarach
68x18m".
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgSci zagospodarowania dz. nr 56
i dz. nr 251/1:

a) pomost ptywajacy dla dzieci 40,37m*

b) plaszczyzna utwardzona slipu 75.43m*

¢) powierzchnia kryta ptyta MEBA 43,86m"

d) powierzchnia chodnika 10,35m’

e) plac utwardzony do zimowania jachtow 1217m?
Opis techniczny:

1. Pomosty plywajace
Pomost dzieciecy nalezy przymocowaé do nabrzeza umocnionego plytami chodnikowymi.
Jego wysoko$¢ ma wynosi¢ co najmniej 0,35mnpm. Pomost ma sie sktada¢ z dwoch czgsci,
kazda min. 10m dlugosci, pozycjonowanych za pomoca kotwic.
Pomosty pltywajace musza spetniaé ponizsze wymagania:

a) kompatybilne technicznie i wykonczeniowo z istniejagcymi pomostami,

b) wykonane na bazie elementéw FPS lub réwnowaznych,

¢) konstrukcja nosna - stal cynkowana ogniowo,
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d) poklad - deska ryflowana, sortowana, klasa min. II, grubo$¢ min. 27 mm,
impregnowana cisnieniowo,
e) wyporno$¢ jednego pomostu: min. 4 500 kg,
f) wyposazone w trap, stupek uniwersalny na koto ratunkowe, kofo ratunkowe z rzutka,
knagi min. 20 szt.
Do pomostu ma prowadzi¢ slip o nachyleniu co najmniej 15% o szerokosci co najmniej Sm
i pokryty ptytami chodnikowymi. Zbocza slipu nalezy pokry¢ plytami typu ,,meba” oraz
wykonczyé krawgznikiem o nachyleniu co najmniej 45 stopni. Przejscie do slipu ma by¢
mozliwe poprzez bramke o szerokosci co najmniej 3.0m oraz poprzez furtke o przejsciu
w $wietle wynoszacym co najmniej 0,9m.

1.1 Warstwy slipu

- ptyta chodnikowa antypoélizgowa co najmniej 8,0cm;

- podsypka piaskowo-cementowa co najmniej 3,0cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego co najmniej 10cm;

- nawierzchnie z plyt AZUR — MEBA na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
z wypelieniem spoin piaskiem;

- grunt rodzimy.

2. Powierzchnia utwardzona
W poludniowej czesci dziatki nalezy wykona¢ plac utwardzony o powierzchni 1217m2, na
zimowanie jachtow, z ptyt drogowych o wymiarach 300x150X12cm. Plac nalezy wykonczy¢
kraweznikami o grubosci co najmniej 15¢m.
2.1 Warstwy powierzchni utwardzonej ( korytowanie pod wszystkic warstwy, urobek
z korytowania rozplantowa¢ w ramach dziatki)
e plyta drogowa betonowa 300x150x12 gr, Klasa betonu min. C 25/30;
podsypka piaskowa 5 ¢cm;
e podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizacyjnego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego co najmniej 15 em;
e podsypka piaskowa gr. 20 cm;
e geotkanina;
e grunt rodzimy.
3. Elementy ogolnobudowlane
Furtke co najmniej 0,9m oraz bramg o szerokosci co najmniej 3,0m nalezy wykona¢ ze stali
malowanej proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Krawezniki na powierzchni utwardzonej
maja wynies¢ co najmniej Scm ponad lico plyty drogowej - kraweznik betonowy.

4. 11 cze$é przedmiotu zamowienia obejmuje rozbudowg istniej gcej przystani zeglarskiej o
dwa pomosty ptywajgce na dz. nr 152 obreb Przegalina wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej zasilajacej postumenty medialne na pomostach plywajacych, przystosowanie
obiektu bosmanatu do zasilania rezerwowego i wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacej
jupiter na stupie.

Ta cze$¢ zamowienia obejmuje rozbudowe istniejgcej przystani zeglarskiej o kolejne dwa
pomosty dla jachtow do 12m. Nalezy je wykonac w technologii systemowej 1 polaczy¢

7 istniejacymi pomostami przeznaczonymi do tej pory dla jednostek powyzej 14m diugoscei.
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Zestawienie powierzchni poszezegolnych czesci zagospodarowania dzialki nr 152 obreb
Przegalina:
e powierzchnie zabudowy nowych pomostéw 139,60 m*
Opis techniczny:
Pomosty nalezy przymocowac¢ do istniejacej konstrukcji pomostdéw statych, przegubowo. Na
nizszg platforme¢ pomostu maja prowadzi¢ drabiny. Kazdy z pomostéw ma posiada¢ 7 miejsc
na jednostki cumownicze do 12m —razem 14 miejsc.
Pomosty muszg spelnia¢ ponizsze wymagania:
a) kompatybilne technicznie i wykonczeniowo z istniejacymi pomostami,
b) wykonane na bazie elementéw FPS lub rownowaznych,
c¢) konstrukcja nosna - stal cynkowana ogniowo,
d) poklad — deska ryflowana, sortowana, klasa min. II, grubo$¢ min. 32 mm,
impregnowana cisnieniowo,
e) wypornosc¢ jednego pomostu: co najmniej 9 000 kg,
f) odnoga cumownicza Y —bom typ VIP lub rownowazny — 8 szt,
g) pomost musi posiada¢ min. 2 niezalezne kanaly instalacyjne;
h) wyposazone w stupki uniwersalne i wieszaki na kolo ratunkowe — 2 szt., kola
ratunkowe z rzutka — 2 szt., postumenty medialne — 2 szt.:
- kazdy co najmniej cztery gniazda odbiorcze 1 fazowe, z licznikami zuzycia pradu dla
kazdego gniazda zasilajgcego do podiaczenia lodzi;
- obwody gniazd zasilajacych niezalezne od zasilania oswietlenia punktow
medialnych;
- material kolumny — stal nierdzewna kwasoodporna;
- wymiary — 1100x260x220;
- waga — ok. 25kg;
- instalacja wewnetrzna — Cu 2,5mm?2 i 4mm2;
- zabezpieczenie elektryczne — kazde gniazdo zabezpieczone wylgcznikiem
nadpradowym 16 amper (b16);
- oswietlenie — 8 W energooszczedne;
- klosz — plexiglas o $rednicy 180mm;
- montaz — dystrybutor w stanie gotowosci do instalacji;
- instalacja wodna — do postumentéw nie nalezy prowadzié¢ instalacji wodne;j.

5. Dodatkowy opis techniczny aparatow elektrycznych o masie do 2,5 kg wymienionych
w pozycji nr 4 Przedmiaru robot branzy elektrycznej.
- przetgeznik zasilania rezerwowego doplywu w energie elektryczng na czas zaniku
zasilania podstawowego o parametrach: 63A;
- napiecie znamionowe izolacji Ui- 690 V;
- napiecie znamionowe udarowe wytrzymywalne Uimp - 8 kV;
- prad cieplny umowny w powietrzu Ith- 63 A;
- odpornos¢ na wilgotne goraco cykliczne (IEC 60068-2-30) 55°C (temperatura
otoczenia) 95% (wilgotnos¢ wzgledna).
6. Dodatkowy opis techniczny projektora oswietleniowego wymienionego
w pozycji nr 12 przedmiaru robot branzy elektrycznej.
Projektor oswietleniowy powinien spelnia¢ wymagania:
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kolor obudowy: szary

zrodio $wiatta: lampa metalohalogenkowa
stopien ochrony (ip): ip65

sposOb montazu: montaz powierzchniowy
dtugosé [mm]: 720

oprawka: e40

klasa ochronnosci: I

zawiera zrodlo Swiatla

szerokosé [m]: 532

moc zrédia swiatta [w]: 1000

liczba Zrodet swiatla: 1

zawiera zaptonnik: tak

rodzaj obwodu: z kompensacja rownolegia
material klosza :szkto przezroczyste
mozliwos¢ Sciemniania: nie

odblvénik: wysoki polysk

podzial swiatla: asymetryczny

odpornosé udarowa: ik08

Projektor o$wietleniowy powinien by¢ zasilany z 1 kabla YKYY 5x10mm oraz postument
numer 1 i 2. Z drugiego kabla YKY 5x10mm nalezy zasili¢ postument 3 ,415.

Dostawca pomostow ptywajacych winien dostarczy¢ wydane przez Towarzystwo
Klasyfikacyjne aktualne Swiadectwo Uznania w zakresie projektowania, montazu i instalacji
plywajacych pontondéw oraz Swiadectwo Uznania Typu Wyrobu na dany system pomostow

ptywajacych.

Szczegblowy opis zamowienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej:

- projekt budowlany -2 egz. - zalgcznik nr 1 do SIWZ
- przedmiary robot — zatacznik nr 2 do SIWZ

1. Obowigzki Wykonawcy

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szcezeedlnosel do:

a) doprowadzenia na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

b) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowaé transport i sprzet Wykonawey, w szczegolnosci dostosowac sigc do
obowiazujacych ograniczefi obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw 1 sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkéd na drogach;

¢) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszezen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
i srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcdw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe;

d) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postgpow prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg

potrzeb;
5
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e) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamoOwienia na
wlasny koszt uporzadkowa¢ teren budowy i przekazaé go protokolarnie Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym jako odbior koncowy robdt;
f) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystgpi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
g) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czysto$¢ na terenie budowy;
h) do wykonania na wlasny koszt robét tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;
i) natychmiastowego usunig¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robdt;
J) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;
k) przeprowadzenia robot rozbiérkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.);
I) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
m)wykonania zamowienia z materialdow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
n) materialy wykorzystane przy realizacji zamowienia wymagaja akceptacji Zamawiajgcego;
0) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie
CD/DVD
p) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego i ostatecznego (pogwarancyjnego),
a takze w czynnosSciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;
q) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesiec (10) dni przez
uplywem gwarancji i rekojmi za wady;
r) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;
s) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;
t) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
4. Przedmiot zamowienia objety jest CPV:
e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
e 4511.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e 45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
1 wodnej
e 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
5. Wykonawcy ponosza odpowiedzialnos¢ za zapoznanie si¢ z nalezytg starannoscig z trescig
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnos$nie warunkow
i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb moga ptynaé na cene oferty lub realizacje robot.
6. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409) przepisami wykonawczymi
do w/w ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu
zamoOwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wiasciwymi
przepisami bhp i ppoz.
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7. Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materialow 1 urzadzen niz podane w
dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia
stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia. Zlozone w/w
dokumenty bedg podlegaly ocenie przez autora dokumentacji technicznej, ktéry sporzgdzi
stosowna opinie. Opinia ta bedzie podstawa podjecia przez zamawiajacego decyzji
o przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nierdbwnowaznosci” zaproponowanych
rozwiazan rownowaznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlozyl w ofercie
dokumentdéw o zastosowaniu innych materiatow i urzadzen, to rozumie sig¢ przez to, ze do
kalkulacji ceny ujeto materialy i urzadzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej.
Pod pojeciem ,,parametry” rozumie si¢ funkcjonalnos¢, przeznaczenie, kolorystyke,
strukture, rodzaj materiatu, ksztalt, wiclko$é, bezpieczenstwo, wytrzymalos¢ oraz
pozostate parametry przypisane poszezegdlnym materiatom i urzadzeniom w dokumentacji
technicznej.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal w ofercie czgsci zamoéwienia, ktorych
wykonanie powierza podwykonawcom.

9. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajgcych, na podstawie art. 67 ust.
1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamoéwienia uzupeiniajace obejmowaé bedg swym zakresem
przedmiotowym zaméwienie podstawowe wynikajace z niniejszej Specyfikacji.

10. Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

11. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu, gdzie bedg prowadzone
roboty, w celu zapoznania sie z terenem przyszlej budowy, stanem istniejgcym
i warunkami prac objetych przedmiotem zaméwienia oraz zdobyt wszelkie informacje,
ktore moga okaza¢ sie niezbedne do prawidlowej wyceny wartosci robdt. Wyklucza sig
mozliwoéé roszezen Wykonawey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Warunki prowadzenia robot:
1. Zamdwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robét sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, speiniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
3. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnoscei:
- segregowaé i whadciwie utylizowac odpady
- w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22 — 6,
- stosowaé technologie ograniczajgce pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu
materialow sypkich.
4. Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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III. Termin wykonania zamdéwienia
Wymagany termin rozpoczgcia realizacji zamodwienia: po podpisaniu umowy oraz
przekazaniu placu budowy.
Wymagany termin zakonczenia realizacji zamoéwienia: 30.05.2014 r.
Za termin wykonania zamoOwienia uznaje si¢ podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
robot budowlanych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i regkojmi na
wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamowienia, na okres 36 miesiecy liczac
od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego zadania.

IV. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunkow.

1. W postgpowaniu moga wzigé udzial wykonawcy, ktorzy speilniajg warunki udzialu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art.22 ust.1 ustawy

1) speliaja warunki dotyczace:
a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosei lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania
warunck zostanie spelniony jezeli Wykonawca przedlozy o$wiadczenie
o spelianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktéorym mowa w art. 22 ust 1

ustawy.

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia

za Wykonawce posiadajacego niezbedng wiedze 1 doswiadezenie Zamawiajacy
uzna takiego, ktory w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykaze
si¢ posiadanym doswiadczeniem w realizacji: co najmniej dwadch roboét
budowlanych, polegajacych na budowie, rozbudowie przystani zeglarskiej
z montazem pomostow plywajacych o minimalnej wartosci 100 tys. zl brutto
kazda.

c. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania Zaméwienia

za Wykonawce dysponujgcego osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

uznany zostanie taki, ktéry dysponuje lub bedzie dysponowal osobg zdolng do

wykonania zamowienia, posiadajaca doswiadczenie, wyksztalcenie

i kwalifikacje zawodowe tj.:

e jedng osobg ktora bedzie pelni¢ funkcje kierownika robot, posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej wydane na podstawie ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013r., poz 1409) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane umozliwiajace wykonanie tych samych czynnosci, do
wykonania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane tej specjalnosci, dysponujaca doswiadczeniem w postaci petnienia
funkcji Kierownika budowy lub robdt, co najmniej na dwoéch robotach
budowlanych polegajacveh budowie, rozbudowie przystani zeglarskiej
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z montazem pomostéw plywajacych o minimalnej wartosci 100 tys. zl brutto
kazda.

e Zamawiajgcy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszeza odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw prawa
oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12 a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.
1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
nr 63, poz. 394 z 2008r.), umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci
do wykonania, ktérych w aktualnym stanie prawnym upowazniajg uprawnienia
budowlane tej specjalnosci.

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony. jezeli wykonawca wykaze, ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w wysokosci nie mniejszej
niz 100 tys. ztotych.

2) W postepowaniu moga wzia¢ udzial wykonawcy, ktérzy speniaja warunek udzialu
w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

2. Spehienie warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych w ust. 1 oceniane bedzie
przez czlonkéw komisji przetargowe] na zasadzie spelnia / nie spetnia w oparciu
o dokumenty okreslone w rozdziale I pkt. V SIWZ, ktére winny zosta¢ dolgczone do
ofert.

V. Dokumenty i o§wiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia Wykonaweow
z postepowania i spelnienie warunkéw udzialu w post¢gpowaniu

1. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawey z postgpowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.] ustawy, nalezy zlozy¢ nastepujace
dokumenty:

a. o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawey z postepowania,
z powodu niespelnienia warunku, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy — zgodne
z trescig formularza stanowigcego zatacznik nr 1 do Rozdziatu II SIWZ

b. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
pkt. 2 ustawy wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu
sktadania ofert

¢. aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosei lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

d. aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega =z oplacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoleczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wczesnie] niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania ofert.

W_ przypadku spélek eywilnveh w_ ofercie nalezy zlozy¢ zaswiadczenie
z Urzedu Skarbowego oraz z zakladu Ubezpieczen Spolecznych zaréwno na
spolke jak i na kazdego ze wspoélnikow.

e. aktualng informacje z Krajowego rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigey przed
terminem sktadania ofert

f. aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24

ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed terminem

sktadania ofert

W przypadku Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, majg miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sklada w

odniesieniu  do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo

administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych osob w zakresie

okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6

miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym, ze w przypadku gdy w

miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si¢ takich zaswiadczen — zastepuje sie je

dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wilasciwym
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob

h. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w: pkt. 1b—1d i 1f -
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgc odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne albo, Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie

i. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w: pkt. le sklada
zaswiadczenie wilasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp;

IS
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j. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. V 1h a) i ¢) oraz 1i powinny by¢ wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigey przed uptywem sktadania ofert. Dokument o ktorym mowa
w pkt. 1h b) powinien by¢ wystawiony nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert.

2. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawey z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust2 pkt. 5 ustawy, nalezy zlozy¢
nastepujgce dokumenty:

a) liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub informacj¢ o tym ze
nie nalezy do grupy kapitatowej — zgodnie z trescia znajdujgca si¢ w formularzu oferty
— rozdzial 11T SIWZ

3. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zalaczy¢:

a. o§wiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkéw udziali w postgpowaniu —
zalacznik nr 2 do Rozdziatu II SIWZ (skiada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych si¢ 0 udzielenie zamowienia)

b. w zakresic wskazanym w pkt IV.1.1) b SIWZ - wykaz robot budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzonej dziatalnoci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartosei (z uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 3 II Rozdzialu SIWZ, oraz z zalgczeniem dowodoéw
dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w
sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidfowo ukonczone.

UWAGA: W przypadku, gdy w zam6wieniu przedstawionym przez Wykonawce jako
spetniajacy warunek (okreslone w zalaczniku nr 3 do II rozdziatu STWZ), rozliczenie
pomiedzy Wykonawea a Zamawiajacym za wykonane zamowienie zostato dokonane
w innej walucie niz w ztotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona
przeliczenia wartosci wykonanych zaméwien w innej walucie niz w zlotych polskich —
na podstawie $redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego
w Tabeli Kursoéw A $rednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzien przekazania ogloszenia
o zamowieniu do Biuletynu Zamdéwien Publicznych.

c. w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt. 1d SIWZ - Wykaz osob, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie
dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z trescig zalgcznika nr 4 do
Rozdziatu [T SIWZ.
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d. o$wiadczenie o posiadaniu uprawnien przez osoby, wskazane do pelnienia funkcji dla
ktorych wymagane jest posiadanie uprawnien. — wzor oswiadczenia stanowi zalgcznik
nr 5 do Rozdziatu II SIWZ

e. oplacong polis¢, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, 7ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w wysokosci nie mniejszej niz 200
tys. zlotych. Zgodnie z art. 26 ust. 2c¢ ustawy: Jezeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej
i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny dokument,
ktéry w wystarczajgcy sposob potwierdza spelnienie opisanego przez zamawiajacego
warunku.

4. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go
z nimi stosunkdéw zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

5. Dowodami o ktérych mowa w pkt V ust 3 lit b).sa:

a) poswiadczenie (w miejsce poswiadczen do dnia 20 lutego 2014 roku wykonawcy
moga przedktada¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanic dostaw Iub ustug
oraz wykonanie robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich
prawidtowe ukonczenie okreslone w poprzednio obowigzujacym rozporzadzeniu)

b) w przypadku zaméwien na roboty budowlane — inne dokumenty - jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5a)

6. W przypadku gdy Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty budowlane
wskazane w wykazie o ktorym mowa w pkt.V ust. 3 lit.b) zostaly wczeséniej wykonane,
wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow, o ktdérych nowa w ust. 5

7. W razie koniecznoscel, szezegblnie gdy wykaz Iub dowody, o ktoérych mowa w pkt. V
ust 3 lit b) oraz ust 5, budzg watpliwoséci Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo
z innego dokumentu wynika, ze zamowienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane
nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrocié sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na
rzecz ktorego ushugi budowlane miaty zosta¢ wykonane, o przedtozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajacemu

8. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktéorych mowa w Rozdziale I pkt. V
ppkt. 1c, d, e i f SIWZ sktada dokument [ub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci (dokument powinien by¢é
wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert);

b) nie zalega z uiszczaniem podatkoéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosei lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
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wlasciwego organu, (dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert);

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zaméwienie (dokument powinien
by¢ wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sktadania ofert).

9. Jezeli Wykonawca ma sicdzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w Rozdziale I pkt. V
ppkt.le STWZ sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczg, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy. Dokument powinien by¢ wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

10. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w
Rozdziale I pkt. V ppkt. 8 i 9 SIWZ, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym
o$wiadczenie w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
zlozone przed wlasciwym organem sagdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem.

11. W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu zlozonego przez Wykonawce
majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja przetargowa moze zwrdci¢ si¢ do whasciwych organéw odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub migjsce
zamicszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przediozonego dokumentu.

12. Informacja dla Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia:

- wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia musza ustanowic
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu (lub reprezentowana w
postepowaniu i zawarcia umowy). Stosowne petnomocnictwo nalezy zafaczy¢ do
oferty w formie oryginahi lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
notariusza,

- pelomocnictwo, o ktorym mowa powyzej musi precyzowa¢ zakres umocowania
i wskazywaé pelmomocnika. Musi tez wylicza¢ wszystkich wykonawcow, ktdrzy
wspdlnic ubiegaja sie o zamowienie i kazdy z nich musi podpisa¢ si¢ pod tym
dokumentem. Podpis osoby/oséb upowaznionej skladany na dokumentach,
o ktérych mowa powyzej musi pozwala¢ na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np.
bedzie uzupelniony pieczatkg imienna).

13. Dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu beda sktadane
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wrykonawce. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy gdy zlozona przez Wykonawce kopia
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci

14. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku innych podmiotow, na zasobach ktérych Wykonawea polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
Wykonawey lub tych podmiotow musza by¢ poswiadczone za zgodnosé z oryginatem
przez Wykonawcg lub te podmioty.
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15. Dokumenty sporzadzone wjgzyku obcym powinny byé  skladane wraz

z ttumaczeniem na jezyk polski.

16. W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spetnione sg warunki
udziatu w postepowaniu Wykonawcy skladajacy wspdlng oferte:

1) O$wiadczenie wymienione w pkt. 1 ppkt. a oraz dokument wymieniony w pkt. 1
ppkt. b albo odpowiadajace im okreslone w pkt. V ppkt. 1h, powinny by¢ zlozone
przez kazdego Wykonawce;

2) dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt. b — ¢ mogg dotyczy¢ dowolnego Wykonawey
sposrod Wykonawcdw skladajgcych wspdlng oferte;

3) o$wiadczenie wymienione w pkt 3 ppkt. a powinno by¢ zlozone przez kazdego z
Wykonawcow

17. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentow, zawierajacych biedy lub
ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia

1 dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w

postgpowaniu nie poézniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin skiadania ofert.

VI. Sposdéb porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inng wzajemna
korespondencje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie oraz faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na Zzgdanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wyjasnienia udzielane bgdg w trybie i terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje
zwotania Wykonawcow.

3. Wykonawcy przekazuja Zamawiajgcemu os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje pracownikowi prowadzgcemu postgpowanie na adres: Urzad
Gminy Cedry Wielkie, ul M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer
tel. (58) 6922038, badz pod numer faksu (58) 6836166.

VII. Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonawcami
W sprawach formalno — prawnych:
Magda Wozniak , w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 — 14:00, Tel.: 58 692-20-38,
fax: 58 683-61-66
W sprawach merytorveznych:
Krzysztof Dziaduszewski w dniach od poniedziatku do pigtku, w godzinach 8.00 do 14.00,
telefon (58) 692-20-39, faks (58) 683-61-66.

VIII. Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego
1. Wykonawca moze zwrocié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplyngt do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.
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2. Zamawiajacy zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej i jednoczesnie przekazuje
tre$¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktdrym dorgczono SIWZ, bez ujawniania
zrodta zapytania.

3. W szezegOlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonana w ten sposob
zmiane, Zamawiajacy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ i bedzie ono dla nich wigzgca.

4. Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbgdnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci STWZ.

5. O przedtuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
wszystkich Wykonawc6w, ktorym doreczono STWZ oraz umiescei na stronie internetowej.

IX. Wadium

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 6000,00 zi (stownie: szesc
tysiecy zlotych zt 00/100)

2. Termin wniesienia wadium: 21.02.2014r do godz. 11:00

3. Wadium moze byé wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach, zgodnie z
art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:

a) Pieniadzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszezu Gdanskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019

b) Poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym

¢) Gwarancjach bankowych

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych

¢) Porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.

4, Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany
w pkt. 3 lit. a. z podaniem tytutu ,wadium — przetarg nieograniczony — ,Rozbudowa
przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik.”

5. Wadium wniesione przez Wykonawce w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na
rachunku bankowym.

6. Z tresci gwarancji lub poreczenia powinno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne
7adanie zgloszone przez zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie
gwaranta do wyplaty zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach
okreslonych art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Pzp.

7. Wadium dla Wykonawcéw ubiegajacych sie o zamOwienie wspdlnie (np. konsorcjum)
moze by¢ wniesione przez jednego z nich.

8. Zamawiajacy wymaga, aby do oferty dotaczony byt dow6d wniesienia wadium.

9. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz (np. gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe) kopie dokumentu, potwierdzong przez Wykonawce ,,za zgodnosc
7 oryginatlem”, nalezy zataczy¢ do oferty — oryginat dokumentu wadium nalezy zlozy¢
w Kasie Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich.

10. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawey, ktorego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 14.
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11. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawiec zamoOwienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wniesienie takiego
zabezpieczenia jest przez zamawiajacego wymagane.

12. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uplywem terminu skladania ofert.

13. Zamawiajagcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcee, ktdéremu
zwrécono wadium na podstawie pkt. 10, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, 0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zlozyl dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:

a) odmowi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

¢) zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
X. Termin zwigzania oferty

1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przedhuzyé termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwrécié si¢ do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedluzenie terminu, o ktéorym mowa w punkcie X ppkt. 1 Rozdzialu 1 SIWZ,
o oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

3. W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowg Izbg¢ Odwolawczg
orzeczenia.

4. O zawieszeniu biegu terminu zwiazania oferta Zamawiajgcy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Pojecie ,oferta” oznacza wypelniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowigcym
Rozdziat 11l SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale I zalagcznikami.

2.  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferta musi obejmowaé catos¢ zamowienia.

4, Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, winna byé napisana przy pomocy

komputera, maszyny do pisania, badZ recznie dtugopisem lub niescieralnym atramentem.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wypekiony formularz oferty winien by¢ opieczetowany pieczatka firmowg Wykonawcy

i podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy.

7. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dofagczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentéw zatgczonych do oferty.

N
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8. Wszelkie miejsca w ktérych Wykonawca naniost zmiany winny by¢ podpisane przez
osobe (-y) podpisujaca (-e) oferte. Poprawki mogg by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie blednego zapisu i wstawienie poprawnego.

9. Wymagane informacje winny by¢ przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowigcymi Zatgczniki do SIWZ oraz winny by¢ opieczetowane pieczecia
firmowa Wykonawcy i podpisane przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li)
Wykonawcy.

10. Zataczone dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginaléw lub kserokopii
poswiadezonvch za zgodno$¢ z oryginalem przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela
(-li) Wykonawey.

11. Okres waznosci informacji, ktorych zada Zamawiajacy musi obejmowaé termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego zaswiadczenia
i dokumenty muszg by¢ wystawione nie wezesniej niz w terminach okreslonych
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r - w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zamawiajacy zadaé od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane ( Dz. U. z 2013r poz. 231 ).

12. Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty zawierajace jakakolwiek tres¢ byly podpisane
przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawey i ponumerowane rosnaco
kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona oferty winna
by¢ strong pierwsza.

13. Zaleca si¢, aby wszystkie strony oferty byly trwale polaczone.

14. Do oferty nalezy zalaczy¢ ofwiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ,
ewentualne pelnomocnictwa, dowéd wniesienia wadium oraz Kosztorys ofertowy
sporzadzony na podstawie przedmiaru robét stanowiacego zalacznik nr 2 do SIWZ.
Oferta musi by¢ umieszezona w trwale zamknietej kopercie lub opakowaniu.
Koperta lub opakowanie winna by¢ zaadresowana na Zamawiajacego i opatrzona
napisami ,,Oferta na zadanie pn. Rozbudowa przystani Zeglarskiej w miejscowosci
Blotnik oraz ,,Nie otwiera¢ przed dniem 21.02.2014r godz. 11:30” oraz dodatkowo
winna by¢ opatrzona nazwa i adresem Wykonawey.

15. Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do
zlozonej oferty. Wprowadzenie zmian do ztozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej w pkt.15, z dopiskiem ,,Zmiana oferty”.

16. Wykonawca przed uptywem terminu skiadania ofert moze wycofa¢ swojg oferte poprzez
wyslanie informacji do Zamawiajacego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz
informacja ta dotrze do Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

17. Informacje zawarte w ofercie, ktore stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153 poz. 1503 z pézn. zm.), co do ktérych Wykonawca zastrzegt — nie pdzniej niz w
terminie skiadania ofert — ze nie mogg by¢ udostepnione, musza by¢ oznaczone klauzulg
., Tajemnica przedsigbiorstwa™. Zaleca si¢, aby dokumenty te byly spigte w sposob
pozwalajgcy na ich oddzielenie od reszty oferty.

18. Wykonawca ponosi koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 21.02.2014r do godz. 11:00 w siedzibie Urzedu Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr
17 ( sekretariat ).

2. Za moment zlozenia oferty przyjmuje sie termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiajgcemul.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 21.02.2014r o godz. 11:30 w siedzibie Urzgdu Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Ptazynskiego 16, pok. nr 2.

3. Oferty, ktore wptyng lub zostang ztozone po terminie zostang niezwlocznie zwrdcone bez

otwierania.

4, Otwarcia ofert dokona Zamawiajgcy Ilub Przewodniczacy Komisji Przetargowej

w obecnosci cztonkow Komisji i przybyltych Wykonawcow.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang podane nastepujace informacje;

- nazwy i adresy Wykonawcow,
- ceny ofert,

7. Informacje, o ktorych mowa w pkt. 5 i 6 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie

wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

8. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy

i oceny ztozonych ofert.
XIII. Ocena ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okresli cene brutto za catosé zamoéwienia cyfrowo i stownie biorgec pod
uwage opis przedmiotu zamowienia i dokumentacje projektowa w ziotych polskich
(PLN).

2. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania niniejszego
zamowienia (w tym koszty badan stopnia zaggszczenia podloza, robot
przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zaopatrzenia w
wode, w energi¢ , dojazd do placu budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na
terenie budowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia np. usunigcia dodatkowych kolizji,
obstugi geodezyjnej, pomiaréw geodezyjnych powykonawczych itp) gdyz zadeklarowana
cena nie bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zaméwienia, a umowa nie bedzie
ancksowana, z wyjgtkiem okolicznosci wymienionych w § 20 wzoru umowy.

3. Wykonawca ponosi¢  bedzie skutki bledow w  ofercie  wynikajgcych
z nieuwzglednienia okolicznosci, ktore moga wplyna¢é na cen¢ zamoOwienia.
W zwiazku z powyzszym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegélowe
zapoznanie si¢ z przedmiotem zamoOwienia, a takze sprawdzenie warunkéw wykonania
zamoéwienia i skalkulowania ceny oferty z nalezyta staranno$cig.

4. Wykonawca powinien zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

5. Do poréwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie bral pod uwage ceng brutto calosci
zamoOwienia.

6. Wykonawca deklarujae wole wykonania zaméwienia za cen¢ ryczaltowa podang
w formularzu ofertowym, akceptuje w calosci postanowienia niniejszej SIWZ wraz
z zalacznikami, w tym opis przedmiotu Zaméwienia zawarty w rozdziale I pkt. 112
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oraz kosztorys ofertowy wymagany dla potrzeb poréwnania ofert, co jest
réwnoznaczne z pozbawieniem si¢ mozliwosci zadania zaplaty za elementy, ktére
wynikaja z opisu, a nie zostaly uwzgl¢dnione przy obliczaniu ceny.

7. Podstawa obliczenia ceny oferty jest niniejsza SIWZ oraz przedmiar robét stanowigcy
zatgcznik do niniejsze] SIWZ.

8. Rozliczenia pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym prowadzone bedg wylacznie
w PLN.

9. Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie sig kierowat nastepujacymi kryteriami oceny:

Cena - 100%.

Liczba punktéw przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

C min
X =— ¥ 100 pkt.
Co
gdzie:
X — warto$¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnizsza cena ze zlozonych ofert
Co — cenaocenianej oferty

Wykonawea moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt

XIV. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale I pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wrykonaweca jest zobowigzany na Zadanie Zamawiajgcego wykazac nie pozniej niz na
dzien sktadania ofert spelnienie warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postgpowania, z powodu przestanek, o kiérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie
zlozyli wymaganych przez Zamawiajagcego oswiadczei lub  dokumentow
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu lub, ktorzy nie ztozyli
pelnomocnictw, albo ktérzy zlozyli wymagane przez zamawiajgcego oswiadczenia i
dokumenty zawierajace bledy lub, ktérzy ztozyli wadliwe pelomocnictwa, do ich
zlozenia w wyznaczonym fterminie, chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne bedzie uniewaznienie postgpowania. Ziozone na
wezwanie Zamawiajacego oéwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé spetnienie
przez Wykonawcg warunkdw udziatu w postepowaniu, nie pézniej niz w dniu, w ktorym
uptynat termin skladania ofert.

3. Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcow do zlozenia,
w wyznaczonym przez siebic terminie, wyjasnien dotyczacych os$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert, w szczegodlnosel
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wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg

ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia.

5. Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodno$ci oferty z niniejszg Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

6. Zamawiajacy:

1) wykluczy Wykonaweg z postepowania o ile zajdg wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

7. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ushug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towaréw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ushig,
ktory miatby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takicj samej cenie, zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
zlozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

9. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:

1) bedzie niezgodna z ustawa;

2) jej tre$¢ nie bedzie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3) jej ztozenie stanowilo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji;

4) zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omytek, o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

8) bedzie niewazna na podstawie odrebnych przepisdw.

10. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg ocen¢ w oparciu
o przyjete kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla sie od zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajgcy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

2. Wykonaweca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest:
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1) w przypadku wyboru oferty Wykonaweéw wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zamowienia — przedlozy¢ Zamawiajgcemu umowe regulujgca wspolprace tych
podmiotéw (w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginalem przez Wykonawce);

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% catkowitej wartosei oferty zlozonego w formach dopuszezonych ustawa
najpozniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczeniec moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawey w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a. pieniadzu;

b. porgezeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielezej kasy oszczednosdciowo —

kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

¢. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o kiérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 2 od ,,b” do ,,€” musi by¢ wystawione na
Gmine Cedry Wielkie. Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki
jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb
umozliwiajacy jego identyfikacje np. zlozony wraz z imienna picczatky lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z tre$ci gwarancji winno wynikac bezwarunkowe
zobowiazanie Gwaranta (porgczyciela) do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
zabezpieczenia, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie 30
dni od dnia otrzymania wezwania.

Gwarancja (porg¢czenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze

pisemne zadanie zaplaty musi byé przedstawione za posrednictwem banku

prowadzacego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy zloZone na
pisemnym zadaniu naleig do oséb uprawnionych do zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajacego.

Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze

odpowiedzialno§é gwaranta (poreczyciela) z tytulu gwarancji (porg¢czenia) jest

wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja

(poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta

(poreczyciela).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spotdzielezym
w Pruszezu Gdanskim. Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.
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6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione
w nastepujacy sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym;

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi
za wady.

8. Zamamajqcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potragcenia z naleznosci
za czgéciowo wykonane roboty budowlane.

XVII. Postanowienia umowy

1. Zamawiajgcy wymaga¢ bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.

2. Wzbdr umowy zostat okreslony w Rozdziale V STWZ.

. Wykonawca nie moze dokonywaé zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili zlozenia

oferty zobowigzuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi we wzorze.

4. Wysokos$¢ kar umownych zostata okre§lona w § 17 wzoru umowy.

(5]

XVIIL.  Srodki ochrony prawnej przystlugujace Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zaméwienia

1. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli majg lub mieli interes w uzyskaniu
zamOwienia oraz poniesli lub mogg ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisOw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przyshuguja srodki
ochrony prawnej.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia przyshuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwotanie przyshuguje wylgcznie wobec czynnoéci:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamoéwienia z wolnej reki lub zapytania
0 ceng;

b. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu

c¢. wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia,

d. odrzucenia oferty odwolujgcego.

4. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 5 dni od dnia
przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia —
jezeli zostaly przesltane za posrednictwem faksu lub drogg elektroniczng, albo w terminie
10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

5. Pozostale postanowienia dotyczace srodkdw ochrony prawnej regulujg przepisy Dziatu VI
ustawy.

6. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
zamawiajgcego o niezgodne] z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie
przystuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
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XX. Postanowienia koncowe

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zawarcia uUmowy ramowej.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupelniajacych o ktorych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zamdéwien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postgpowania W przypadku

okreslonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.

7. Zamawiajacy  informuje, Ze niniejsza  inwestycja  jest przedsiewzigciem
wspolfinansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna
Gospodarka. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania
spowodowanym przez niedotrzymanie obowiazkéw umownych, a w szczegolnosci
terminéw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie dochodzit pelnego odszkodowania zwiazanego z utratg Srodkow pomocowych.

8. Zamawiajacy nie naklada na Wykonawcéw obowigzku osobistego wykonania kluczowych
czedci zamowienia.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, s3 zgodne z wymogami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

10. W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specylikacji istotnych warunkow
zamoOwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) oraz aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.  Istotne postanowienia umowne zawarte zostaly w projekcie umowy stanowigcej
Rozdziat IV SIWZ.

12. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawart z zamawiajacym umowe na warunkach

okreslonych w w/w projekcie.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowiefi publicznych przewiduje
mozliwoéé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmnicj jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia:

1. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
s zmianie rodzajow materialéw budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robdt ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

¢) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szczegdlnosci burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock -

G B L b e
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outow, dziatan wiladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystgpienie sity wyzszej powiadomila drugg stronge po wystapieniu okolicznosci
sity wyzszej. Okolicznodei sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie
powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonywanie
robaot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.
h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy
i) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamdwienia
j) wzwigzku z konieczno$cia zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkow na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.
II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki
ustalonej przez ustawodawce.
II1. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika robdt na osobe o réwnowaznych uprawnieniach,
jak okreslone w SIWZ,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
d) zmiany, ktére spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego
e) wystgpienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywng
koniecznoscig zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.
2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwiazanych z obstugg administracyjna —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
Wiystapienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiazania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

2

Adpres pocztv elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosel porozumiewania si¢ droga elektroniczng. Kazdy
dokument przeslany droga elektroniczna musi zosta¢ réwniez dostarczony do siedziby
Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

Wysokos¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zamowien publicznych.
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZALACZNIK NR 1
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawedw

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawey/ Wykonawcdow)

Przystgpujgc do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,Rozbudowa przystani
zeglarskie] w miejscowosci Blotnik™ na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego
2013 roku w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane, oswiadczam/y, ze:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow, o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1;

.......................... dnia...-.....-2014r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2
do Rozdzialu Il

OSWIADCZENIE o spelnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

" (oarwa (firma) § doktadny adres Wykonawey/ Wykonawedw)

W postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na realizacje zadania pn.: ,Rozbudowa przystani Zeglarskiej w miejscowosci Blotnik™

Oéwiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w art. 22 ust. 1

ustawy, dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

¢. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami  zdolnymi
do wykonania zamowienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

.......................... dnia...-.....-2014r.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdzialu 11

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcdw

Sktadajgc ofert¢ w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
niecograniczonego na realizacje zadania pn.. ,Rozbudowa przystani zeglarskie;
w miejscowosci Blotnik™

Oswiadczamy, ze wykonalisSmy w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania
ofert nastgpujgce zamowienia odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajgcego:

Wykonawca

Wartosc

QOdbiorca

Czas realizacji

(pelna nazwa brutto Rgfjgiv liggg.ty (petna nazwa N{(lgls acneia od (dd-mm-rr)
i adres) (PLN) ! i adres) Wy do (dd-mm-rr)
1 2 3 4 5 6

Uwaga: Zalaczy¢é dowody potwierdzajace wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowe ich ukonczenie.

Oswiadczamy, e podmioty, na ktérych doswiadczeniu polegamy wykazujac spetienie
warunku okreslonego w pkt. IV ppkt. 1b Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, bedg
braty udzial w realizacji czesci zamowienia, na potwierdzenie czego zataczamy pisemne
zobowigzanie tych podmiotow.

.......................... dnia...-.....-2014r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAYLACZNIK NR 4
do Rozdzialu 11

WYKAZ OSOB

Pieczed Wykonawcy/ Wykonaweodw

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,,Rozbudowa przystani zeglarskie] w miejscowosci
Blotnik”

O$wiadczamy, 7e nastepujace osoby beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamowienia:

ifikaci Zakres Informacja o
Imie i nazwisko K‘?ah racge o owe; wykonywanych podstawie do
doswiadczenie, wyksztalcenie ot i
czynnosci dysponowania
Kwalifikacje zawodowe:
....................................... Kierownik
....................................... robét

Uwaga:

Dla kazdego z kandydatéw zalaczy¢ o$wiadczenie wymagane postanowieniami pkt. V ppkt. 3d. SIWZ
— stanowigce zalacznik nr 5 do IT Rozdziatu STWZ.

O$wiadczamy, ze osoby wymienione w pozZ. ............... wykazu beda nam oddane do dyspozycji w celu
realizacji niniejszego zamdwienia, na potwierdzenie czego zalgczamy pisemne zobowiazanie tych
podmiotow.

Nastepujace podmioty, za pomocg ktérych wykazujemy spetnianie warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia, beda braty udzial w realizacji czedci zamowienia®:

1)

3)
*Wykonawca skresla lub usuwa, jeZeli go nie dotyczy.

.......................... dnia...-.....-2014r.
(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 5
do Rozdzialu I1

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Pieczed Wykonawey/ Wykonawedow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci
Blotnik”

Oswiadczamy, 7e osoby wskazane w wykazie 0s6b do pelnienia funkeji dla ktorych
wymagane jest posiadanie uprawnien posiadaja wymagane uprawnienia.

.......................... dnia...-.....-2014r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 6
do Rozdzialu 11

( pieczatka Wykonawey) ( Migjscowosc )

Czesci zamowienia publicznego ktére Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom.

Lpl Czgéci zamdwienia powierzone podwykonawcom

( podpis i piecze¢ upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawey)
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ROZDZIAL IIT
FORMULARZ OFERTY WRAZ
Z FORMULARZEM KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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................................................................. dnia .....ceeeeneee
[ pieczatka Wykonawcy/ Migjscowose/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wojta Gminy Cedry Wielkie
OFERTA

na wykonanie zadania pn:
,, Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik”

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu si¢ z:
1. Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2. opisem przedmiotu zaméwienia,
3. projektem umowy,
4. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zamoOwienia,
5. terenem budowy,
nizej podpisani, reprezentujacy:

NAZWE WYKONAWEY: 1.vecuruerecrcmresissutsssemssssssasietetss et tesssts e e s s s s s s TS
ATES WYKONAWEY ! 1orrvreeetrruecncusansirsensesssasss sttt ss oL
TElEtOR: ...oonrscrsssammmsnnnssitins 12 B — 5% 117 | e et
INIP: coveceeeceissnsresissssanssmesessesassssnnsnsssesbansasssasassssbnsssss BEL D veccmnsnsnnmamyenssans

Oswiadezamy, ze:

1. Uzyskaliémy informacje konieczne do przygotowania i zhozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajgce prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdéwienia.

3. Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia 1 wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez zastrzezen 1 oferujemy gotowosé
zrealizowania przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ za:

cene brutto ( lacznie z podatkiem VAT ) ccevcerriecncnnnens I eresnennie sossaariRilEs zk
SHOWVIIIE . o re oot eeaeeeeesseeeee s eaueesses s eneemsameebses e e R e adnemomabSmeaE e e e s s e s zk.
W tym:

kwota netto ( bez podatku VAT ) & e zh.

E Toy xS OO PSP IR S B zk.
Podatek VAT (oo, DR PPIIS SO —— zk.
SHOVTIIE. v eseeeresssesesseeeeessasssessens e snee s easenreeae s bR s e e e s RS e R s e AR e bR zk.

3. Speliamy wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pozn. zm.) oraz spelniamy
pozostale warunki udziatu w niniejszym postepowaniu okreslone w Rozdziale II SIWZ.

4. Zobowiazujemy si¢ do realizacji zaméwienia w terminie do dnia 30.05.2014r.
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10.

Oswiadczamy, ze akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
wzOr umowy 1 zobowigzujemy si¢ - w przypadku wybrania naszej oferty — do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

O$wiadczamy, Ze zapoznaliémy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i nie wnosimy do niniejszej zastrzezen oraz zdobyli$my konicczne informacje do
przygotowania oferty.

Informujemy, ze zamierzamy powierzy¢é wykonanie cze$ci  Zamowienia
podwykonawcy':

1) Zakres wykonywanych prac:

Uwazamy si¢ za zwigzanych ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Upowazniamy Zamawiajacego badZz upowaznionych przez nicgo przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie dokumentéw
1 przedlozonych informacji oraz wyjasnienia formalnych i technicznych aspektéw naszej
oferty. Do tych celow upowazniamy kazdg osobe publiczna, bank lub przedsiebiorstwo
wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez
Zamawiajacego za konieczna i wymagang w celu sprawdzenia dokumentow i o§wiadczen
zawartych w naszej ofercie.

Nie nalezymy do grupy kapitalowej o ktorej mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych*

Na niniejszg oferte sktada sig ............ kolejno ponumerowanych stron.

/ podpis i pieczgé upowaznionego (- nych) przedstawiciela ( - li ) Wykonawcy /

Wykaz zalgcznikow:

Pieczec firmowa 5 dnia

1

*

W przypadku nie wypelnienia punktu dotyczacego podwykonawey Zamawiajacy uzna, ze wykonawcea

bedzie wykonywal calo$¢ Zamoéwienia publicznego osobiscie.
Jezeli wykonawca nalezy do grupy kapitalowej to sklada wraz z oferty list¢ podmiotéw naleigeych do
tej samej grupy kapitatowej i skresla niniejsze o§wiadczenie zawarte w pkt.10 niniejszej oferty

34

..Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik”

=

f(s

Urzad Gminy Cedry Wielkie Tel. 058 683 61 64
ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie www.petla-zulawska.pl Fax. 058 683 61 66 Patla Zulawska

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiege Funduszu Rozwoju Regionalnego



GMINA UNIA EUROPEJSKA
EDRY WIE EUROPEISKI FUNDUSZ
CEDRITMIELIE ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYINA it
GOSPODARKA <214

NAROQDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ZP.271.3.2014

Zalacznik nr 1

Formularz Kosztorysu ofertowego opracowanego przez Wykonawce na podstawie
przedmiaréw stanowigcych zalacznik nr 2 do SIWZ.
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Rozdzial IV

WZOR UMOWY

UMOWA MY cenenenvnncnennaons

zawartawdniu . 2014 r. w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedziba w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiegol6,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowang przez:
Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,Zamawiajacym”

a
............... z siedziba: kod/miasto .................. przy ulicy ..................., wpisang do
rejestru  przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru  Sgdowego  prowadzonego  przez
eiversiiiiieenens pod o numerem ... , NIP i, , REGON
ssssssiss s ase e TEPTEZERIOWANS PIZET:

1. ssvemmsomsisssi v

zwang / ym dalej ,, Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
1, Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.3.2014
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamowienie pn.: ,,Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik™.
2 Przedmiotem zamowienia jest:
1) Rozbudowa istniejgcej przystani zeglarskiej na dz. nr 56 i dz. nr 251/1 obreb
Blotnik o:
a) pomost dzieciecy
b) powierzchnie utwardzona dla zimujacych jachtow
2) Rozbudowa na dz. nr 152 obreb Przegalina o:
a) dwa pomosty plywajace
b) wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej postumenty medialne na pomostach
plywajacych,
c) przystosowanie obiektu bosmanatu do zasilania rezerwowego
d) wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych jupiter na stupie.
I czesé przedmiotu zamdwienia obejmuje rozbudowe o pomost plywajacy z przeznaczeniem
dla szkolki zeglarskiej wraz z wyprofilowanym dojsciem oraz ciggiem komunikacyjnym,
furtkg i bramg do transportu todek typu ,,Optymist”, z mozliwoscia dalszej rozbudowy.
Pomosty nalezy wykona¢ w technologii systemowej. Dodatkowo w potudniowej czgsci
dzialki 251/1 nalezy wykona¢ powierzchnie utwardzong z ptyt betonowych o wymiarach

68x18m>.
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Zestawienie powierzchni poszezegélnych czesei zagospodarowania dz. nr 56 i dz. nr
25111:

g) pomost ptywajacy dla dzieci 40,37m’
h) plaszczyzna utwardzona slipu 75.43m’
i) powierzchnia kryta ptyta MEBA 43,86m’
j)} powierzchnia chodnika 10,35m”

k) plac utwardzony do zimowania jachtow 121 Tm’
Opis techniczny:
1. Pomosty plywajace
Pomost dzieciecy nalezy przymocowa¢ do nabrzeza umocnionego ptytami chodnikowymi.
Jego wysoko$¢ ma wynosi¢ co najmniej 0,35mnpm. Pomost ma sie sktada¢ z dwoch czesci,
kazda min. 10m dhugosci, pozycjonowanych za pomocg kotwic.
Pomosty ptywajace muszg speinia¢ ponizsze wymagania:

o Lkompatybilne technicznie i wykofczeniowo z istniej gcymi pomostami,

e wykonane na bazie elementéw FPS lub réwnowaznych,
konstrukeja no$na - stal cynkowana ogniowo,
poktad — deska ryflowana, sortowana, klasa min. II, grubo$¢ min. 27 mm,
impregnowana cisnieniowo,

e wyporno$¢ jednego pomostu: min. 4 500 ke,

e wyposazone w trap, shupek uniwersalny na kolo ratunkowe, koto ratunkowe z rzutka,

knagi min. 20 szt.
Do pomostu ma prowadzi¢ slip o nachyleniu co najmniej 15% o szerokosci co najmniej 5m
i pokryty ptytami chodnikowymi. Zbocza slipu nalezy pokry¢ plytami typu ,,meba” oraz
wykoriczyé kraweznikiem o nachyleniu co naj mniej 45 stopni. Przejécie do slipu ma by¢
mozliwe poprzez bramke o szerokosci co najmniej 3,0m oraz poprzez furtke o przejsciu
w $wietle wynoszacym co najmniej 0,9m.
1.1 Warstwy slipu
- ptyta chodnikowa antyposlizgowa co najmnie; 8.0cm;
- podsypka piaskowo-cementowa co naj mniej 3,0cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego co najmniej 10cm;
- nawierzchnie z ptyt AZUR — MEBA na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm z
wypehieniem spoin piaskiem;

- grunt rodzimy.
2. Powierzchnia utwardzona
W potudniowej czesci dziatki nalezy wykonac plac utwardzony o powierzchni 1217m2, na
zimowanie jachtow, z plyt drogowych o wymiarach 300x1 50X 12cm. Plac nalezy wykonczy¢
kraweznikami o grubosci co najmniej 15cm.
2.1 Warstwy powierzchni utwardzonej ( korytowanie pod wszystkie warstwy, urobek
7 korytowania rozplantowa¢ w ramach dziatki)

e plyta drogowa betonowa 300x150x12 gr, Klasa betonu min. C 25/30;

e podsypka piaskowa 5 cm;

e podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizacyjnego mechanicznie lub tlucznia

kamiennego co najmnigj 15 cm;
e podsypka piaskowa gr. 20 em;
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e geotkanina;

e grunt rodzimy.
3. Elementy ogolnobudowlane
Furtke co najmniej 0,9m oraz brame o szerokosci co najmniej 3,0m nalezy wykonaé ze stali
malowanej proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Krawezniki na powierzchni utwardzonej
majg wynies¢ conajmniej 5em ponad lico plyty drogowej - kraweznik betonowy.
4. 11 czes¢ przedmiotu zamowienia obejmuje rozbudowe istniejacej przystani zeglarskiej o
dwa pomosty ptywajace na dz. nr 152 obrgb Przegalina wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej zasilajacej postumenty medialne na pomostach ptywajacych, przystosowanie
obiektu bosmanatu do zasilania rezerwowego i wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacej
jupiter na stupie.
Ta czes¢ zamdwienia obejmuje rozbudowe istniejacej przystani zeglarskiej o kolejne dwa
pomosty dla jachtéw do 12m. Nalezy je wykonaé w technologii systemowej i potaczyé
z istniejgcymi pomostami przeznaczonymi do tej pory dla jednostek powyzej 14m dhugosci.
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki nr 152 obreb
Przegalina:

¢ powierzchnie zabudowy nowych pomostéw 139,60 m?
Opis techniczny:
Pomosty nalezy przymocowa¢ do istniejgcej konstrukeji pomostéw statych, przegubowo. Na
nizszg platforme¢ pomostu maja prowadzi¢ drabiny. Kazdy z pomostéw ma posiadaé 7 miejsc
na jednostki cumownicze do 12m — razem 14 miejsc.
Pomosty muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

¢ Kkompatybilne technicznie i wykonczeniowo z istniejgcymi pomostami,
wykonane na bazie elementow FPS lub rownowaznych,
konstrukcja nosna - stal cynkowana ogniowo,
pokfad — deska ryflowana, sortowana, klasa min. II, grubos¢ min. 32 mm,
impregnowana ci$nieniowo,
wypornos¢ jednego pomostu: co najmniej 9 000 kg,
odnoga cumownicza Y — bom typ VIP lub réwnowazny — 8 szt,
pomost musi posiada¢ min. 2 niezalezne kanaty instalacyjne;
wyposazone w stupki uniwersalne i wieszaki na koto ratunkowe — 2 szt., kola
ratunkowe z rzutkg — 2 szt., postumenty medialne — 2 szt.:
- kazdy co najmniej cztery gniazda odbiorcze 1 fazowe, z licznikami zuzycia pradu dla

kazdego gniazda zasilajacego do podlgczenia lodzi;
- obwody gniazd zasilajacych niezalezne od zasilania o$wietlenia punktow
medialnych;
- materiat kolumny — stal nierdzewna kwasoodporna;
- wymiary — 1100x260x220;
- waga — ok. 25kg;
- instalacja wewngtrzna — Cu 2,5mm2 i 4mm?2;
- zabezpieczenie elektryczne — kazde gniazdo zabezpieczone wylacznikiem
nadpradowym 16 amper (b16);

- o$wietlenie — 8 W energooszczedne;
- klosz — plexiglas o $rednicy 180mm;
- montaz — dystrybutor w stanie gotowosci do instalacji;
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- instalacja wodna — do postumentéw nie nalezy prowadzi¢ instalacji wodne;.
5. Dodatkowy opis techniczny aparatéw elektrycznych o masie do 2,5 kg wymienionych
w pozycji nr 4 Przedmiaru robét branzy elekirycznej.
- przefacznik zasilania rezerwowego doptywu w energig elektryczng na czas zaniku
zasilania podstawowego o parametrach: 63A;
- napiecie znamionowe izolacji Ui- 690 V;
- napigcic znamionowe udarowe wytrzymywalne Uimp - 8 kV;
- prad cieplny umowny w powietrzu Ith- 63 A;
- odporno$é na wilgotne goraco cykliczne (IEC 60068-2-30) 55°C (temperatura
otoczenia) 95% (wilgotnosé wzgledna).
6. Dodatkowy opis techniczny projektora o$wietleniowego wymienionego w pozycji
nr 12 przedmiaru roboét branzy elektrycznej.
Projektor o§wietleniowy powinien spetnia¢ wymagania:
kolor obudowy: szary
« zrodlo $wiatta: lampa metalohalogenkowa
= stopien ochrony (ip): ip63
» sposdb montazu: montaz powierzchniowy
o dlugoé¢ [mm]: 720
« oprawka: e40
» klasa ochronnosci: I
» zawiera zrodlo swiatla
 szerokos¢ [m]: 532
» moc zrédla swiatta [w]: 1000
« liczba zrodet Swiatla: 1
« zawiera zaptonnik: tak
» rodzaj obwodu: z kompensacja réwnolegty
» material klosza :szklo przezroczyste
« mozliwo$¢ §ciemniania: nie
« odblysnik: wysoki potysk
« podzial $wiatla: asymetryczny
« odpornos¢ udarowa: ik08
Projektor o$wietleniowy powinien by¢ zasilany z 1 kabla YKY 5x10mm oraz postument
numer 1 i 2. 7 drugiego kabla YKY 5x10mm nalezy zasili¢ postument 3 , 4 i-5.
Dostawca pomostow ptywajacych winien dostarczy¢ wydane przez Towarzystwo
Klasyfikacyjne aktualne Swiadectwo Uznania w zakresie projektowania, montazu i instalacji
plywajacych pontonow oraz Swiadectwo Uznania Typu Wyrobu na dany system pomostow
plywajacych.
3. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamowienia zostang wykonane wedlug
zalaczonej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i przedmiar robét). Dokumenty te
stanowia integralng czes¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejsza uUMowa.
4. Oferta Wykonawcy z dnia __.__. 2014 r. stanowi zalgeznik nr 1 do niniejsze] UMowy.

§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczecie robot—dnia . . 1
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2. Zakonczenie robdt - dnia 30.05.2014r. (przez co strony rozumiejg podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru rob6t budowlanych)
§3

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Strony ustalaja za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto
................... w tym 23% podatek VAT zgodnie z oferta WYKONAWCY.,

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyczerpuje wszystkie zobowigzania Zamawiajacego

wzgledem Wykonawcy.

. Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robot dodatkowych — zamiennych w przypadku gdy

nie mozna byto ich przewidzie¢ na etapie wykonywania prac kosztorysowych.
Kazda zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP. Zamoéwienia uzupelniajace obejmowaé beda swym zakresem
przedmiotowym zamdwienie podstawowe.

5. Waloryzacji wynagrodzenia w zwiazku z rzeczywista inflacja lub jakimikolwiek zmianami
czynnikoéw cenotworezych nie przewiduje sie.

6. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywalo sic
zgodnie z nastgpujgcymi przepisami ustawy Prawo zamOwien publicznych: art. 143a ust. 1,
art. 143a ust. 2 pkt. 1; 143b i art. 143c. (termin zgloszenia uwag, o ktérych mowa w art.
143c¢ ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych.

§4

Warunki platnosci

1. Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robét.

2. Naleznos¢ za wykonane prace platna bedzie jednorazowo przelewem z konta
ZAMAWIAJACEGO na konto WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty wpltywu do
ZAMAWIAJACEGO prawidlowo wystawionej faktury VAT.

. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku wykonania robot przez Podwykonawcéw platnos$é nastapi po dostarczeniu
przez WYKONAWCE (przed uplywem terminu platno$ci wynagrodzenia przez
ZAMAWIAJACEGO) oryginalu oswiadczenia Podwykonawcy, ze otrzymal od
WYKONAWCY nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty (dotyczy to réwniez
platnosci  cze¢sciowych). W  przypadku nie dostarczenia tego  oswiadczenia
ZAMAWIAJACY moze przela¢ wynagrodzenie w czeséci odpowiadajgcej wynagrodzeniu
Podwykonawcy naleznemu od WYKONAWCY za wykonane roboty, na rachunek
bankowy Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy z WYKONAWCA,.

§5

Zakres przedmiotu umowy

1. Szczegétowy zakres robot objetych zamdwieniem zostal okreslony w SIWZ
i dokumentacji technicznej przedtozonej Wykonawcy w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja projektowa i SIWZ
stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Szczegdlowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot realizowanych
w ramach zamoOwienia stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Przed podpisaniem
umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do jego zatwierdzenia w formie pisemnej 2
egz. harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji Umowy. Jakiekolwiek
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zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
§6
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
. Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robét budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
. Zgloszenie rozpoczgcia robdt budowlanych whasciwemu organowi.
. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktore]
bedzie realizowany przedmiot umowy.
7. Udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§7
Obowiazki Wykonawey
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegélnosci do:
a) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podigczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
b) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy, w szczegélnosci dostosowac si¢ do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow 1 sprzgtu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkéd na drogach;
c) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczefh powstatych od jazdy i pracy sprz¢tu
i $rodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawg;
d) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postgpOdw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, W miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajgcego wg
potrzeb;
e) po zakonczeniu realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszego zamOwienia na
wlasny koszt uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go protokolarnie Zamawiajagcemu W
terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

O L W b

1) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkéd, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
g) utrzymywania na wiasny koszt na biezaco czysto$¢ na terenie budowy;

h) do wykonania na wiasny koszt robot tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;

i) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez
Wykonawee w trakcie realizacji robot;

1 przerwania rob6t na zadanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robét przed ich zniszczeniem;

k) przeprowadzenia rtobdt rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pozn.
zm.):
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D) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
m) wykonania zamowienia z materiatéw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 atesty wydane przez upowaznione instytucije;

n) materialy wykorzystane przy realizacji zamdwienia wymagaja akceptacji
Zamawiajacego;
0) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu  dokumentacji

powykonawcze] oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, dokumentacjg
powykonawcza nalezy wykonaé w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD

p) uczestniczenia ~w  czynnosciach  odbioru  koficowego i1  ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze w czynno$ciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie
atestOw 1 zaswiadczen;

q) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przez uplywem gwarancji 1 rekojmi za wady;
r) przestrzegania przepiséw bhp 1 p.poz.;
s) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;
t) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

§8

Odpowiedzialnosé Wykonawcey
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robdt Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym
terenie w wyniku lub w zwigzku z realizacjg zamowienia. W ramach powyzszego
Wykonawca ponosi petne rvzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych sie na
terenie budowy urzadzen, sprzgtu, materiatéw budowlanych Iub innych materiatow.
2.  Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wiasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich
szkod i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w
tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
Suma ubezpieczenia, o ktérvm mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 ninigjsze] umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytulu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie moga powstaé w
zwigzku z realizacja prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowac przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcoéw zatrudnionych do
realizacji umowy.
Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu polisg ubezpieczenia wazng na okres prowadzenie robot
budowlanych w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

%]

Lh
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6. Zamawiajacy i Wykonawca bedg przestrzegaé warunkow ubezpieczenia wynikajacych z
przedtozonych przez Wykonawee dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, badZz moze odstgpi¢ od
niniejszej umowy.

§9

Podwykonawcey

1. W celu sprawnego wykonania rob6t i zapewnienia dobrej jakosci Wykonawca - za
uprzednia, pisemng zgoda Zamawiajacego - moze zleci¢ czgS¢ lub calo$¢ robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosei i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepisow art. 647 i nastgpne Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kazdego projektu
umowy z Podwykonawca nie péZniej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
terminem rozpoczecia prac przez Podwykonawce. Egzemplarz zawartej umowy z
Podwykonawcg Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3
dni od dnia jej zawarcia.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, Ze
wyrazil zgode na zawarcie Umowy.

4. W odniesieniu do uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawecami przed
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu
stosowne umowy najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w celu wyrazenia na nie
zgody przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiany do uméw wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

7. Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢
odpowiednio.

8. Umowa z Podwykonawcg zawarta bez wymaganej zgody Zamawiajacego udzielonej na
piémie pod rygorem niewaznosci jest bezskuteczna wobec Zamawiajacego 1 wylgcza
powstanie solidarmej odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

9. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawey
wobec Zamawiajacego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub
podwykonawcdw, ktorzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.

43

. Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik

Y

Y

Urzad Gminy Cedry Wielkie Tel. 058 683 61 64 .%\\'-’".
ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie www.petla-zulawska.pl Fax. 058 683 61 66 B

Pytla Zulawska

e

Projekt wspélfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

R R R T e T R R




F WOIEWODZTWO " i
INNOWACYINA  rovoRSL i NN EUROPEISKIFUNDLS?
GOSPODARKA 3% % SEEBRIANIECKIC ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

ZpP.271.3.2014

§10

Przekazanie terenu budowy

1. Protokolarne przekazanie Wykonawey terenu budowy w rozmiarach 1 stanie
umozliwiajgcym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze rob6t poza terenem budowy we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt.

§11

Koncowy odbidr robét oraz stwierdzone w jego trakcie wady robot

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowsa, najp6zniej na 5 dni
przed terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamdwienia.

2. Koncowy odbior zamdwienia nastgpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawey, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni
liczonych od daty zgloszenia o zakonczeniu prac.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdowié odbioru do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac jednoczeénie Wykonawcey odpowiedni termin na ich
usuniecie

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zgdaé nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie uvstalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usuni¢eie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad w celu
dokonania odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot wlasciwemu organowi, badz do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

7. W razie niewykonania lub niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ lub zlecié jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na
koszt Wykonawcy.

§12

Materialy

1. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiadaé
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013z, poz. 1409).
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2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest

okaza¢, lub dostarczy¢ na wilasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace

europejskie normy zharmonizowane,

¢) aprobaty techniczne,

d) atesty.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawceg dokumentdéw  okreslonych

w ust. 2 Zamawiajgcy moze zlecié na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.

4. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usunigcie z terenu budowy
materialdw  niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robdt z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§13

L

Nadzér

1. Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub
ulega zakryciu.

3. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, prob lub pomiaréw inspektor nadzoru
stwierdzi, ze urzgdzenia lub roboty sa wadliwe, lub w inny sposdb niezgodne
z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwlocznie naprawi wadg 1 spowoduje, zeby
odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaly wymogom umowy.

4. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcey:

a) usuniecie z terenu budowy urzadzen 1 wstrzymania robot niezgodnych z umowa,
b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznosci.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca
powinien zastosowac si¢ do polecenia.

6. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia 0s6b trzecich w celu realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§14

Odbiory

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior koncowy po calkowitym wykonaniu prac, opisanych w umowie oraz po
pozytywnym wykonaniu préb koficowych,
b) odbior ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi 1 gwarancji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
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§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczef
z tytulu rekojmi za wady, Wykonawca skiada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, .
................................. Zh, SIOWNIe: .....cciiiiciinnnisinneioennnnee.  WHiESIODEEO W postaci

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego

wartosci, tj. kwoty ....cccceeeeneee z} nastgpi w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek.
3. Pozostala kwota .............. z1, stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowic

zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwolniona nie poézniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 20 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowiacego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi byé dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosei.

§ 16

Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za usuniecie wad prawnych
i fizycznych robot oraz dostarczonych materialéw i urzadzen w okresie 36 miesiecy od
daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezefn z tytulu rekojmi za wady takZze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wadg zglosit przed uptywem tego terminu.

3. Niezaleznie od powyzszego Wrykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
i nastepne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres 36 miesigcy od
dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, chyba ze w formie pisemnej strony
uzgodnig inny termin rozpoczgcia gwarancji.

4. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usunigcia wad w ramach
zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowigzany usung¢ wady
W wyznaczonym terminie, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub zdrowiu ludzkiemu
Wykonawca obowiagzany jest usuna¢ wady natychmiast). Wezwanie do usunigcia wad
nastepuje tylko raz zwyznaczeniem terminu, po ktoérego bezskutecznym uplywie
Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko Wykonawcey
usungé wade wiasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy zastgpezemu.
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Usunigcie wad przez Wykonawce lub osoby trzecie nie wyklucza ani nie ogranicza

zobowigzania Wykonawcy z tytulu gwarancji lub rekojmi do $wiadczen naprawczych w

zakresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej idgcych ustawowych roszczen

z tytulu gwarancji, w szczegblnosci o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczen

odszkodowawczych Zamawiajgcego.

5. Prace nad usunieciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia si¢ z gory
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru w formie pisemne;.

6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowigzan z tytulu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
ztozy Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy nieodwotalna ofert¢ cesji jego roszczen z tytulu gwarancji
w stosunku do podwykonawcow i dostawcdw. Oferte takg Zamawiajacy moze przyjac
jako pisemne o$wiadczenic Wykonawey wobec konkretnych podwykonawcow lub
dostawcow albo wobec wszystkich podwykonawcow lub dostawcow.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§17

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach
1 wysokodeciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejsza umowa

b) za nieterminowe usuniecie wad i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dziefi
opbznienia, liczgc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie,

¢) za odstapienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 umowy.

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
zlotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zlotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zapfate,

h) za brak =zaplaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokodci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgeego —zmiany —uUmowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1000,00 ztotych,
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwalych

w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterck o charakterze technologicznym

lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartoéci brutto zakwestionowanego

clementu.

4. Maksymalng laczng warto$¢ kar umownych strony ustalaja na kwote réwna
wynagrodzeniu ryczalttowemu brutto za cato$¢ umowy okreslonemu w § 3 umowy.

5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkéw umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.

L

§18
Przedstawicielstwo stron
1. Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Krzysztof Dziaduszewski.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robot W osobie:
.............................................. ZAM.  oeiieeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeee. pOS1adajace]
uprawnienia budowlane nr ............ Z 0018 oo iznise WYAANE PYICE i susnsusesmpipus s

3. Ustanowiony Kierownik Robot dziata w ramach obowiazkow okreslonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).

§19

QOdstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w przypadkach, gdy:

a) Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczeciem rob6t ponad 10 dni, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowsa oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od wiasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usunigcie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badz stan upadtosci,

i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci przez Zamawiajacego o okolicznosci

stanowigcej podstawe do odstgpienia od umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawey przystuguje
jedynie prawo Zgdania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czgs¢ robot.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu
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budowy. W zaistniatej sytuacji strony dokonaja protokolarnej inwentaryzacji stanu
zaawansowanych prac, ktéra bedzie stanowita podstawe do obliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie przez Wykonawce.

§ 20

Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje

mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy W stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku wystgpienia co najmnie;j
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglgdnieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:

[. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podjete] przez Zamawiajacego decyzji o:
« zmianie rodzajow materialéw budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektérych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

¢) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych a zakres tych robét ma
wplyw na termin wykonania niniejsze] umowy,

d) zpowodu szczegblnie niesprzyjaj acych warunkow atmosferycznych,

¢) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szezegolnodei burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock - outdw, dziatan wladz
naczelnych Iub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej
powiadomita drugg strong po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej. Okolicznosci sity
wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okreslono powyzej.

) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

¢) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robdt ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania Umowy

i) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

i) w zwiazku z konieczno$cia zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadal érodkéw na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

[I. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.

[11. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika robot na osobe o réwnowaznych uprawnieniach, jak

okreslone w SIWZ,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
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¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
d) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego
e) wystapienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych — obiektywna
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru.
2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjna —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0sé6b wskazanych do kontaktéw micdzy stronami.
Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
§21

(98]

Postanowienia koncowe

1.

2.

(W8]

Wszystkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgoda stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamOwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Umoweg niniejszag sporzadzono w trzech  jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jedna dla Wykonawcy.
Integralng czgs¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robét

Zamawiajacy Wykonawea
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