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WZOR UMOWY

Umowa nr ......... ———

zawarta w dnin __._.2014 r. w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiegol6,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowana przez:
Janusza Golinskiego — Wéjta Gminy

Zwanego dalej ,,Zamawiajgcym”

a
............... z siedzibg: kod/miasto .................. przy ulicy ..................., wpisana do
rejestru  przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru  Sadowego  prowadzonego  przez
.................... S oL s T SR ——— | | ST 10,
................... . r'eprezentowang przez:

* S ———

zwang / ym dalej ,, Wykonawcg”
0 nastepujgcej tresci

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.3.2014
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zaméwienie pn.: ,,Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik”.
2. Przedmiotem zamdéwienia jest:
1) Rozbudowa istniejacej przystani zeglarskiej na dz. nr 56 i dz. nr 251/1 obreb
Blotnik o:
a) pomost dziecigcy
b) powierzchni¢ utwardzona dla zimujacych jachtow
2) Rozbudowa na dz. nr 152 obreb Przegalina o:
a) dwa pomosty plywajgce
b) wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej postumenty medialne na pomostach
plywajacych,
c) przystosowanie obiektu bosmanatu do zasilania rezerwowego
d) wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych jupiter na stupie.
I czgs¢ przedmiotu zamodwienia obejmuje rozbudowe o pomost ptywajacy z przeznaczeniem
dla szkotki zeglarskiej wraz z wyprofilowanym dojsciem oraz ciagiem komunikacyjnym,
furtka i brama do transportu t6dek typu ,,Optymist”, z mozliwoscia dalszej rozbudowy.
Pomosty nalezy wykona¢ w technologii systemowej. Dodatkowo w poludniowej czesci
dziatki 251/1 nalezy wykona¢ powierzchni¢ utwardzong z plyt betonowych o wymiarach

68x18m”.
..Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik ”
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Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dz. nr 56 i dz. nr
251/1:

a) pomost ptywajacy dla dzieci 40,37m’
b) plaszczyzna utwardzona slipu 75,43m*
¢) powierzchnia kryta ptyta MEBA 43,86m’
d) powierzchnia chodnika 10,35m”
e) plac utwardzony do zimowania jachtéw 1217m”
Opis techniczny:
1. Pomosty plywajace

Pomost dziecigey nalezy przymocowaé do nabrzeza umocnionego ptytami chodnikowymi.
Jego wysokos$¢ ma wynosi¢ co najmniej 0,35mnpm. Pomost ma sig sktadaé z dwéch czesci,
kazda min. 10m dtugosci, pozycjonowanych za pomoca kotwic.
Pomosty ptywajace musza spetniaé ponizsze wymagania:
kompatybilne technicznie i wykonczeniowo z istniejacymi pomostami,
wykonane na bazie elementow FPS lub réwnowaznych,
konstrukcja nosna - stal cynkowana ogniowo,
poktad — deska ryflowana, sortowana, klasa min. II, grubo$¢ min. 27 mm,
impregnowana ci$nieniowo,
wypornos¢ jednego pomostu: min. 4 500 kg,
® wyposazone w trap, stupek uniwersalny na kolo ratunkowe, koto ratunkowe z rzutka,
knagi min. 20 szt.
Do pomostu ma prowadzi¢ slip o nachyleniu co najmniej 15% o szerokosci co najmniej Sm
i pokryty plytami chodnikowymi. Zbocza slipu nalezy pokry¢ ptytami typu ,,meba” oraz
wykonczy¢ kraweznikiem o nachyleniu co najmniej 45 stopni. Przejscie do slipu ma by¢
mozliwe poprzez bramke o szerokosci co najmniej 3,0m oraz poprzez furtke o przejsciu
w Swietle wynoszgcym co najmniej 0,9m.,
1.1 Warstwy slipu
- ptyta chodnikowa antyposlizgowa co najmniej 8,0cm;
- podsypka piaskowo-cementowa co najmniej 3,0cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego co najmniej 10cm;
- nawierzchnie z ptyt AZUR — MEBA na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm z
wypehnieniem spoin piaskiem;
- grunt rodzimy.
2. Powierzchnia utwardzona
W potudniowej czgsci dziatki nalezy wykona¢ plac utwardzony o powierzchni 1217m2, na
zimowanie jachtow, z pltyt drogowych o wymiarach 300x150X12cm. Plac nalezy wykonczyé
kraweznikami o grubosci co najmniej 15¢cm.
2.1 Warstwy powierzchni utwardzonej ( korytowanie pod wszystkie warstwy, urobek
z korytowania rozplantowa¢ w ramach dziatki)
e plyta drogowa betonowa 300x150x12 gr, Klasa betonu min. C 25/30;
e podsypka piaskowa 5 cm;
e podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizacyjnego mechanicznie Ilub tlucznia
kamiennego co najmniej 15 cm;
e podsypka piaskowa gr. 20 cm;

geotkanina;
»Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik ”
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e grunt rodzimy.
3. Elementy ogélnobudowlane
Furtke co najmniej 0,9m oraz bramg o szerokosci co najmniej 3,0m nalezy wykonac¢ ze stali
malowanej proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Krawezniki na powierzchni utwardzonej
maja wynies¢ conajmniej Scm ponad lico plyty drogowej - kraweznik betonowy.
4. II cze$¢ przedmiotu zamowienia obejmuje rozbudowe istniejacej przystani zeglarskiej o
dwa pomosty plywajace na dz. nr 152 obreb Przegalina wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej zasilajacej postumenty medialne na pomostach ptywajacych, przystosowanie
obiektu bosmanatu do zasilania rezerwowego i wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacej
Jupiter na stupie.
Ta czes$¢ zamowienia obejmuje rozbudowe istniejacej przystani zeglarskiej o kolejne dwa
pomosty dla jachtow do 12m. Nalezy je wykonaé w technologii systemowej i potaczy¢
z istnigjacymi pomostami przeznaczonymi do tej pory dla jednostek powyzej 14m dhugosci.
Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialki nr 152 obre¢b
Przegalina:

e powierzchnie zabudowy nowych pomostéw 139,60 m*
Opis techniczny:
Pomosty nalezy przymocowac do istniejacej konstrukcji pomostow statych, przegubowo. Na
nizsza platforme pomostu maja prowadzi¢ drabiny. Kazdy z pomostéw ma posiada¢ 7 miejsc
na jednostki cumownicze do 12m — razem 14 miejsc.
Pomosty musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

e kompatybilne technicznie i wykonczeniowo z istniejacymi pomostami,
wykonane na bazie elementéw FPS lub rownowaznych,
konstrukcja nosna - stal cynkowana ogniowo,
poklad — deska ryflowana, sortowana, klasa min. II, grubo$¢ min. 32 mm,
impregnowana cisnieniowo,
wypornos¢ jednego pomostu: co najmniej 9 000 kg,
odnoga cumownicza Y — bom typ VIP lub rownowazny — 8 szt,
pomost musi posiada¢ min. 2 niezalezne kanaty instalacyjne;
wyposazone w stupki uniwersalne i wieszaki na kolo ratunkowe — 2 szt., kota
ratunkowe z rzutka — 2 szt., postumenty medialne — 2 szt.:
- kazdy co najmniej cztery gniazda odbiorcze 1 fazowe, z licznikami zuzycia pradu dla

kazdego gniazda zasilajacego do podtaczenia todzi;
- obwody gniazd zasilajgcych niezalezne od zasilania oswietlenia punktow
medialnych;
- materiat kolumny — stal nierdzewna kwasoodporna;
- wymiary — 1100x260x220;
- waga — ok. 25kg;
- instalacja wewnetrzna — Cu 2,5mm?2 i 4mm?2;
- zabezpieczenie elektryczne — kazde gniazdo zabezpieczone wylacznikiem
nadpradowym 16 amper (b16);

- o$wietlenie — 8 W energooszczedne;
- klosz — plexiglas o srednicy 180mm:;
- montaz — dystrybutor w stanie gotowosci do instalacji;
- instalacja wodna — do postumentéw nie nalezy prowadzi¢ instalacji wodne;.

., Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik ”
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5. Dodatkowy opis techniczny aparatéw elektrycznych o masie do 2,5 kg wymienionych
w pozycji nr 4 Przedmiaru robét branzy elektryczne;j.
- przetgeznik zasilania rezerwowego doptywu w energie elektryczng na czas zaniku
zasilania podstawowego o parametrach: 63A;
- napigcie znamionowe izolacji Ui- 690 V;
- napigcie znamionowe udarowe wytrzymywalne Uimp - 8 kV;
- prad cieplny umowny w powietrzu Ith- 63 A;
- odpornos¢ na wilgotne goraco cykliczne (IEC 60068-2-30) 55°C (temperatura
otoczenia) 95% (wilgotnos¢ wzgledna).
6. Dodatkowy opis techniczny projektora o$wietleniowego wymienionego w pozycji
nr 12 przedmiaru robét branzy elektryczne;j.
Projektor o$wietleniowy powinien spelia¢ wymagania:
* kolor obudowy: szary
« zrodlo Swiatla: lampa metalohalogenkowa
« stopien ochrony (ip): ip65
* sposOb montazu: montaz powierzchniowy
 dlugos¢ [mm]: 720
* oprawka: e4(
* klasa ochronnosci: I
« zawiera zrodlo $wiatta
* szerokos¢ [m]: 532
+ moc zrodta Swiatta [w]: 1000
* liczba Zrédet $wiatta: 1
 zawiera zaptonnik: tak
* rodzaj obwodu: z kompensacja rownolegly
 material klosza :szklo przezroczyste
* mozliwo$¢ §ciemniania: nie
* odblysnik: wysoki potysk
* podzial $wiatla: asymetryczny
* odpornosé¢ udarowa: ik08
Projektor oswietleniowy powinien by¢ zasilany z 1 kabla YKY 5x10mm oraz postument
numer 11 2. Z drugiego kabla YKY 5x10mm nalezy zasili¢ postument 3 , 41 5.
Dostawca pomostow plywajacych winien dostarczy¢ wydane przez Towarzystwo
Klasyfikacyjne aktualne Swiadectwo Uznania w zakresie projektowania, montazu i instalacji
ptywajacych pontonéw oraz Swiadectwo Uznania Typu Wyrobu na dany system pomostow
ptywajacvch.
3. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamoéwienia zostang wykonane wedtug
zataczonej dokumentacji projektowe] (projekty budowlane i przedmiar robdt). Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa.
4. Oferta Wykonawcy z dnia .. 2014 r. stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczecie robot—dnia . . 1.
2. Zakonczenie robdt - dnia 30.06.2014r. (przez co strony rozumiejg podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru rob6t budowlanych)

., Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik ”
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§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Strony ustalajg za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto
w tym 23% podatek VAT zgodnle z oferta WYKONAWCY.

2, Wynagrodzeme okreslone w ust. 1 wyczerpuje wszystkie zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robot dodatkowych — zamiennych w przypadku gdy
nie mozna bylo ich przewidzie¢ na etapie wykonywania prac kosztorysowych.

Kazda zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien uzupelniajacych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP. Zamdéwienia uzupelniajace obejmowaé beda swym zakresem
przedmiotowym zamowienie podstawowe.

5. Waloryzacji wynagrodzenia w zwigzku z rzeczywistg inflacjg lub jakimikolwiek zmianami
czynnikdw cenotworczych nie przewiduje sig.

6. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami begdzie odbywalo sig
zgodnie z nastgpujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych: art. 143a ust. 1,
art. 143a ust. 2 pkt. 1; 143b i art. 143c. (termin zgloszenia uwag, o ktérych mowa w art.
143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych.

§ 4

Warunki platnosci

1. Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot.

2. Naleznos¢ za wykonane prace platna bedzie jednorazowo przelewem 2z konta
ZAMAWIAJACEGO na konto WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty wplywu do
ZAMAWIAJACEGO prawidlowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku wykonania robdt przez Podwykonawcoéw platno$é nastgpi po dostarczeniu
przez WYKONAWCE (przed uplywem terminu platnosci wynagrodzenia przez
ZAMAWIAJACEGO) oryginatlu os$wiadczenia Podwykonawcy, ze otrzymal od
WYKONAWCY nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty (dotyczy to réwniez
ptatnosci  czgsciowych). W  przypadku nie dostarczenia tego oswiadczenia
ZAMAWIAJACY moze przela¢ wynagrodzenie w czesci odpowiadajacej wynagrodzeniu
Podwykonawcy naleznemu od WYKONAWCY za wykonane roboty, na rachunek
bankowy Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy z WYKONAWCA,.

§5
Zakres przedmiotu umowy
1. Szczegétowy zakres robdt objetych zamdéwieniem zostal okreSlony w SIWZ
i dokumentacji technicznej przedlozonej] Wykonawcy w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja projektowa i SIWZ
stanowig integralng czes¢ umowy.
2. Szczegdlowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robdt  realizowanych
w ramach zamoéwienia stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy. Przed podpisaniem
umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do jego zatwierdzenia w formie pisemnej 2
egz. harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji Umowy. Jakiekolwiek
zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6

. Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik ”
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Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zgloszenie rozpoczegcia robot budowlanych wlasciwemu organowi.

Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, kt6rej
bedzie realizowany przedmiot umowy.

7. Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegdlnoscei do:

a) doprowadzenia na wilasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podigczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

b) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczeg6lnosci dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw i sprzetu
do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach;

c) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
1 srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe;

d) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepéw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajgcego wg
potrzeb;

e) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamoOwienia na
wilasny koszt uporzadkowac teren budowy i przekazaé¢ go protokolarnie Zamawiajacemu w
terminie ustalonym jako odbior koncowy robdt;

P i . 8 s

f) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamdowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

2) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czysto$¢ na terenie budowy;

h) do wykonania na whasny koszt rob6t tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robét;

i) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonaweg w trakcie realizacji robdt;

i) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robét przed ich zniszczeniem;

k) przeprowadzenia robot rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pozn.
zm.);

1) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

m) wykonania zamoOwienia z materialdbw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 atesty wydane przez upowaznione instytucje;

., Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowosci Blotnik ”
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n) materialy ~wykorzystane przy realizacji zamdwienia wymagaja akceptacji
Zamawiajacego;
0) opracowania 1 protokolarnego  przekazania Zamawiajacemu dokumentacji

powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawczg nalezy wykonaé w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD

p) uczestniczenia ~w  czynnoSciach  odbioru  koficowego i  ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze w czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie
atestow 1 zaswiadczen;

q) zgloszenia w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przez uptywem gwarancji i rekojmi za wady;
1) przestrzegania przepisoOw bhp i p.poz.;
S) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;
t) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

§8

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym
terenie w wyniku lub w zwiazku z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego
Wykonawca ponosi pelne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych sie na
terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatdw budowlanych lub innych materiatow.

2. Wykonawca przediozy przed podpisaniem umowy polise potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowg i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich
szkod 1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktdre moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w
tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy Iub w jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o kiérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé wysokosci mozliwych
roszezen z tytulu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga powstaé w
zwigzku z realizacja prac i nie powinna byé nizsza niz 50 % pelnej wartodci
wynagrodzenia o kiérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowac przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostalosei po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcoéw zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokolu odbioru koficowego. W tym celu Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu polisg ubezpieczenia wazng na okres prowadzenie robét
budowlanych w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy i Wykonawca bedq przestrzegaé¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych z
przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony
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do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, badZz moze odstapi¢ od
niniejszej umowy.
§9

Podwykonawcy

1.

W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej jakosci Wykonawca - za
uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajacego - moze zlecié czesé lub calo$é robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisow art. 647 i nastepne Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kazdego projektu
umowy z Podwykonawca nie poézniej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
terminem rozpoczgcia prac przez Podwykonawce. Egzemplarz zawartej umowy z
Podwykonawca Wykonawca zobowiazuje sie przedlozyé Zamawiajacemu w terminie 3
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, Ze
wyrazil zgodg na zawarcie umowy.

W odniesieniu do umow zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami przed
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
stosowne umowy najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w celu wyrazenia na nie
zgody przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany do uméw wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sig
odpowiednio.

Umowa z Podwykonawca zawarta bez wymaganej zgody Zamawiajacego udzielonej na
pismic pod rygorem niewaznosci jest bezskuteczna wobec Zamawiajacego i wylacza
powstanie solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajacego oraz osob trzecich za dzialania, zaniechanie dzialania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego whasnych pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zgdania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcey lub
podwykonawcoéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali
powod do uzasadnionych skarg.

§ 10

Przekazanie terenu budowy

1

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach 1 stanie
umozliwiajacym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiajacego
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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2. W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robét na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze robot poza terenem budowy we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt.

§11

Koncowy odbidr robét oraz stwierdzone w jego trakcie wady robot

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowa, najp6zniej na 5 dni
przed terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamowienia.

2. Koncowy odbiér zaméwienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego
0 gotowosci do odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni
liczonych od daty zgloszenia o zakonczeniu prac.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac jednocze$nie Wykonawcey odpowiedni termin na ich
usunigeie

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé¢ nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad w celu
dokonania odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbednych do zgloszenia zakonczenia rob6t wlasciwemu organowi, badZ do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

7. W razie niewykonania lub niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na
koszt Wykonawcy.

§12

Materialy

1. Materialy uzyte przez Wykonawcg do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiadaé
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r, poz. 1409).

2. Nakazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢, lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace

europejskie normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) atesty.
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3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw  okrelonych
w ust. 2 Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.

4. Inspektor nadzoru moze poleci¢é Wykonawcy niezwlocznie usuniecie z terenu budowy
materiatéw  niespelniajacych wymagan okreslonych w ninigjszym  paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robét z uzyciem materialow, ktore nie zostaly
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§13

Nadzor

L. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia odbioru koncowego robat.

2. Wykonawea umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub
ulega zakryciu.

3. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw inspektor nadzoru
stwierdzi, ze urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub w inny sposob niezgodne
z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, zeby
odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaly wymogom umowy.

4. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usunigcie z terenu budowy urzadzen i wstrzymania robot niezgodnych z umowa,
b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznosci.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca
powinien zastosowa¢ si¢ do polecenia.

6. W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia os6b trzecich w celu realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§ 14

Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbior koncowy po catkowitym wykonaniu prac, opisanych w umowie oraz po
pozytywnym wykonaniu préb koncowych,
b) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.

§ 15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca sktada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, tj.
................................. zt, stownie: ............cccccciiee.. WNiesionego w  postaci
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2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego

wartosci, tj. kwoty ................ zt nastapi w ciagu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy i usunigciu ewentualnych usterek.
3. Pozostata kwota .............. z1, stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowié

zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolniona nie pézniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 20 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznoscl wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakeie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§16

Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za usuniecie wad prawnych
1 fizycznych robot oraz dostarczonych materialéw i urzadzen w okresie 36 miesiecy od
daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu rekojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wade zglosit przed uplywem tego terminu.

3. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
1 nastepne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres 36 miesiccy od
dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, chyba Zze w formie pisemnej strony
uzgodnia inny termin rozpoczecia gwarancji.

4. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usuniecia wad w ramach
zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowiazany usunaé wady
W wyznaczonym terminie, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub zdrowiu ludzkiemu
Wykonawca obowigzany jest usuna¢ wady natychmiast). Wezwanie do usuniecia wad
nastgpuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktérego bezskutecznym uplywie
Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko Wykonawcy
usung¢ wade wilasnym staraniem lub zleci¢ jej usunigcie wykonawcy zastepczemu.
Usunigcie wad przez Wykonawcg lub osoby trzecie nie wyklucza ani nie ogranicza
zobowigzania Wykonawcey z tytulu gwarancji lub rekojmi do $§wiadczen naprawczych w
zakresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej idacych ustawowych roszczen
z tytulu gwarancji, w szczegdlno$ci o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczen
odszkodowawczych Zamawiajacego.

5. Prace nad usuni¢ciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia sie z gory
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru w formie pisemne;.
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6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowiazan z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
zlozy Zamawiajacemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy nieodwolalng oferte cesji jego roszczeh z tytutlu gwarancji
w stosunku do podwykonawcow i dostawcow. Oferte taka Zamawiajacy moze przyjac
jako pisemne o$wiadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawcoéw lub
dostawcéw albo wobec wszystkich podwykonawc6w lub dostawcéw.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§17

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
1 wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejsza umowa

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opdznienia, liczac od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie,

¢) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 Umowy.

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej Zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zlotych za kazda
nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa, zaplate,

h) za brak zaplaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 ztotych,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwatych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym
lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego
elementu.

4. Maksymalna tgczna warto$¢ kar umownych strony ustalaja na kwote rowna
wynagrodzeniu ryczattowemu brutto za calos¢ umowy okreslonemu w § 3 umowy.

5. Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy.
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6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.
§18
Przedstawicielstwo stron
1. Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawea w zakresic
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robot w osobie:
.............................................. ZAMY:  swssmeimaiminiimmnmess  POSIAdAIaCE]
uprawnienia budowlane nr ............ s 111 SO WYAANS PIZEZ o smommessssmmmsmmmens

3. Ustanowiony Kierownik Robot dziata w ramach obowiazkow okreslonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).

§19

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w przypadkach, gdy:

a) Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczeciem robot ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od wlasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badz stan upadtosci,

i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o okolicznosci

stanowigcej podstawe do odstgpienia od umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawey przyshuguje
Jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czes$é robot.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu
budowy. W zaistnialej sytuacji strony dokonaja protokolarnej inwentaryzacji stanu
zaawansowanych prac, ktéra bedzie stanowila podstawe do obliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcey to
wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie przez Wykonawce.

§20

Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéei oferty, na

podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku wystapienia co najmniej
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jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)
)

w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

» zmianie rodzajoéw materialow budowlanych,

¢ rezygnacji z wykonania niektérych roboét,

w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robdt ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu szczegodlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzsze] Zamawiajacy rozumie,
w szczegolnoscei burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outéw, dzialan wiladz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sily wyzszej
powiadomita druga strong po wystapieniu okolicznosci sity wyzszej. Okolicznosci sity
wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okreslono powyzej.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
w  przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial
wplyw na termin realizacji robot.

w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

w zwigzku z koniecznoscia zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadal srodkéw na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.

III. Inne zmiany

a)

b)
<)
d)
e)

w zakresie zmiany kierownika robdt na osobe o réwnowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ,
zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
zmiana przez Wykonawcg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
zmiany, ktore spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego
wystapienia  koniecznych  robdt zamiennych  podyktowanych — obiektywna
koniecznoscig zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru.
Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjna —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiazania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§ 21

Postanowienia konicowe
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1. Wszystkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgoda stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§22

1. Umowe ninicjsza sporzadzono w trzech  jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jedna dla Wykonawcy.

2. Integralna czgs¢ umowy stanowia:

1) Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robét

Zamawiajacy Wykonawea
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