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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn:

wBudowa, przebudowa i remont oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Cedry Wielkie”
W ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Blotnik i Cedry Matle, Koszwaly i Woclawy oraz budowa,
przebudowa i remont oczyszezalni $ciekéw w miejscowosci Cedry Wielkie w Gminie
Cedry Wielkie.”

Zamawiajacy: Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez Wéjta Gminy Cedry Wielkie.

Adres siedziby organow Zamawiajgcego:
Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Platnik:

Urzad Gminy w Cedrach Wielkich

ul. M.Plazynskiego 16

83-020 Cedry Wielkie.

NIP 593-19-10-037, REGON 000531631

M

Janusz Goliriski

Cedry Wielkie, dnia 02.06.2015 r.
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I. Informacje ogdlne

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone bgdzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pdzn. zm.) zwana dalej
ustawa.

2. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

_ strona internetowa Zamawiajgcego - www.cedry-wielkie.pl

— adres strony internetowej BIP: http://www.e-bip.pl/start/64

— Biuletyn Zaméwien Publicznych

— tablica ogloszef w siedzibie Zamawiajacego.

IL. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia w ramach zadania pn.. Budowa, przebudowa 1 remont
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci  Cedry Wielkie w ramach inwestycji ,,Budowa,
przebudowa 1 remont oczyszezalni Sciekéw w miejscowosci Cedry Wielkie, gmina Cedry
Wielkie” sa roboty budowlane obejmujace:

—  przebudowe istniejacego zbiornika nieuzywanej pompowni na pomieszczenie
oczyszczania mechanicznego z zainstalowanym sitem 1 piaskownikiem oraz
pompownie Sciek6w surowych;

_  budowe pomieszczenia na ptuczke piasku oraz kontenery skratek i piasku;

—  budowe komory rozdziatu i komory beztlenowej z prefabrykowanych elementow

zelbetowych;
—  budowe w miejscu istniejacych poletek osadowych prefabrykowanych komor reaktora
biologicznego — przeplywowego z procesem biologicznym opartym na

niskoobcigzonym osadzie czynnym i wyposazeniu ich w aeratory powierzchniowe,
przelewy regulowane, sondy pomiarowe;

—  budowe osadnika wtérnego wyposazonego w zgarniacz osadu;

—  budowe pompowni osadu recyrkulowanego wraz ze studnig zaworowo — pomiarowa;

—  budowe studni pomiarowej $ciekow oczyszczonych;

—  wykonanie nowej instalacji odwadniania osadu dostosowanej do zwigkszonej ilosci
sciekow;

—  budowe rurociagéw technologicznych;

—  modernizacje ukladow zasilania oczyszczalni wraz z SZR 1 agregatem
pradotworczym;

- budowe linii kablowych dla obiektow modernizowanych oczyszczalni sciekow;

- budowe chodnikéw, rozbudowe oswictlenia zewngtrznego i zagospodarowanie terenu;
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- modermizacje stanowiska SCADA wraz 7 dostawg komputera zgodnie ze specyfikacja
techniczna;

- implementacj¢ budowanej przepompowni  $ciekéw w  zintegrowanym systemie
monitoringu parametrow przepompowni gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanym
na bazie otwartego systemu Telwin SCADA firmy Telster. Zapewniajac mozliwosé
blokady pracy pozostatych przepompowni znajdujacych si¢ w ciagu gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ukdad sterowania stanowié¢ bedzie rozbudowe istniejgcego uktadu opartego na sterownikach
serii TSX Modicon, sieci komunikacyjne Modbus RTU w warstwie obiektowej i Ethernet
oraz panel operatorski HMI 107,

2. Wykonawca dostarczy Spektofotometr z technologig RFID — przeno$ny wieloparametrowy
miernik do pomiaréw ph, tlenu, suchej masy, azotu, fosforu, BZ i HZ o parametrach nie
gorszych jak okreslonych w specyfikacji technicznej — zatgeznik nr 13 do SIWZ

3. Wytyczne dla czesci elektryczne;j:

3.1. Nalezy stosowa¢ ukiady lagodnego startu i hamowania sterowane w trzech fazach;

3.2. Szafy sterowania lokalnego powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na
dziatanie promieni UV i w klasie szczelnosci IP 56, Dodatkowo w szafach sterowania
lokalnego nalezy stosowa¢ rozlgczniki remontowe z mozliwoscia blokady ktodka;

3.3. Rozdzielnice linii osadowej umiesci¢ w pomieszczeniu dmuchaw;

3.4. Rozdzielnice linii oczyszczania wstepnego nalezy umiesci¢ na zewnatrz obiektu
1 umiescié w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie promieni UV i w klasie szczelnosci IP 5 6;

3.5. Zastosowaé szafy z przyciskami, przelacznikami 1 kontrolkami umieszczonymi na
elewacji drzwi wewnetrznych.

3.6. Nalezy zastosowaé oddzielne zabezpieczenia obwodow sterowania dla wydzielonych
ciggéw technologicznych. Wymagane sg oddzielne zabezpieczenia sterownika, HMI,
moduléw  we/wy binamych i analogowych. Nalezy stosowaé podstawki
bezpiecznikéw typu WT z diodg sygnalizacyjna

4. Wytyczne dla uktadow pomiarowych i analitycznych:

4.1. Pomiar tlenu wykona¢ metoda optyczna;

4.2. Pomiar gestosci wykonaé metoda optyczng

4.3. Zastosowaé przeptywomierze elektromagnetyczne z portem komunikacyjnym RS
485 Modbus RTU

4.4. Zastosowa¢ cignieniowe przetworniki poziomu

4.5. Polgczenia czujnikéw w technologii Memosens
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5. Wykonawca musi zapewni¢ pracg oczyszcezalni $ciekow bez zaklocen. Prowadzone
roboty budowlane nie moga spowodowaé przerw w odbiorze $ciekéw, oczyszezalnia
$ciekow musi pracowaé w systemie ciaglym.

6. W wybudowanej instalacji oczyszczalni cickow nalezy spetni¢ dopuszczalne wartosci
wskaznikéw  zanieczyszczen w  odprowadzanych, oczyszczanych  $ciekach
okreglonych w pozwoleniu wodnoprawnym na podstawie Decyzji ROS.6341.33.2015
EST 7z dnia 29.04.2015 r. stanowigcej zalacznik nr 15 do SIWZ

7. Projektowana rozbudowa w maksymalnym stopniu przewiduje wykorzystanie
istniejacych urzadzen, obiektow, kanatow i instalacji. Roboty ziemne zwigzane bgdg
7z budowa nowych obiektow oraz rurociagow technologicznych. Nadwyzki ziemi
powstate w wyniku budowy reaktora biologicznego oraz osadnika zostang
wykorzystane na wykonanie skarpy woké! reaktora biologicznego oraz osadnika
wtérnego wraz z wykonaniem na nich trawnikow.

Szczegélowy opis zaméwienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej:

- Projekt Budowlany — Zagospodarowanie terenu - zalgeznik nr 1 do SIWZ

- Projekt Budowlany — Prefabrykowane zbiorniki zelbetowe — zatacznik nr 2 do SIWZ

- Projekt Budowlany — Branza architektoniczno - konstrukcyjna — zatgcznik nr 3 do SIWZ
- Projekt Budowlany — Automatyka — zalgeznik nr 4 do SIWZ

- Projekt Budowlany — Branza elektryczna — zalgcznik nr 5 do SIWZ

- Projekt Budowlany — Projekt instalacji wod. kan. — zatacznik nr 6 do SIWZ

- Projekt Budowlany — Projekt wentylacji — zatacznik nr 7 do SIWZ

- Projekt Budowlany — Projekt technologiczny — zalgeznik nr 8 do SIWZ

- Projekt Budowlany — Uktad pomiarowy branza elektryczna — zalacznik nr 9 do SIWZ

- Projekt Budowlany — Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zalgcznik
nr 10 do SIWZ

- Geotechniczne warunki posadowienia — zatgcznik nr 11 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru rob6t — zalgcznik nr 12 do SIWZ

- Specyfikacja techniczna Spektrofotometr — zalacznik nr 13 do SIWZ

- Przedmiary robot — zatgcznik nr 14 do SIWZ

UWAGA!!!:

Dokumentacja projektowa dla zadania ,,Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni
§ciekéw w miejscowosci Cedry Wielkie” zawiera wickszy zakres robét niz zakres robét
okre§lony w przetargu, w zwigzku z czym do kalkulacji ceny oferty nalezy ujac zakres
zgodny z przedmiarami robét oraz z opisem przedmiotu zaméwienia.

8. Obowiazki Wykonawcy

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegblnosci do.

a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych 2z realizacjag przedmiotu
saméwienia w zakresie umozliwiajacym uzyskanie przez Zamawiajgcego, zgodnie
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Z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstatej
infrastruktury zgodnie 7 j €] przeznaczeniem;

b) wytyczenia geodezyjnego obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robét;

¢) doprowadzenia na wilasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, poditgczenia licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt;

d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowac transport i sprzgt Wykonawey, w szczegolnosei  dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczefi obcigzen osi pojazdéow podczas transportu materialow i Sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach:;

€) opracowania i wdrozenia projektu czasowe; organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu;

f) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
1 $rodkéw transportu Wykonawcey, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe;

g) powiadomienie mieszkancow, zakladow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robat;

i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamOwienia, w migjscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajgcego wg
potrzeb;

i) po zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia do
uporzgdkowania na wlasny koszt terenu budowy i przekazania 20 protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robot;

J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe]j i deliktowej za
szkody, ktére moga wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zamoéwienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

1) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosé na terenie budowy;

m)wykonania na wlasny koszt robot tymezasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod i awarij spowodowanych przez Wykonawce
w trakeie realizacji robot;

0) przerwania robét na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robé6t przed ich zniszczeniem;

p) przeprowadzenia  robét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

r) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnienie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
Jub organom celem dokonywania wpisow 1 potwierdzen;

s) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

t) wykonania zaméwienia z materiatéw posiadajgcych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

u) przygotowania obicktow i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach Igcznie
z dokumentacja powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Wraz
7 instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

w)opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

x) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

y) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawezej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacj¢ powykonawcza
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowe] i w 1 egz. W formie elektronicznej na plycie
CD/DVD

z) uczestniczenia W czynnosciach odbioru  czgsciowego, kohcowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;

aa) zgtoszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

bb) przestrzegania przepisow bhp ip.poz.;

cc) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

dd) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
4. Przedmiot zamowienia objety jest CPV:

45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowalnych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45.22.32.00-8 Roboty konstrukcyjne

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociagow do przesylu wody
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45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45.26.23.00-4 Betonowanie

45.26.23.10-7 Zbrojenie

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.73.00-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

5. Wykonawcy ponoszg odpowiedzialnogé za zapoznanie si¢ z nalezyta Starannoscig z trescia
dokumentacji przetargowe] oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkéw
i zobowigzan, ktére w jakikolwick spos6b moga ptynaé na cene oferty lub realizacje robot.

6. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (4. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z pozn. zm.), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa odnoszacymi sie
do przedmiotu zamdéwienia, aktualnymi polskimi normami i normamji branzowymi oraz
wladciwymi przepisami bhp i ppoz.

7. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatéow i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skladanie
»produktéw” rownowaznych. Wszelkie »produkty” pochodzace od konkretnych
producentéw, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiadaé towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez zamawiajgcego i stanowia
wylacznie wzorzec Jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towardw zawarte
W ogolnie dostgpnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wigc
postugiwanie si¢ nazwami producentéw / produktéw ma wylacznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajge tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztoZenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia. Bedg one podlegaly ocenie
autora dokumentacji projektowej, ktéry sporzadzi stosowng opini¢. Opinia ta bedzie
podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,,rownowaznikéw” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich »hieréwnowaznosci”, Pod pojgciem ,,parametry” rozumie
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sie funkcjonalnosc, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt,
wielkosé, bezpieczenistwo, wytrzymato$¢ —oraz pozostale ~parametry przypisane
poszczegdlnym materiatom i urzadzeniom w dokumentacji technicznej.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal w ofercie czesci zamoOwienia, kiérych
wykonanie powierza podwykonawcom.

9. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupehiajgcych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt.6 ustawy Pzp. Zamowienia uzupelniajace obejmowaé bedg swym zakresem
przedmiotowym zamoéwienie podstawowe wynikajace z niniej szej Specyfikacji.

10. Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegblnosci ustawie z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z poézn. zm.)

Warunki prowadzenia robot:

1. Zaméwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robot sporzadzony przez
Wykonawee i dostarczony do siedziby Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy,
stanowiacy zalacznik do umowy.

2. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spelniajace warunki okre§lone w Ustawie o wyrobach budowlanych
; dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 0, poz. 833 z pdin. zm.) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.

3. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegal przepisow dotyczacych ochrony
érodowiska, a w szczegdlnosci:

- segregowac i wlasciwie utylizowa¢ odpady

- w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22 — 6,

_ stosowaé technologie ograniczajgce pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu
materialow sypkich.

4. Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Termin wykonania zaméwienia

Wymagany termin rozpoczgcia realizacji zamoOwienia: po podpisaniu umowy Oraz

przekazaniu placu budowy.

Wymagany termin zakonczenia realizacji zaméwienia: 16.10.2015 r.

7Za termin wykonania zamowienia uznaje si¢ podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru

robét budowlanych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi na

wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, na okres nie mniejszy niz

36 miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru koficowego catego zadania.
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IV. Warunki udzialu w post¢powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunkéw.
1. W postepowaniu moga wzig¢ udzial wykonawcy, ktorzy spelniajg warunki udziatu
W postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust. | ustawy
1) spelniajg warunki dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania
warunek  zostanie spetniony  jezeli Wykonawca przedtozy os$wiadczenie
0 spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust |
ustawy.

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia
za Wykonawce posiadajacego niezbedna wiedzg i doswiadczenie Zamawiajgcy
uzna takiego, ktory w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoscei jest krétszy - w tym okresie wykaze
si¢ posiadanym doswiadczeniem w realizacji: co najmniej dwéch robdt
budowlanych, polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni
sciekéw o minimalnej wartogci 3 000 000,00 zI brutto kazda. Wykazane przez
Wykonawce roboty budowlane muszg by¢ zakonczone i odebrane przez ich
zleceniodawcow,

¢. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania Zaméwienia
za Wykonawce dysponujgcego osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia
uznany zostanie taki, ktéry dysponuje lub bedzie dysponowat osoba zdolng do
wykonania zamoOwienia, posiadajgca doswiadczenie, wyksztatcenie
1 kwalifikacje zawodowe ta
L. Kierownik Budowy- posiadajgcy co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego
w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej przy
c0 najmniej dwéch zadaniach inwestycyjnych, w tym przy jednym
obejmujgcym budowe, przebudowe lub remont oczyszczalni $ciekéw
0 wartoSci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutte. Osoba musi posiadaé
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych wydane na
podstawie obecnie obowiazujacych przepisow.
II. Kierownik Robét Konstrukcyjno-Budowlanych— posiadajacy co najmniej
5 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie
gospodarki wodno-sciekowej, przy —co najmniej dwéch zadaniach
inwestycyjnych, w tym przy jednym obejmujacym budowe, przebudowe lub
remont oczyszczalni $ciekéw o warto§ci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zi
brutto. Osoba musi posiadaé uprawnienia budowlane do kierowania robotamj
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej wydane na podstawie
obecnie obowigzujacych przepisow.
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1II. Kierownik Robét Sanitarnych - posiadajacy co najmniej 5 lat do$wiadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, penil funkcje kierownika
robét instalacyjno-sanitarnych na co najmniej dwéch zadaniach inwestycyjnych,
w tym jednym obejmujgcym budowe, przebudowe oczyszczalni sciekow
o warto§ci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zi brutto. Osoba musi posiadac
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen W
specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wydane na
podstawie obecnie obowigzujacych przepisow.

IV. Kierownik Robét Elektrycznych - posiadajacy co najmniej 5 lat do$wiadczenia

d.

zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych
i aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym na co najmniej 1 budowie obejmujgce]
budoweg, przebudowe oczyszczalni $ciekow o wartoSci nie mniejszej niz
3000 000,00 zi brutto. Osoba musi posiada¢ uprawnienia budowlane do
Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoscei instalacyjnej w
zakresic sieci elektrycznych 1 aparatury kontrolno-pomiarowej wydane na
podstawie obecnie obowiazujacych przepisow.
V. Kierownik Robét Drogowych- posiadajacy co najmniej 5 lat do$wiadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robot drogowych
w tym na co najmniej 1 budowie obejmujgcej budowe, przebudowe drogi.
Osoba musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen W specjalnosci drogowej na podstawie obecnie
obowiazujacych przepisow.
Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wezeéniej obowiazujacych przepisdw prawa
oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom pafstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12
a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r,, poz.1409
z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czfonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. nr 63, poz. 394 z pozn. zm..), umozliwiajgce wykonywanie tych samych
czynnoéci do wykonania, ktérych w aktualnym stanie prawnym upowazniajg
uprawnienia budowlane tej specjalnosci.
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli wykonawca wykaze, ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej W zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w wysokos$ci nie mniejsze]
niz 3 000 000,00 ztotych.

2) W postepowaniu moga wzigc udzial wykonawcy, ktorzy spelniajg warunek udzialu
w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania

(0}

udzielenie zaméwienia publicznego w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24

ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
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2. Spetnienie warunkéw udziaty w postepowaniu okreslonych w ust. 1 oceniane bedzie
przez czionkéw komisji przetargowej na zasadzie spelnia / nie spelnia w oparciu
© dokumenty okreslone w rozdziale | pkt. V SIWZ, ktére winny zosta¢ dotaczone do
ofert.

V. Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia Wykonawceéw

Z postepowania i spelmienie warunkéw udzialu w postepowaniu

l. W celu wykazania spelnienia warunku udziatu w postgpowaniu  dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.] ustawy, nalezy zlozyé nastepujace
dokumenty:

a. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania,
z powodu niespelienia warunku, o ktérych mowa w art, 24 ust.1 ustawy — zgodne
z trescig formularza stanowigcego zatgeznik nr 1 do Rozdziaty I SIWZ

b. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
0 dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wskazania braky podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu
sktadania ofert

nastgpujace dokumenty:

a) liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub informacje o tym ze
nie nalezy do grupy kapitatowe]j — zgodnie z trescia znajdujacy sie w formularzy oferty
—rozdziat III SIWZ

3. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zalgczyé:

a. oswiadczenie wykonawey o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — zalgcznik nr
2 do Rozdziatu 1I SIWZ (sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia)

b. w zakresie wskazanym w pkt IV.1.1) b SIWZ - wykaz robét budowlanych wykonanych w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzone;j
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci (z
uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wedlug wzoru stanowigcego
zafacznik nr 3 11 Rozdziah SIWZ, oraz z zatgczeniem dowodéw dotyczacych
najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone.

UWAGA: W przypadku, gdy w zaméwieniu przedstawionym przez Wykonawce jako

walucie niz w zlotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia
wartosci wykonanych zaméwien w innej walucie niz w zlotych polskich — na podstawie
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sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli Kurséw

A srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego

(http://www.nbn.plfhome.aspx?f=fKursv/lq1rsv.htm) na dzieh przekazania ogloszenia

o zamowieniu do Biuletynu Zaméwien Publicznych.

c. w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt. lc SIWZ - Wykaz o0sob, ktére beda uczestniczy¢

w wykonywaniu zamowienia, W szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia

i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami na formularzu

zgodnym z trescig zatgeznika nr 4 do Rozdziatu II SIWZ.

d. oéwiadczenie o posiadaniu uprawnien przez osoby, wskazane do pemienia funkcji dla

ktorych wymagane jest posiadanie uprawnien. — wzor oéwiadczenia stanowi zataeznik nr 5 do

Rozdziatu I SIWZ

e. optacong polisg, a W przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresic prowadzonej dziatalnosci

zwiazanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 ztotych.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy: Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze

przedstawi¢ dokumentow dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych

przez zamawiajgcego, moze przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajgcy sposob
potwierdza spelnienie opisanego przez zamawiajacego warunku.

3. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go
7 nimi stosunkéw zobowigzany jest udowodnié zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegolnosei przedstawiajgc
w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia - na
formularzu zgodnym z trescig zatacznika nr 7 do Rozdziatu II STWZ.

4. Dowodami o ktorych mowa w pkt V ust 3 Iit b).sa:

a. po$wiadczenie

b. w przypadku zaméwien na roboty budowlane — inne dokumenty — jezeli
7 uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ poswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5a)

5. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane
wskazane w wykazie o ktérym mowa w pkt.V ust. 3 lit.b) zostaty wezesniej wykonane,
wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow, o ktorych nowa w ust. 5

6. W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody, o ktorych mowa w pkt. V
ust 3 lit b) oraz ust 5, budza watpliwo$ci Zamawiajacego lub gdy z po$wiadczenia albo
z innego dokumentu wynika, Ze zamowienie nie zostato wykonane lub zostato wykonane
nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrécié sic bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na
rzecz ktérego ushugi budowlane miaty zostaé wykonane, o przedtozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajgcemu
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7.

10.

I1.

L3,

13,

14.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale | pkt. V
ust. 1 Iit. a i lit. b SIWZ sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym

Komisja przetargowa moze zwroci¢ sie do wlasciwych organow odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedlozonego dokumentu,

- Wwykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia musza ustanowié

notariusza,

- pelnomocnictwo, o ktorym mowa pPowyzej musi precyzowaé zakres umocowania
1 wskazywa¢ pelomocnika. Musi tez wyliczaé wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspolnie ubiegajg sie o zamowienie i kazdy z nich musi podpisaé si¢ pod tym
dokumentem. Podpis 0soby/0s6b upowaznionej skladany na dokumentach,
o ktérych mowa pPowyzej musi pozwalaé na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np.
bedzie uzupetniony pieczatky imienng).

Dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu beda skladane

w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnodé z oryginalem przez

Wykonawce. Zamawiajagcy moze zgda¢ przedstawienia oryginatu  lub notarialnie

poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy gdy ztozona przez Wykonawce kopia

Jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie zaméwienia oraz

w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach

okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio

Wykonawcy lub tych podmiotéw musza by¢ poswiadczone za zgodnogé z oryginatem

przez Wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty  sporzadzone w jezyku  obcym powinny by¢ skladane  wraz

z thimaczeniem na jezyk polski.

W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spelnione s warunki

udziatu w postepowaniu Wykonawcy skladajgcy wspolng oferte:

1) Os$wiadczenie wymienione w pkt. V ust. 1 lit. a oraz dokument wymieniony w pkt. V
ust. 1 lit. b albo odpowiadajgce im okreslone w pkt. V ust. 8, powinny by¢ zlozone
przez kazdego Wykonawce;

2) dokumenty wymienione w pkt. V ust. 3 lit. b, ¢ j e moga dotyczyé dowolnego
Wykonawcy sposrod Wykonawcow sktadajgcych wspdlng oferte;
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3) w przypadku wykonawcow wspOlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
kazdy z warunkow okreslonych w pkt. IV ust. 1 pkt. 1 lit. a-d winien spelnia¢ co
najmniej jeden z tych wykonawcow, albo wszyscy ci wykonawcy wspolnie.

15. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ziozyli
wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentéw, zawierajacych bledy lub
ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza¢ spetienie przez Wykonawcg warunkow udziatu
w postepowaniu nie pozniej niz w dniu, w ktorym uplynat termin skladania ofert.

VL. Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami.

1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inng wzajemng
korespondencje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie oraz faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wyjaénienia udzielane beda w trybie i terminach okre$lonych w art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r — Prawo zambéwien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje
zwolania Wykonawcow.

3. Wykonawcy przekazujg Zamawiajacemu oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje pracownikowi prowadzacemu postepowanie na adres: Urzad
Gminy Cedry Wielkie, ul M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer
faksu (58) 6836166.

VIL. Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonawcami

W sprawach formalno — prawnych:

Magda Wozniak, W dniach od pn. do pt W godzinach 8:00 — 14:00, e-mail:

magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, fax: 58 683-61-66

W sprawach merytoryeznych:

Krzysztof Dziaduszewski w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach 8.00 do 14.00,

e-mail: k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl, faks (58) 683-61-66.

VIII. Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego

1. Wykonawca moze zwrocié sie do Zamawiajacego O wyjaénienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie p67niej niz na 2 dni przed
uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ
wpltynat do Zamawiajgcego nie p6zniej niz do konica dnia, W ktorym uptywa polowa
Wwyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej i jednoczesnie przekazuje
tre$¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktorym dorgczono SIWZ, bez ujawniania
zrodia zapytania.

3. W szezegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang w ten sposob
zmiane, Zamawiajgcy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktorym doreczono SIWZ i bedzie ono dla nich wiazgca.
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4.

3.

(TS O

b

10.

I1.

szescdziesigt tysiecy zlotych 00/1 00)

Termin wniesienia wadium: 17.06.2015 r. do godz. 11:00

Wadium moze byé wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach, zgodnie

Z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:

a) Pieniadzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielcze; kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym

¢) Gwarancjach bankowych

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci Dz. U. 2 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany

W ust. 3 lit. a. z podaniem tytutu ,,wadium — przetarg nieograniczony — »0Czyszczalnia

sciekéw Cedry Wielkie »

Wadium wniesione przez Wykonawce w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na

okreslonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wadium dla Wykonawcow ubiegajgcych sie o zamOwienie wspolnie (np. konsorcjum)
moze by¢ wniesione przez jednego z nich.

Zamawiajacy wymaga, aby do oferty dotgczony byt dowéd whniesienia wadium.

lub ubezpieczeniowe) kopie dokumentu, potwierdzong przez Wykonawce ,.za zgodnosé
z oryginalem”, nalezy zalgczy¢ do oferty — oryginal dokumentu wadiym nalezy ztozyé
w Kasie Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznic po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniej Sza, z zastrzezeniem pkt. 14.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie PO zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wniesienie takiego
zabezpieczenia jest przez Zamawiajgcego wymagane.

15

~Budowa, przebudowa i remont oczyszezalni $ciekow w miejscowosci Cedry Wielkie”




UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

ﬁ PROGRAM REGIONALNY
# NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZP.271.14.2015

12. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

13. Zamawiajagcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcg, ktoremu
swrécono wadium na podstawie pkt. 10, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zlozyl dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. ] ustawy Pzp, lub petnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

a) odméwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

¢) zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
X. Termin zwigzania oferta

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin

zwiazania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

uplywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sig do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedluzenie terminu, o ktérym mowa w punkcie X ust. 1 Rozdzialu I SIWZ,

o oznaczony okres nie dhuzszy niz 60 dni.

W przypadku wniesienia odwolania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu

zwiazania oferta ulega sawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowg Izbe Odwolawcza

orzeczenia.

4. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty.

XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Pojecie .oferta” oznacza wypetniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiacym
Rozdziat 111 SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale 11 zalgcznikami.

2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofert¢ z sachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferta musi obejmowac calos¢ zamoOwienia.

4. Oferta winna by¢ sporzagdzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisania, badZ recznie dtugopisem lub niescieralnym atramentem.

5. Treéé oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia.

6. Wypelniony formularz oferty winien by¢ opieczgtowany pieczgtka firmowg Wykonawey
i podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy.

7. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dolaczone do oferty, o ile nie wynika to
7 ustawy lub innych dokumentow zataczonych do oferty.

(U]
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

15

16.

17

Wszelkie miejsca w ktérych Wykonawea nanigst zmiany winny byé podpisane przez
osobe (-y) podpisujacg (-e) oferte. Poprawki mogg by¢ dokonywane Jedynie poprzez
czytelne przekreslenie blednego zapisu i wstawienie poprawnego.

Wymagane informacje winny byé przedstawione na formularzach zgodnych
Z wzorami stanowigcymi Zalgczniki do SIWZ oraz winny by¢ opieczetowane pieczecig
firmowa Wykonawcy i podpisane przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i)
Wykonawcy.

Zataczone dokumenty winny by¢ przedstawione w formije oryginatéw lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnogé z oryginatem przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela
(-1i) Wykonawcy.

Okres waznosci informacji, ktérych zgda Zamawiajacy musi obejmowaé termin do
otwarcia  ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego  zaswiadczenia

W Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013r - w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zamawiajacy zadaé od wykonawey, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane ( Dz. U. 7z 2013¢ poz. 231).

Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty zawierajgce jakakolwiek tresé byly podpisane
PIrZez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawecy i ponumerowane rosngco
kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy €zym strona oferty winna
by¢ strona pierwsza.

Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly trwale pofaczone.

Do _oferty nalezy zalgczy¢ oswiadezenia i dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ,

Zamawiajgcego i Opatrzona napisami  ,Oferta na Zadanie pn. »Budowa,
przebudowa i remont oczyszezalni Sciekow w miejscowosci Cedry Wielkie”
W  ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
W miejscowosciach Blotnik j Cedry Male, Koszwaly i Woclawy oraz budowa,
przebudowa i remont oczyszczalni Sciekéow w miejscowosci Cedry Wielkie w Gminie
Cedry Wielkie” oraz »Nie otwiera¢ przed dniem 17.06.2015 r. godz. 11:30” oraz

Informacje zawarte w ofercie, ktore stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniy

niz w terminie skladania ofert — ze nie mogg byé udostgpnione, muszg byé¢ oznaczone
klauzulg ,, Tajemnica przedsigbiorstwa”. Zaleca si¢, aby dokumenty te byly spicte w
sposob pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty. Wykonawca nie moze zastrzec
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informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pozn. zm.)

18. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

XJII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 17.06.2015 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok.

Nr 17 ( sekretariat ).

5 7a moment zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty

Zamawiajgcemu.

3. QOtwarcie ofert nastapi w dniu 17.06.2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, pok. nr 2.

4. Oferty, ktore wptyna lub zostang ztozone po terminie zostang niezwlocznie zwrocone bez

otwierania.

5 Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowej

w obecnosci cztonkow Komisji 1 przybytych Wykonawcow.

6. Bezposrednio przed otwarciem  ofert Zamawiajgcy poda kwotg, jaka zamierza

przeznaczyC na sfinansowanie zamowienia.

7 W trakcie otwarcia ofert zostang podane nastepujace informacje;

- nazwy i adresy Wykonawcow,
- ceny ofert,
- okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urzgdzenia.

8. Informacje, o ktorych mowa W pkt. 6 1 7 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie

wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

9. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy

i oceny ztozonych ofert.
XIIL. Ocena ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okredli ceng brutto za catosé zaméwienia cyfrowo i stownie biorac pod
uwage opis przedmiotu saméwienia i dokumentacjg projektowa w ztotych polskich
(PLN).

2. Cene za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢ w _Formularzu oferty”
stanowigcym Rozdziat III niniejszego SIWZ.

3. Wystawiajac fakturg Wykonawca bedzie zobowigzany do naliczenia odpowiedniej stawki
podatku VAT tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku zmiany przepisow
dotyczacych podatku VAT, Wykonawca zobowigzany jest do naliczenia podatku VAT
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (4. Dz.U. z 2014r. Nt 0, poz. 121 z pézn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla
w art. 632 nastgpujgco:

§ 1. Jezeli strony umowily sie 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie
moze 7adaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
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§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢,
wykonanie dzieta groziloby przyjmujacemu zaméwienia razacg strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub r0Zwigzac umowe.

W zwigzku z powyiszym cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbe¢dne do
zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych
Z jej niezgodmo$ci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia.

Bedg to miedzy innymi nastgpujace koszty: podatku VAT, wykonanie wszelkich rob6t
budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wykonanie wszelkich robdt  przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania
1 utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy), odwodnienie wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zaggszezenia gruntu, przekopdw kontrolnych,
wykonanie ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem,
odtworzenie drog i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robét, petnej obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci
wynikajacych z umowy, jak téwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania
i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamOwienia, a takze koszt uzyskania wszelkich
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zamowienia,
a umowa nie bedzie aneksowana, z wyjatkiem okolicznosci wymienionych w § 19 wzoru
Umowy.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajagcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawione]j w niej ceny podatek od towardw i ustug zgodnie z
art. 2 pkt 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipea 2001 r. (4. Dz. U. 2013, poz. 385), ktéry
miatyby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Skutki finansowe jakichkolwiek wad (bledow) w dokumentacji projektowej obcigzaja
wykonawce zaméwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére
moga wplyna¢ na cene zamowienia. W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ szczegdlowe
sprawdzenie dokumentacji proj ektowe;.

Wykonawca powinien zwrécié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w dokumentacji projektowej stanowiacej zalaczniki do SIWZ.

Do poréwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie bral pod uwage kryteria opisane
ponizej.

Nie jest wymagane zalgczenie do  oferty kosztorysu ofertowego. Ceny
poszczegblnych elementéw zaméwienia nalezy przedstawi¢ w tabeli cen
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11

12.

13.

poszczegélnych elementow robot zamieszczonej w formularzu oferty — Rozdzial 111
SIWZ.

Podstawg obliczenia ceny oferty jest ninicjsza SIWZ oraz przedmiar rob6t stanowigcy
zatacznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym prowadzone beda wylgcznie
w PLN.

Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastgpujacymi kryteriami oceny:

Cena -97%
Gwarancja na wykonane roboty budowlane lacznie z dostarczonymi urzadzeniami — 3%

1) Przy obliczaniu liczby punktow w kryterium cena zostanie zastosowany nastepujacy

wzOr:
C min
P =— * 100 pkt. x 97%
Co
gdzie:
P — wartoé¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnizsza cena ze zlozonych ofert
Co — cena ocenianej oferty

2) Przy obliczaniu liczby punktow w kryterium gwarancja Zamawiajacy zastosuje
nastepujgce wyliczenie:

a) za okres udzielenia gwarancji na wykonane toboty budowlane lgcznie
z dostarczonymi urzadzeniami wynoszacy 36 miesiecy — 0 punktow

b) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane lgcznie
7 dostarczonymi urzadzeniami wynoszacy 48 miesiecy — 1 punkt

¢) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane lacznie
7 dostarczonymi urzadzeniami wynoszacy 60 miesiecy — 2 punkty

d) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane acznie z
dostarczonymi urzadzeniami wynoszacy 72 miesigce — 3 punkty

P = ilo§¢ punktéw za zaoferowany okres gwarancji

Wszystkie obliczenia beda dokomywane 2 dokladnoscia do dwoch miejsc po

przecinku. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwie¢ksza
liczbe punktow lacznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca moze uzyska¢
maksymalnie 100 pkt.
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XIV. Zasady j tryb wyboru oferty najkorzystniejszej
. Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminje wskazanym w Rozdziale | pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

ustawy Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie
ztozyli wymaganych  przez Zamawiajacego  oswiadezen lub  dokumentéw
potwierdzajgcych speienie warunkéw udziatu w postgpowaniu lub, ktérzy nie ztozyli
pelnomocnictw, albo ktorzy ztozyli wymagane przez zamawiajgcego oswiadczenia
1 dokumenty zawierajgce bledy Iub, ktérzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich

uptynat termin skladania ofert.

3. Zamawiajgcy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonaweéw do zlozenia,
WWyznaczonym przez siehie terminie, wyjasnien dotyczacych o$wiadezen lub
dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziaty w postepowaniu.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze z3dac udzielenia przez

B, Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyiki pisarskie,
2) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omylki polegajgce na niezgodnosci oferty z niniejsza Specyfikacja Istotnych

6. Zamawiajacy:
3) wykluczy Wykonawce z postepowania o ile zajdg wobec tego  Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 11 ust, 2 ustawy Pzp;
7. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku

zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie i takim samym okresie gwarancji,
Zamawiajacy  wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia
W WyzZnaczonym terminie ofert dodatkowych., Wykonawcey w ofertach dodatkowych nie
mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.
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Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:

1) bedzie niezgodna z ustawa;

2) jej tres¢ nie bedzie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
7 zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3) jej ztozenie stanowito stanowi czyn NieUCZCiwe] konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razaco niskg ceng W stosunku do przedmiotu zamoéwienia;

5) zostata zlozona przez wykonawcg wykluczonego Zz udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia lub niezaproszonego do skladania ofert,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca W terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omytek, o ktérych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

8) bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzszg oceng w oparciu

o przyjete kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopeknione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zaméwienia publicznego

. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana nie pozniej niz na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego
kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru stanowiacego zalacznik nr 3 do
QTWZ. Kosztorys jest niezbedny do prawidtowego rozliczenia dofinansowania
otrzymanego ze $rodkow Unii Europejskiej.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego polis¢ potwierdzajaca,
7¢ ubezpieczyl na wiasny koszt budowe i roboty: W zakresie wszystkich ryzyk
budowlanych(wszelkich szkod i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastgpstw
nieszczesliwych wypadkow, ktore mogg powstaé w zwiagzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym - Z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego
sgsiedztwie. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna
warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla sig od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrod
pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia postgpowania, 0 ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest:

1) w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie

zaméwienia — przedlozy¢ Zamawiajgcemu umowg regulujaca wspOipracg tych
podmiotéw (W formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej Zza zgodnos¢
z oryginalem przez Wykonawcg);
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najpdzniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilky
nastepujacych formach:
a. pieniadzu:
b. poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym:
¢. gwarancjach bankowych
d. gwarancjach ubezpieczeniowych
€. porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.
3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od ,,b” do »€” musi byé wystawione na
Gming Cedry Wielkie. Z tredci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki

Jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego

dni od dnia otrzymania wezwania.
Gwarancja (por¢czenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
pisemne zadanie zaplaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, e podpisy zlozone na
pisemnym zgdaniu naleza do oséb uprawnionych do zaciggania zobowiazan
majatkowych w imieniu Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spéltdzielczym
W Pruszczu Gdanskim,

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy  zostanie zwrécone lub zwolnione
W nastepujacy sposéb:
a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym;
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b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci

za czesciowo wykonane roboty budowlane.
XVII. Postanowienia umowy

. Zamawiajacy wymagaé bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej

z postanowieniami SIWZ.

. Wzbr umowy zostat okreslony w Rozdziale IV SIWZ.

. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili ztozenia

oferty zobowiazuje sig do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi we Wzorze.

. Wysoko$¢ kar umownych zostala okre$lona w § 16 wzoru umowy.

XVIII. Srodki ochrony prawnej przyslugujace Wykonawcy w toku post¢gpowania
o udzielenie zamoéwienia

. Wykonawcom, a takze nnym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu

zamowienia oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych, przystuguja srodki
ochrony prawne].

&rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkéw zamoOwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

. Odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki lub zapytania
0 ceng;

b. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

¢. wykluczenia odwolujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

d. odrzucenia oferty odwolujacego.

_ Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 5 dni od dnia

przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia —
jezeli zostaly przestane za posrednictwem faksu lub droga elektroniczng, albo w terminie
10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposob.

. Pozostate postanowienia dotyczace srodkéw ochrony prawnej regulujg przepisy Dziatu VI

ustawy.

. Wykonawca moze W terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé

zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XIX. Postanowienia koncowe

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zawarcia Umowy ramowej.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zam6wien uzupelniajacych o ktérych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zamowien publicznych.
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6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postepowania w  przypadku
okreslonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.,

7. Zamawiajgcy informuje,  ze niniejsza inwestycja jest przedsiewzieciem

wspotfinansowanym ze drodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate  dofinansowania

10. W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieti
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 907 =z pozn. zm.) oraz aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.  Istotne postanowienia umowne zawarte zostaly w projekcie umowy stanowigce;
Rozdziat IV SIWZ,

12. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawart z zamawiajacym umowe na warunkach

okreslonych w w/w projekcie.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresei oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznogci Wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych
warunk6w jej wprowadzenia:

L Zmiana terminy wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajgcego decyzji o:

* zmianie rodzaj6w materialow budowlanych,

* niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen;

* koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji;

e odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

* rezygnacji z wykonania niektérych robét,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

¢) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) zpowodu szczegolnie niesprzyj ajgcych warunkow atmosferycznych,

¢) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajacy rozumie,
W szczegblnosei burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna
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1.

f)

g)

h)

D
)

katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajagcych z kwarantanny, strajkow, lock -
outdw, dziatan wiadz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystapienie sity wyzszej powiadomila drugg strong po wystgpieniu okolicznosci
sily wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia. Okolicznosci sity wyzszej
nie beda brane pod uwagg, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pi$mie jak okreslono POWYZE].

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robét,

w przypadku snalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial
wplyw na termin realizacji robot.

w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzglgdu na okolicznos$ci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek koniecznoscei czgdciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia

w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkow na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)
b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki

ustalonej przez ustawodawce.

w przypadku rezygnacjl Z wykonywania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci

tych robot, ktora zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1. w przypadku odstapienia od calego clementu robot okreslonego
w harmonogramie 1zeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogoélne; warto$ci

przedmiotu umowy;
2. w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzecZOWO — terminowo — finansowym obliczenie

niewykonanej czgscl tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robot
do warto$ci calego elementu. Nastepnie zostanie ~wyliczona wartos¢
niewykonanych robot i odliczona od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedokladny
dopuszcza si¢ takze mozliwosé obliczenia niewykonanej czedci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,

robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

[1I. Inne zmiany

a)

w zakresie zmiany kierownika budowy oraz kierownikow rob6t na osoby

o réwnowaznych uprawnieniach, jak okreslone w SIWZ,

b)

zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
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¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
d) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
¢) Wwystapienia koniecznych  robot zamiennych podyktowanych obiektywng
koniecznoscia zmiany technologii wykonania robgt budowlanych potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.
2. Nie stanowi Zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng —

3. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 13 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosei  porozumiewania si¢ drogg elektroniczng. Kazdy
dokument przestany droga elektroniczng musi zostaé réwniez dostarczony do siedziby
Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

Wysoko$¢ zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zaméwien publicznych.
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ZAYACZNIK NR 1
do Rozdzialu II

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonaweow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
W trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: »Budowa, przebudowa
i remont oczyszczalni sciekow w miejscowosci Cedry Wielkie” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: »Budowa kanalizacji sanitarnej w micjscowosciach Btotnik i Cedry
Mate, Koszwaly i Woctawy oraz budowa, przebudowa i remont oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Cedry Wielkie w Gminie Cedry Wielkie.”

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych oraz
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane, oswiadczam/y, ze:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1;
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ZALACZNIK NR 2
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o spelnianiu
warunkéw udzialu w postgpowaniu

Pieczet Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisani

' '"'(};'a'z&;iﬁ&n;{)'i'aL;m;{cii{})'Aa}e'é%}{éi{;;{a&éyiﬁ;ki;élé{n}ééwj""""

W postgpowaniu 0 zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje zadania pn.. ,Budowa, przebudowa 1 remont oczyszczalni  Sciekow
w miejscowosci Cedry Wielkie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Blotnik i Cedry Male, Koszwaly i Woclawy oraz budowa,
przebudowa i remont oczyszczalni SciekOw w miejscowosci Cedry Wielkie w Gminie Cedry

Wielkie.”
O$wiadczamy, ze spelniamy warunki udziatu w postepowaniu okrelone w art. 22 ust. 1
ustawy, dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy 1 doswiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz —osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAY.ACZNIK NR 3
do Rozdzialu 11

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Sktadajgc oferte w posigpowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: »Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Cedry Wielkie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Blotnik i Cedry Mate, Koszwaly i Woctawy oraz
budowa, przebudowa i remont oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Cedry Wielkie
w Gminie Cedry Wielkie.”

Oswiadczamy, ze wykonaliSmy w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert nastepujgce zaméwienia odpowiadajgce wymaganiom Zamawiaj acego:

Wykonawca . Odbiorca o5 [ Czas realizacji
Rodzaj roboty Migjsce | —=— = Lab)l
(petna nazwa brutto bflovelancs (petna nazwa trmsra od (dd-mm-rr)
i adres) (PLN) J 1 adres) W do (dd-mm-rr)
2 3 4 = 6

] S . B

Uwaga: Zalaezyé dowody potwierdzajace wykonanie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowe ich ukonczenie.

Oswiadczamy, ze podmioty, na ktérych do$wiadczeniu polegamy wykazujac spelnienie
warunku okreslonego w pkt. IV ust. 1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamébwienia,
beda braty udziat w realizacji czedci zamoOwienia, na potwierdzenie czego zataczamy pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw.
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ZALACZNIK NR 4
do Rozdzialu 11
WYKAZ OSOB

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

Skiadajac ofert¢ w postepowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym Ww trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj zadania pn.: ,Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni
$ciekéw w miejscowosci Cedry Wielkie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Blotnik i Cedry Mate, Koszwaty i Woclawy oraz
budowa, przebudowa i remont oczyszczalni SciekOw W miejscowosci Cedry Wielkie

w Gminie Cedry Wielkie.”

Oéwiadczamy, Ze nastepujace osoby beda uczestniczyé w realizacji niniejszego zamOwienia:

Kwalifikaci d Zakres Informacja o
Imig i nazwisko R g wykonywanych podstawie do
doswiadczenie, wyksztalcenie 5 5 :
czynnosci dysponowania
Kwalifikacje zawodowe:
Nadzorowane zadania Kierownik
inwestycyjne: budowy
Kwalifikacje zawodowe
....................................... Kisiawiil
........ robbt
Zadania inwestycyjne: konistrilkeyjno
....................................... - Hiiduwlanych
Kwalifikacje zawodowe
........................................ Kierownik
Zadania inwestycyjne: robot
....................................... sanitarnych
32

_Budowa, przebudowa i remont oczyszezalni Sciekéw w miej scowosci Cedry Wielkie”




UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM REGIONALNY

NARQDOWA STRATEGIA SPOINOSC)

Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZP.271.14.2015

Kwalifikacje zawodowe:

........................................ Kierownik
Zadania inwestycyjne: robot

....................................... elektrycznych

——r

Kierownik
robot
drogowych

S N,

Uwaga:

Dla oferty zataczyé oswiadczenie Wymagane postanowieniami pkt. V ust, 3 lit. d. SIWZ
zafgeznik nr 5 do 11 Rozdziatu SIWZ.
Oswiadczamy, 7e osoby wymienione w POZin e oo wykazu bedg nam oddane do dyspozycji w celu

realizacji niniejszego zamoOwienia, na potwierdzenie ¢zego zalgczamy pisemne zobowigzanie tych
podmiotow.

— stanowigce

Nastepujgce podmioty, za pomoca ktorych wykazujemy spetianie warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia, beda braty udzial w realizacji czgéci zaméwienja*:

D s e e

2)

*Wykonawca skresla lub usuwa, jezeli go nie dotyczy.

.......................... dnia...-....-2015 r.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 5
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Pieczeé Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

W postgpowaniu 0 zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni
Scickow w miejscowoséei Cedry Wielkie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Blotnik i Cedry Mate, Koszwaly i Woctawy oraz
budowa, przebudowa i remont oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cedry Wielkie
w Gminie Cedry Wielkie.”

Oswiadczamy, ze osoby wskazane w wykazie 0s6b do pefnienia funkcji dla ktérych
wymagane jest posiadanie uprawnien posiadajg wymagane uprawnienia.

..........................................

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAYL.ACZNIK NR 6
do Rozdzialu 11

( picczgtka Wykonawcy) ( Micjscowosé )

Czgsci zamOwienia publicznego ktére Wykonawca zamierza zlecié podwykonawcom.

Lp | T Czekd zaméwienia powierzone podwykonawcom ]

-—_— e _i
.
P

( podpis i pieczec upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 7
do Rozdziatu 11

Zobowiazanie innych podmiotow do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

Lp. | Pelna nazwa podmiotu oddajacego do | Adres podmiotu Numer telefonu |
dyspozycji niezbgdne zasoby i faksu

I ]

Zobowiazuje/emy si¢ do oddania na rzecz

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

(wskaza¢ zakres udziatu innego podmiotu zasobow innego podmiotu)
Oséwiadczam/y, ze Ww. zasoby zostang wykorzystane przez Wykonawcg przy wykonywaniu
zamo&wienia w nastgpujacy sposob:

(wskazac¢ sposob wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy wykonywaniu zaméwieni)

Oswiadczam/y, ze bedzie Iaczyt mnie/nas z Wykonawcg nastgpujacy stosunek:

..................................................................................................................

(podpis i pieczec osoby (-6b) upetnomocnionej (-ych)
do ztozenia podpisu w imieniu podmiotu
oddajacego do dyspozycji niezbednych zasobow)
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ROZDZIAL 111
FORMULARZ OFERTY
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/ pieczatka Wykonawcy/ /Miejscowosc/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wéjta Gminy Cedry Wielkie

OFERTA

na wykonanie zadania pn.:

,Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Cedry Wielkie”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Blotnik i Cedry Male, Koszwaly i Woclawy oraz budowa,
przebudowa i remont oczyszezalni Sciekéw w miejscowosci Cedry Wielkie w Gminie
Cedry Wielkie.”

Nawiazujge do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu si¢ z:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
2. opisem przedmiotu zamoOwienia,
3. dokumentacjg projektows
4. projektem umowy,
5. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zamOwienia,
nizej podpisani, reprezentujacy:

NAZWA WYKODAWCY? «revrvrresssrnrssessssssssersossmmsssssssasssssssssssssssssssassssesmmsss s s
TR A o L cR——————CE
Telefon: ...occeveevereemmsnrescesans BHEE mnssss s easses BBl oo issnpsmusmormsssennmnsnnes
NP oo eeeseeeeemesssessessssacssunsnsasnessasasanstasssanansassssusasass REGON: cooiiveeceveneescessssesnesessesssasnnasasnss

Oswiadczamy, Ze:

1. Uzyskali$my informacje konieczne do przygotowania i 7lozenia oferty.

5. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajgce prawidlowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

3. Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia 1 wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez sastrzezen 1 oferujemy gotowos¢
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ za:

cene brutto (lacznie z podatkiem VAT ): ccvecusssmeseessseessenmassmsssssssesssessaseneeses zl.

GETWIIEY 4ucsssmaseemrasions srnespmmmsradisbbsREAT s bR A A RS SsSto omn s 28

w tym:

kwota netto ( bez podatkl VAT ) 1 oimenmssmsisssmmssi s .zt

I ————————SEL 71,
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T VL. ot 50 ettt .o 7t
OWIE: st zt,

odnie z ponizsz elementéw robot:
. | Branza konstrukcyijna zaadaptowanie bytej

przepompowni, 1stniejacego budynku
oczyszczalni Sciekdw

Warto$¢ robét bez podatku VAT

4. Zobowigzujemy si¢ do realizacji zaméwienia W terminie do dnia 16.10.2015r.
5. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urzadzenia
W wysokosci ............ miesiecy.

oferty i DEARIEY e oS5 e st RO
oraz nazwa Bankuy BYQWAUZHCORO WIW KOO ....rvvvv.veeressovnssssnn
% Oswiadczamy, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamb6wienia, posiadajg
wymagane uprawnienia.
8. Zgodnie z art. 26 ust. 24 ustawy Prawo zamoéwien publicznych informujemy, ze:
® nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej w rozumieniy ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z pozZn. zm.)
® nalezymy do grupy kapitalowej i zalaczamy do naszej oferty przetargowej liste
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j.
* Niepotrzebne skreglic
9. Os$wiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza
zobowigzujemy si¢ do przedtozenia Zamawiajacemu kserokopii polisy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem po kazdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od wystawienia polisy.

10. O$wiadczamy, ze akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
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umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

11. O$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamdwienia
i nie wnosimy do niniejszej sastrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

12. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, informujemy, ze
e zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastgpujacych  czgsci

zamOwienia:
T R
B conmanmm RS SSRRSEE amsrcnerABAESRR s stemlcacSSSERESS
e nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom czesci zamOwienia
e Niepotrzebne skresli¢

12. Uwazamy si¢ za zwiazanych oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.

13. Upowazniamy Zamawiajacego badZ upowaznionych przez niego przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie dokumentow
i przedtozonych informacji oraz wyjasnienia formalnych i technicznych aspektow naszej
oferty. Do tych celow upowazniamy kazda osobe publiczna, bank lub przedsigbiorstwo
wymienione W naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez
Zamawiajacego za konieczng i wymagang w celu sprawdzenia dokumentow i o$wiadczen
zawartych w naszej ofercie.

14. Powolujemy si¢ na zasoby ponizszych podmiotow na zasadach okre$lonych w art. 26 ust.

2b ustawy Prawo zamOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w

postgpowaniu, 0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.

a) Nazwa (firmy) POGMIONIL . ...oovsverssseemsessssseessern et 0

W zakresie spelniania warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 11it. b

b) Nazwa (firmy) POAIIOTHL . ..o sevswessssessssisrsssceseseesosessses i e s
W zakresie spelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1lit. c

¢) Nazwa (firmy) POAMIOLUL. ..ouovescrewnsuss et 2t 0
W zakresie spelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4
w zakresie opisanym w punkcie IV ust. 1lit.d

15. Nie powolujemy si¢ na zasoby podmiotow na sasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b

ustawy Prawo zamowienl publicznych
e Niepotrzebne skresli¢

Na niniejszg ofertg sktada sig ............ kolejno ponumerowanych stron.

..........................................................................
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Pieczec firmowa , dnia
S

| W przypadku nie wypelnienia punktu dotyczgcego pod

podwykonawcy Zamawiajacy uzna, ze wykonawca
bedzie wykonywat calo$é Zaméwienia publicznego osobiscie.
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Rozdzial 1V

WZOR UMOWY

Umowa NI’ ceeececess I

zawartaw dniu . .2015 r. w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg W Cedrach Wielkich, przy ul M.Plazyfiskiego16,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowang przez:
Janusza Golifiskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,Zamawiajacym”

a

............... z siedziba: kod/miasto .................. Przy Ulicy ..oeoeeeeeeeneeenen, Wpisang do
rejestru  przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego  prowadzonego  przez
.................... , pod NUMETEM ....o..cooeveseeresenenn NIP ...ooveeeeeen.., REGON
................... , reprezentowang przez:

B o R s e e

zwana / ym dalej ,, Wykonawcea”
o nastepujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.14.2015
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamowienie pn.: _Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni  $Sciekow
w miejscowosci Cedry Wielkie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Blotnik i Cedry Mate, Koszwaly i Woclawy oraz budowa,
przebudowa i remont oczyszezalni SciekOw W miejscowosci Cedry Wielkie w Gminie Cedry
Wielkie.”
9 Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych:

a) przebudoweg istniejacego zbiornika nieuzywanej pompowni na pomieszczenie
oczyszczania mechanicznego z zainstalowanym sitem 1 piaskownikiem oraz
pompownig Sciekow surowych;

b) budowe pomieszczenia na phuczke piasku oraz kontenery skratek i piasku;

¢) budowe komory rozdziatu i komory beztlenowe]j z prefabrykowanych elementéw

zelbetowych;
d) budowe w miejscu istniejacych poletek osadowych prefabrykowanych komoér reaktora
biologicznego — przeptywowego 7z procesem biologicznym opartym na
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niskoobciazonym osadzie czynnym i wyposazeniu ich w acratory powierzchniowe,
przelewy regulowane, sondy pomiarowe:;

¢) budowe osadnika wtérnego wyposazonego w zgarniacz osadu;

f) budowe pompowni osadu recyrkulowanego wraz ze studnig zaworowo — pomiarowa;

£) budowe studni pomiarowej $ciekdw oczyszczonych;

h) wykonanie nowej instalacji odwadniania osadu dostosowanej do zwigkszonej ilosci
Sciekow:

1) budowe rurociggow technologicznych;

j) modernizacje uktadéw zasilania oczyszczalni wraz 7 SZR i agregatem

1) budowe chodnikéw, rozbudowe oswietlenia zewnetrznego i zagospodarowanie terenu;

m)modernizacje stanowiska SCADA wraz z dostawa komputera zgodnie ze specyfikacja
techniczng;

n) implementacje budowanej przepompowni Sciekow  w zintegrowanym  systemie
monitoringu  parametréw przepompowni gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
wykonanym na bazie otwartego systemu Telwin SCADA firmy Telster. Zapewniajac

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Uklad sterowania stanowié bedzie rozbudowe
istniejgcego  uktadu oparlego na sterownikach serii TSX Modicon, sieci
komunikacyjne Modbus RTU W warstwie obicktowej i Ethernet oraz panel
operatorski HMI 107,

0) dostarczenie Spektofotometru technologia RFID — przenosny wieloparametrowy
miernik do pomiaréw ph, tlenu, suchej masy, azotu, fosforu, BZ i HZ o parametrach

robot, przedmiar robot, itd.). Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg
by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza umowa.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosdci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartodci tych robét okresla § 3 ust. 5 niniejsze] umowy.
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6. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznoscei:
a) Powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) Powodujace poprawienie parametrow technicznych;
¢) Wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany
obowiazujgcych przepisow.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5, 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, 0 ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej UMOWY.

9. Oferta Wykonawcy zdnia .. 2015r. stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczecierobot—dnia _ . . T
> 7Zakonczenie robét — dnia 16.10.2015 r. (przez co strony rozumieja podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru robot budowlanych)
§3

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Strony ustalajg za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto
o esessseesneess W tym podatek VAT zgodnie z oferta WYKONAWCY.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie
ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
7z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej UmMoOwy nie mMoga Zzmieni¢
kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 poza okolicznoéciami przedstawionymi w ust. 3 i5
niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany
podatku VAT.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie platne na konto bankowe Wykonawcy
O T101 111 v - TR PrOWadZONe W ....ceuunrvmmsnrnnsesennnss

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy)
sposdb obliczenia wartosci tych robot, ktora zostanie potracona Wykonawcey, bedzie

nastepujacy:
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a) w przypadku odstapienia od calego elementu robét okreslonego w harmonogramie
[ZeCZowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od 0golnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstgpienia od czesci roboét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci  tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci calego
elementu. Nastepnie zostanic wyliczona warto$é niewykonanych robét i odliczona od
0g0blnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby
za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
W oparciu o odpowiednie KNR-y Iub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdéwien uzupelniajacych, na podstawie art. 67 ust. 1

pkt. 6 ustawy PZP. Zamo6wienia uzupehiajace obejmowaé bedg swym zakresem

przedmiotowym zaméwienie podstawowe.

- Waloryzacji wynagrodzenia w zwigzku z rzeczywista inflacjg lub jakimikolwiek zmianami

czynnikéw cenotwérczych nie przewiduyje sie.

. Zamawiajacy informuje,  ze niniejsza  inwestycja jest  przedsiewzigciem

wspotfinansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

- Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywalo sie

zgodnie z nastgpujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych: art. 143b
1art. 143c., przy czym termin zgloszenia uwag, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi
10 dni kalendarzowych.

§4

Warunki platnosci

L.

Rozliczenie robét bedzie si¢ odbywato fakturami czgSciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rZeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zalaeznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rZeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznosci od wysokosci srodkow finansowych.

- Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez

Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robot, a regulowane beda w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robdt.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kofcowa,

wystawiona na podstawie bezusterkowego protokohi odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisanego przez obie strony. Faktura koficowa bedzie platna w terminie 30
dniowym od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.
Wysokosé¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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4. W przypadku wystgpienia op6znienia w oddaniu przedmiotu zamoOwienia Zamawiajgcemu
lub op6znienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow
(w tym rowniez dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
platnos¢ drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia 7a odebrane roboty
budowlane na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu (najpozniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopiami optaconych rachunkow lub faktur i protokotow odbioru robot
pomigdzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokolach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

7. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow
(w tym rowniez dalszych podwykonawcOw), na podstawie przedtozonej Zamawiajagcemu
kopii umowy o podwykonawstwo , kiorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi platnosé
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu (najpdzniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na Izecz
Wykonawcy) oryginatu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioru dostaw lub
ustug pomigdzy Wykonawca, podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokolach zawarte b¢da zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuniecie.

8. W przypadku nie dostarczenia dowodéw, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 ZAMAWIAJACY
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oryginatow dowodow zaplaty, z zastrzeZzeniem
ust. 9. W takim przypadku Wykonawcy nie przyshuguja odsetki z tytutu pOzniejszego
otrzymania wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub  ktdry zawarl przedlozona ~Zamawiajgcemu —umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
11. Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust 9 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuy podwykonawcy, o ktérych mowa w ust, 10,
Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, wynoszacym 10 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.
13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust, 12 we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé bezposrednie; zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemy
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

ktéremu platnosé sie nalezy, albo
¢) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy potrgca kwote
wyplaconego wynagrodzenia Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Zakres przedmiotu umowy
1. Szczegotowy zakres robét objetych zaméwieniem zostat okreslony w SIWZ

2. Szczegbtowy harmonogram rzeczowo-ﬁnansowo-terminowy robét  realizowanych

W ramach zamoéwienia stanowi zalgeznik nr 2 do niniejszej umowy. Jakiekolwiek Zmiany

w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagac bedg pisemnej zgody Zamawiajgcego.
6

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegblnosci:

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Przekazanie Wykonawey pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.
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4. Zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwemu organowi.

5. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.

6. Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktore]
bedzie realizowany przedmiot umowy.

7. Udzielenie pelnomocnictw niezbgdnych do realizacji niniejszej umowy.

Obowigzki Wykonawcy

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegolnosci do:

a) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu
saméwienia w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie przez Zamawiajacego, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstatej
infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem;

b) wytyczenia geodezyjnego obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;

¢) doprowadzenia na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii W okresie realizacji robot;

d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowaé transport 1 sprzet Wykonawey, W szczegolnosci  dostosowaé si¢  do
obowiazujgcych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialow 1 sprzgtu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;

¢) opracowania i wdrozenia projektu czasowe] organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian o0raz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu nalezy do Wykonawcy;

f) sprzgtania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy 1 pracy sprzetu
i érodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a W przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe;

g) powiadomienia mieszkaficow, zakladow uslugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6Zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;

h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepow prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, W miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

i) po zakonczeniu realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszego zamoOwienia na
wiasny koszt uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu
w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robét;

j) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej 1 deliktowej za
szkody, ktore moga wyniknaé w zwigzku z prowadzonymi W ramach zamowienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamé6wienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

1) utrzymywania na wiasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;
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m)wykonania na wlasny  koszt robot tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robét;

n) natychmiastowego usunigcia wszelkich szk6d i awarij spowodowanych przez Wykonawce
W trakcie realizacji robot;

0) przerwania robét na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robét przed ich zniszczeniem;

P) przeprowadzenia  robét rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawea moze zecié

bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 ; nastepne Kodeksu
Cywilnego. Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy Zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami
1 przepisami;

lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

s) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

t) wykonania zaméwienia z materiatéw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

u) przygotowania obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach lgcznie 2
dokumentacja powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcjg
konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zaméwienia;

W) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenia przedmioty zamOwienia do odbioru koncowego;

X) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob z
wynikiem pozytywnym:;

¥) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

aa) zgloszenia w formie pisemnej gotowosé do odbiory ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uplywem gwarancji i rekojmi za wady;

bb) przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.;

¢c) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;
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dd) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi pelng i wylaczna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie W wyniku lub w zwigzku z
realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawcea ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujgcych si¢ na terenie budowy urzadzen,
sprzetu, materialdw budowlanych lub innych materiatow.

2. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polise potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wiasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich
s7k6d i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszezeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore moga powsta¢ w zwiagzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym - z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petna wartos¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa W § 3 ust. 1 niniejszej umMOwy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszezen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga powstaé W
zwigzku z realizacjg prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej UMOWy .

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa W ust. 2 powyZzej winno obejmowac przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatoéei po szkodzie, a takze Wykonawcg oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglosé ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot
budowlanych w terminie do 3 dni przed datg rozpoczgcia robot.

6. Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do odstgpienia od catej lub odpowiedniej czg$ci umowy, albo do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony
do obcigzenia Wykonawey kwotg zaptaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktora moze
potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§9

Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej jakosci Wykonawca - za
uprzednia, pisemn3 zgoda Zamawiajgcego - moze zlecié cze$é lub cato$c robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnodei zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisow art. 647 i nastepne Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kazdego projektu
umowy z Podwykonawea nie pozniej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
terminem rozpoczecia prac przez Podwykonawce. Egzemplarz zawartej umowy
z Podwykonawcg poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Wykonawca zobowigzuje sie
przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzeze uwaza
sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. W odniesieniu do umow zawartych przez Wykonawee z Podwykonawcami przed
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
stosowne umowy poswiadezone za zgodnosé z oryginatem najpozniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy w celu wyrazenia na nie zgody przez Zamawiajgcego. Postanowienia
ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiany do uméw o ktérych mowa w ust. 2 i 4 wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 ; 3 stosuje sig
odpowiednio.

7. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotgezy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje
si¢ odpowiednio.

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych zawarty pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinien
okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numery rachunku
bankowego podwykonawcy;

b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej
pomi¢dzy zamawiajacym , a Wykonawca;

¢) zakres rob6t objetych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢  wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé  wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te €zg$¢ robodt, ktéra ma by¢ wykonana przez
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10.

11.

12.

13.

podwykonawcg, za$ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekraczaé wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prac;

f) zapis o zakazie zatrzymania czgsci naleznego wynagrodzenia na zabezpicczenie
roszezen wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce;

g) zasady odbioru robot;

h) zapis, ze przy odbiorach rob6t przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;

i) zapis o obowiazku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, Zze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a W
przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w terminie W catosci lub czesci o obowigzku
niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi
fakturami.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem, Ze termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy, niz termin platnosci  wynagrodzenia naleznego Wykonawey od
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajacego oraz 0sob trzecich za dzialania, zaniechanie dzialania, uchybienia 1
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcey lub
podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.

Wykonawca zobowigzuje sig niezwlocznie, nie poéZniej jednak niz w terminie 3 dni
zawiadomié na pismie zamawiajacego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia
uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi, przedklada zamawiajacemu
po$wiadczona za 7godnosc¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiazek nie dotyczy umow o podwykonawstwo,
ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. J ezeli termin zaptaty wynagrodzenia w
przediozonej umowy jest diuzszy niz termin okreslony w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne]
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§10

Przekazanie terenu budowy

I.

Protokolame przekazanie Wykonawey  terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiajacego
W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza rob6t na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze robét poza terenem budowy we wilasnym zakresie
1 na wlasny koszt.

§11

Odbiory

L.

Strony ustalaja, 7e data podpisania bezusterkowego protokohs odbiory koncowego
podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego jest data zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. Odbidr
tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajgcych pomiarow
geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustalily
W harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do
dziennika, a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie
spowodowacé przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dhuzszym niz 7
dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy na co
najmniej 3 dni robocze wezesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty,
a4 W szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb
1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robt objetych niniejsza umowsg, najpézniej na 5 dni
przed terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koficowego odbioru zamoOwienia.
Koncowy odbiér zaméwienia nastapi  komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcey, po uprzednim  zawiadomieniu Zamawiajgcego
0 gotowosci do odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dnj
liczonych od daty zgloszenia o zakonczeniu prac.

W' czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz Jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie  dokumenty
pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnodci
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych, $wiadectwa Jakosci, certyfikaty oraz
swiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i
urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania
tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
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8.

10.

11

12.

13

14.

19

Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru lub
zamawiajgcego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje
w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego zZ umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, 7e przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to Zamawiajgcy odméwi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac jednocze$nie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunigcie

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajag  uzytkowanie przedmiotu  odbioru zgodnie
7 przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, Ze Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do sawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad w celu

dokonania odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

W razie niewlasciwego wykonania przedmiotu umMowy Zamawiajacy moze po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od

umowy odstapi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt

Wykonawcy.

Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przeslanie stosownego zgloszenia

faksem do siedziby Zamawiajgcego na nr: 58 683-61-66.

Odbi6r ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem

okresu obowiazywania rekojmi 1 gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wWyznaczony

pisemnie przez Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni
uczestniczyé przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnosci odbioru
zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione

w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze

wad.

§ 12

Materialy

L.

Materiaty uzyte przez Wykonawceg do wykonania przedmiotu umowy musza odpowiadac
wymogom Wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 1409 z pozn.
zm.).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
okazaé, lub dostarczy¢ na wiasny koszt, w stosunku do wskazanych materialow:
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a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Normg przenoszace

europejskie normy zharmonizowane,
¢) aprobaty techniczne,
d) atesty.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych
w ust. 2 Zamawiajgcy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usunigcie z terenu budowy
materialow  niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym  paragrafie.
Wykonawea nie ma prawa wykonywaé robét z uzyciem materialéw, ktore nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§13

Nadzor

1.

2

Wykonawcea zapewni wszelkg pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia odbioru koncowego robat.
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub
ulega zakryciu.
Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw inspektor nadzoru
stwierdzi, Ze urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub w inny sposob niezgodne
Z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, zeby
odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaty Wymogom umowy.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:
a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i wstrzymania robot niezgodnych z umowa,
b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznogci.

W przypadku zaistnienia okolicznosei, o ktérych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktorym Wykonawea
powinien zastosowac sie do polecenia,
W przypadku nie zastosowania si¢. Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia 0séb trzecich w cely realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

L,

W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytulu r¢kojmi za wady, Wykonawca skiada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, tj.
................................. 2t stownie: ... wniesionego w postaci
Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego
wartosci, tj. kwoty ................ 2k nastapi w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy i usunieciu ewentualnych usterek.
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3

Pozostala kwota .............. 71, stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowié
zabezpieczenie roszczed z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolniona nie pozniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy w skutek okolicznoéci, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy wystapi
konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy W stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedhuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale I STWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglodci zabezpicczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§15

Rekojmia i Gwarancja

L

2.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad prawnych
i fizycznych robot oraz dostarczonych materialow w okresie .......... miesigcy od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszcezef z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wade zglosit przed uptywem tego terminu.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
i nastepne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy (roboty budowlane tgcznie
z urzadzeniami) na okres ......... miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, chyba ze w formie pisemne;j strony uzgodnig inny termin rozpocz¢cia
gwarancji.

W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usunigcia wad w ramach
zobowigzan z tytuhu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowigzany usungé wady
w wyznaczonym terminie nie krotszym niz 7 dni, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub
zdrowiu ludzkiemu Wykonawca obowigzany jest usungc wady natychmiast). Wezwanie
do usuniecia wad nastgpuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktorego bezskutecznym
uptywie Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko
Wykonawcy usuna¢ wadg wiasnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zleci¢ jej
usuniecie wykonawcy zast¢pczemu. Usuniecie wad przez Wykonawce lub osoby trzecie
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowigzania Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
do $wiadczen naprawczych w okresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej
idgcych ustawowych roszezen z tytutu rekojmi, w szczegdlnosci o zmniejszenie
wynagrodzenia, oraz roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego.

56

_Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni $cickow w miejscowosci Cedry Wielkie”




PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINGSC]

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWQJU REGIONALNEGO

Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejska

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZP271.14.2015

5.

Prace nad usunigciem wad wykonuje sie, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia sig z gory
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru w formie pisemne;.
Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowigzan z tytutu r¢kojmi lub gwarancji, Wykonawea Jjako dodatkowe zabezpieczenie
zlozy Zamawiajacemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru koficowego
przedmiotu umowy nieodwotalng oferte cesji jego roszezen z tytutu gwarancji i rekojmi
W stosunku do podwykonawcéw i dostawew. Ofertg takg Zamawiajacy moze przyjac
Jjako pisemne o$wiadczenie Wykonawey wobec konkretnych podwykonawcow lub
dostawcow albo wobec wszystkich podwykonawcow lub dostawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

§16

Kary umowne

1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

1 wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejsza umowsg

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opdznienia, liczac od daty terminu Wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie,

) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

d) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 umowy.

) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
ziotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub Jjej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda
nieprzedtozona kopig umowy lub jej zmiany,

g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokogci ustawowych odsetek za nieterminows zaplate,

h) za brak zaplaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego  zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 zlotych,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego

przewyzszajacego wysokosé kar umownych.
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3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwalych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym
lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego
elementu.

4. Zaptacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia.

6. Zamawiajagcy informuje, Ze  niniejsza inwestycja  jest  przedsigwzigciem

wspotfinansowanym ze srodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. W  przypadku narazenia Zamawiajgcego na utratg dofinansowania

spowodowanym przez niedotrzymanie obowiazkéw umownych, a w szczeg6lnosci terminow

realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stroniec Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
dochodzit pelnego odszkodowania zwigzanego z utrata srodkéw pomocowych.
§17
Przedstawicielstwo stron
1. Osoba upowazniona przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie

wykonania umowy w imieniu Zamawlajgcego jest Krzysztof Dziaduszewski.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
.............................................. ZAM.  wevrereeeeseeseeseseseseseneneenennees pOSiadajace]
uprawnienia budowlane nr ............ EAREE oo WYAANE PIZRZ . ovovsvanesunisvimmsonsns

3. Ustanowiony Kierownik budowy dziata w ramach obowiazkéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).

§18
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od catej lub niewykonanej czgsci umowy, w przypadkach,
gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robot ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majgc zezwolenia od wlasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy W wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie,

¢) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badZ stan upadtosci,

i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci przez Zamawiajacego o okolicznosci

stanowiacej podstawe do odstgpienia od umowy.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznogci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznogciach. W takim przypadku Wykonawcey przystuguje
Jjedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang cze$é robot.

Odstapienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu
budowy. W zaistniatej sytuacji strony dokonajg protokolarnej inwentaryzacji stanu
Zaawansowanych prac, ktora bedzie stanowila podstawe do obliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przekazane protokolarnie
przez Wykonawce.

(%}

§19

Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowieri zawarte; umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmnie;j
jednej z okolicznodci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jei
wprowadzenia:
L. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajgcego decyzji o:

* zmianie rodzajéw materialow budowlanych,

* niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen;

* konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji;

* odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

® rezygnacji z wykonania niektérych robét,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego,

¢) w przypadku koniecznogci wykonania robot dodatkowych a zakres tych rob6t ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy, '

d) zpowodu szezegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

€) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem  sity Wyzszej Zamawiajgcy rozumie,
W szczegOlnosei burze, trzesienie ziemi, pow6dz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, dziatan Wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock - outow, dziatan wiadz
naczelnych Ilub lokalnych, jesli  strona wywodzgca wystapienie sity wyzszej
powiadomita drugg strone po wystapieniu okolicznosci sity Wyzsze] W terminie 7 dni
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od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli
nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okre$lono powyzej.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku snalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial
wplyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

i) na skutek koniecznosci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zamoOwienia

j) w zwiazku z koniecznoscia zapewnienia finansowania zaméwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkow na zaptate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

[I. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawcg.
b) w przypadkach o ktérych mowa w § 3 ust. 5 umowy.

1II. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t na osoby
o réwnowaznych uprawnieniach, jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robOt,

¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) zmiany, ktére spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego

e) wystgpienia koniecznych rob6t zamiennych lub zaniechanych podyktowanych
obiektywng koniecznoscia zmiany technologii wykonania Tobot budowlanych
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

7 Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. smiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i osob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

3. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§20

Postanowienia koncowe

2

£

Wszystkie zmiany 1 uzupelnienia treSci UMOWy wymagaja dla swoje] waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgoda stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze 1 Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad whasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech  jednobrzmigeych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jedna dla Wykonawcy.
Integralng czgS¢ umowy stanowig:
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UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO
Projekt wspétfinansowany przez Unig¢ Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ZP.271.14.2015
1) Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia. ........
2) Zalgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robét
Zamawiajgcy Wykonawca
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