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I. Informacje ogolne

1. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) zwana dalej
ustawa.

2. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

— strona internetowa Zamawiajacego - www.cedry-wielkie.pl
— adres strony internetowej BIP: http://www.e-bip.pl/start/64
— Biuletyn Zamdwien Publicznych
— tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

I1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest:

a) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 324 w Cedrach Wielkich, ul. Obroncow
Poczty Gdanskiej

b) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Cedrach Matych, droga dojazdowa do
boiska

¢) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Kiezmarku ul. Kwiatowa

d) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Trzcinisku — przy stawku

W ramach zamowienia nalezy wykonaé utwardzenie w/w drég ptytami YOMB 100x75x12

cm oraz poboczy kruszywem. Plyty zostaty juz zakupione przez Zamawiajacego i zostaty

ztozone na poboczu drog objetych zaméwieniem.

2. Zakres rzeczowy robot:

I. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 324 w Cedrach Wielkich

ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej

a) Mechaniczne wykonanie koryta — 154,7 m?

b) Rozebranie podbudowy betonowej — 55 m*

¢) Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych — 97,5 m?

d) Wykonanie podbudowy — 154,7 m?

¢) Wykonanie podsypki piaskowej — 136,5 m*

f) Budowa drogi z ptyt YOMBO dostarczonych przez Zamawiajacego — 136,5 m?

g) Wykonanie poboczy z kruszywa famanego — 91 m?

h) Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych pochodzacych z rozbiorki — 97,5 m?

I Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Cedrach Malych, droga dojazdowa do

boiska

a) Mechaniczne wykonanie koryta — 545,79 m?

b) Wykonanie podbudowy — 545,79 m?

¢) Wykonanie podsypki piaskowe] — 483 m?

d) Budowa drogi z ptyt YOMBO dostarczonych przez Zamawiajacego — 483 m?

¢) Wykonanie poboczy z kruszywa lamanego — 322 m?

III. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Kiezmarku ul. Kwiatowa
a) Mechaniczne wykonanie koryta — 130,57 m?

b) Rozebranie nawierzchni z ptyt YOMBO — 114 m?
¢) Wykonanie podbudowy — 130,57 m?
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d) Wykonanie podsypki piaskowej — 114 m?
¢) Budowa drogi z ptyt YOMBO dostarczonych przez Zamawiajacego — 114 m?
* 1) Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego — 82,9 m?

IV.  Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Trzcinisku — przy stawku

a) Mechaniczne wykonanie koryta — 69,7 m?

b) Wykonanie podbudowy — 69,7 m>

¢) Wykonanie podsypki piaskowej — 61,5 m?

d) Budowa drogi z ptyt YOMBO dostarczonych przez Zamawiajacego — 61,5 m?

e) Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego— 41 m?
Szczegélowy opis zaméwienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej:
- Projekt utwardzenia dr6g gminnych — zalacznik nr 1 do SIWZ
- Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna D-00.00. — zalacznik nr 2 do SIWZ
- Szczegolowa Specyfikacja Techniczna D-04.01 — zatacznik nr 3 do SIWZ
- Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna D-04.04. — zalacznik nr 4 do SIWZ
- Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna D — 10.03. — zatacznik nr 5 do SIWZ
- przedmiar rob6t Cedry Wielkie — zalacznik nr 6 do SIWZ
- przedmiar rob6t Kiezmark — zatgcznik nr 7 do SIWZ
- przedmiar robdt Trzcinisko — zatgcznik nr 8 do SIWZ
- przedmiar robét Cedry Mate — zatgcznik nr 9 do STWZ
3. Obowiazki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegoOlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem,
b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét;
c) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy, w szczegGlnodci dostosowaé sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdw i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu;
€) sprzgtania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
i $rodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy:
f) powiadomienie mieszkaficow, zakladéw ushigowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;
g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepOw prac oraz uwag
1 probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, W miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wg
potrzeb;
h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia do
uporzagdkowania na wilasny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér konicowy robét;
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i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére moga wyniknaé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zam6wienia od mogacych
wystapi¢ szkéd, nagtych zdarzefi losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
k) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czysto$ci na terenie budowy;
I) wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robét;
m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
n) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajgcego i W zwigzkn z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;
0) przeprowadzenia robot rozbiérkowych 1 budowlanych zgodnie 2z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
cze$é robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisobw wynikajagcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;
q) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
r) wykonania zaméwienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
s) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;
t) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;
u) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;
v) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacjg powykonawczg
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie
CD/DVD
w) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;
x) zgloszenia w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;
y) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;
7) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;
aa) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
4. Przedmiot zamoOwienia objety jest CPV:

e 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

e 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
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Wykonawcy ponosza odpowiedzialno$é za zapoznanie si¢ z nalezyta starannoscia z trescia
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkéw
1 zobowigzan, ktore w jakikolwiek spos6b moga plynaé na cene oferty lub realizacje robét.

. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob zgodny z zapisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (fj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z pézn. zm.), przepisami
wykonawezymi do w/w ustawy, innymi obowiazujgcymi aktami prawa odnoszacymi sie
do przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz
wiasciwymi przepisami bhp i ppoz.

. Jezeli dokumentacja projektowa wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatéw

1 urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza skiadanie ,,produktéw” rownowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzace
od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez
zamawiajacego i stanowia wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia.
Poprzez zapis dot. minimalnych wymagaf parametréw jako$ciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towaréow zawarte w ogélnie dostepnych zrédiach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami producenta,
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Tak wigc postugiwanie sie nazwami producentow / produktow
ma wylgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia,
wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jako$ciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym
samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te
materialy lub urzadzenia. Beda one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowej,
ktéry sporzadzi stosowna opini¢. Opinia ta bedzie podstawa do podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o akceptacji ,.,rownowaznikow” lub odrzuceniu oferty z powodu
ich ,nierdwnowaznosci”. Pod pojeciem ~parametry” rozumie si¢ funkcjonalnosé,
przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt, wielko$é, bezpieczefistwo,
wytrzymato$¢ oraz pozostale parametry przypisane poszczegélnym materigtom i
urzgdzeniom w dokumentacji technicznej.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazat w ofercie czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie powierza podwykonawcom.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwiefi uzupeliajacych, na podstawie art. 67 ust.
1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamdwienia uzupelniajace obejmowaé beda swym zakresem
przedmiotowym zamowienie podstawowe wynikajace z niniejszej Specyfikacii.
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z pézn. zm.)
Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone
roboty, w celu zapoznania si¢ z terenem przyszlej budowy, stanem istniejgcym
i warunkami prac objgtych przedmiotem zaméwienia oraz zdobyt wszelkie informacje,
ktére mogg okaza¢ si¢ niezbedne do prawidlowej wyceny wartosci robét. Wyklucza si¢
mozliwosé roszezen Wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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Warunki prowadzenia robot:
1. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robot sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spehniajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
7 dnia 16 kwietnia 2004r (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do
tej ustawy.
3. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska, a w szczegoInosci:
- segregowacé i wlasciwie utylizowa¢ odpady
- w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22 -6,
- stosowaé technologie ograniczajace pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu
materiatow sypkich.
4. Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
III. Termin wykonania zamdéwienia
Wymagany termin rozpoczecia realizacji zamOwienia: po podpisaniu umowy oraz
przekazaniu placu budowy.
Wymagany termin zakonczenia realizacji zaméwienia: 30.10.2015 r.
7Za termin wykonania zaméwienia uznaje si¢ podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
robot budowlanych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, na okres co najmniej 36
miesigcy (okres ten moze by¢ diuzszy w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcey) liczac od
daty bezusterkowego odbioru konicowego catego zadania.
IV. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spehnienia tych warunkow.
1. W postepowaniu mogg wzigé udzial wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki udzialu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art.22 ust.1 ustawy
1) spetniaja warunki dotyczace:
a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnoéci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania
warunek zostanie spelmiony jezeli Wykonawca przedlozy oswiadczenie
o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust 1
ustawy.
b. posiadania wiedzy i doswiadczenia
za Wykonawce posiadajgcego niezbedna wiedze i doswiadczenie Zamawiajacy
uzna takiego, ktéry w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykaze
sic posiadanym doswiadczeniem w realizacji: co najmniej dwoch robot
budowlanych, polegajacych na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub
remoncie lub modernizacji drég o minimalnej wartosci 25 tys. zl brutto kazda.
Wykazane przez Wykonawce roboty budowlane musza by¢ zakonczone i odebrane
przez ich zleceniodawcow.
¢. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania Zamowienia
za Wykonawce dysponujacego osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia
uznany zostanie taki, ktéry dysponuje lub bedzie dysponowal osoba zdelng do
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wykonania  zamoéwienia, posiadajgca doswiadczenie, wyksztalcenie
1 kwalifikacje zawodowe tj.:

* jedng osobe posiadajacg uprawnienia do petienia funkcji kierownika
budowy w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane (drogowe), umozliwiajace wykonanie tych samych czynnosci,
do wykonania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane tej specjalnosci oraz do$wiadczenie w petnieniu
funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. dwoch zaméwien
polegajacych na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub
modernizacji drég o minimalnej wartosci 25 tys. zt brutto kazda lub
doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji min.
dwéch zaméwien polegajacych na budowie lub rozbudowie lub
przebudowie lub remoncie lub modernizacji drog o nawierzchni z plyt typu
YOMB o minimalnej wartosci 25 tys. zt brutto kazda.

e Zamawiajacy, okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw prawa oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
pafnstw  Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepisow ustawy
Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z pézn. zm.) oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz.
394 z p6zn. zm..), umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci do
wykonania, ktérych w aktualnym stanie prawnym upowazniajg uprawnienia
budowlane tej specjalnosci.

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony na podstawie zlozonego przez

Wykonawce oswiadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy zawartego w

Rozdziale 11 SIWZ.

2) W postgpowaniu mogg wzigé udziat wykonawcy, ktérzy spetniaja warunek udziatu
W postgpowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zam6wienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
2. Spemienie warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych w ust. 1 oceniane bedzie
przez czionkéw komisji przetargowej na zasadzie spelnia / nie spetnia w oparciu
o dokumenty okreslone w rozdziale I pkt. V SIWZ, ktére winny zostaé dotgczone do
ofert.
V. Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia Wykonawcéw

z postgpowania i spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu

1. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy, nalezy zlozy¢ nastepujace
dokumenty:

a. o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania,
z powodu niespetnienia warunku, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy — zgodne
z trescig formularza stanowigcego zatgcznik nr 1 do Rozdziatu 1T SIWZ
7
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b. aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
pkt. 2 ustawy wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert

2. W celu wykazania spetienia warunku udzialu w postgpowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy, nalezy zlozy¢

nastepujace dokumenty:

a) liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub informacjg o tym ze
nie nalezy do grupy kapitalowej — zgodnie z trescia znajdujaca si¢ w formularzu oferty
—rozdziat IIT SIWZ

3. W celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zataczy¢:

a. o$wiadczenie wykonawey o spelnieniu warunkow udziatu w postepowaniu — zatgeznik nr
2 do Rozdziatu I SIWZ

b. w zakresie wskazanym w pkt IV.1.1) b SIWZ - wykaz robét budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci
(z uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wedtug wzoru stanowigcego
zalacznik nr 3 11 Rozdzialu SIWZ, oraz z zalgczeniem dowodow dotyczacych
najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone.

UWAGA: W przypadku, gdy w zaméwieniu przedstawionym przez Wykonawce jako
spetniajgcy warunek (okreslone w zatgczniku nr 3 do II rozdzialu SIWZ), rozliczenie
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym za wykonane zamowienie zostafo dokonane w innej
walucie niz w zlotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia
wartoéci wykonanych zamoéwiedn w innej walucie niz w zlotych polskich — na podstawie
éredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli Kursow
A $rednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzien przekazania ogloszenia
o zam6wieniu do Biuletynu Zamowien Publicznych.

¢c. w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt. 1c SIWZ - Wykaz 0s6b, ktore beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami na formularzu
zgodnym z trescig zatacznika nr 4 do Rozdziatu I SIWZ.

d. o$wiadczenie o posiadaniu uprawniefi przez osoby, wskazane do petnienia funkcji dla
ktorych wymagane jest posiadanie uprawnief. — wzor o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 5 do
Rozdziatu IT SIWZ

4. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw zobowigzany
jest udowodnié zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji
zaméwienia, w szczegOlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
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podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamdwienia - na formularzu zgodnym z trescig zalgcznika nr 7 do

Rozdziah 11 STWZ.

5. Dowodami o kt6érych mowa w pkt V ust 3 lit b),sa:

a. poswiadczenie

b. w przypadku zaméwien na roboty budowlane — inne dokumenty - jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ poswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5a)

6. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane

wskazane w wykazie o ktérym mowa w pkt.V ust. 3 lit.b) zostaly wczesniej wykonane,

wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowod6w, o ktérych nowa w ust. 5

7. W razie koniecznosci, szezegélnie gdy wykaz lub dowody, o ktorych mowa w pkt. V

ust 3 lit b) oraz ust 5, budzg watpliwosci Zamawiajagcego lub gdy z poswiadczenia albo z

innego dokumentu wynika, ze zamowienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane

nienalezycie, Zamawiajgcy moze zwrécic sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz
ktérego ustugi budowlane mialy zosta¢ wykonane, o przediozenie dodatkowych informacji
lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajagcemu

8. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o kiérych mowa w Rozdziale I pkt. V ust. 1

lit. b SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upadioéci (dokument powinien by¢ wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert);

9. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego

siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, Komisja

przetargowa moze zwroci¢ sie¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczgcych przediozonego dokumentu.

10. Informacja dla Wykonawcow wspélnie ubiegajagcych sie o udzielenie zaméwienia:

- wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia musza ustanowié
pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu (lub reprezentowana w
postgpowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pelnomocnictwo nalezy zataczyé do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem przez
notariusza,

- pelnomocnictwo, o ktéorym mowa powyzej musi precyzowaé zakres umocowania
1 wskazywa¢ pelnomocnika. Musi tez wyliczaé wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspllnie ubiegajg si¢ o zamowienie i kazdy z nich musi podpisaé sie pod tym
dokumentem. Podpis osoby/osob upowaznionej sktadany na dokumentach,
o ktérych mowa powyzej musi pozwalaé na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np.
bedzie uzupetniony pieczatkg imienna).

11. Dokumenty potwierdzajgce spelnianie warunkéw udziahi w postepowaniu beda sktadane
w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonaweg. Zamawiajagcy moze zadaé przedstawienia oryginalu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy gdy ztozona przez Wykonawce kopia
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci

12. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
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14.

13.

okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio

Wykonawcy lub tych podmiotéw musza by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem

przez. Wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty  sporzadzone wjezyku obcym powinny by¢ skladane wraz

z thumaczeniem na jezyk polski.

W celu potwierdzenia, Ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spetnione sg warunki

udziatu w postepowaniu Wykonawcy sktadajacy wspolng oferte:

1) Oswiadczenie wymienione w pkt. V ust. 1 lit. a oraz dokument wymieniony w pkt. V
ust. 1 lit. b albo odpowiadajace im okreslone w pkt. V ust. 8, powinny by¢ zlozone
przez kazdego Wykonawce;

2) dokumenty wymienione w pkt. V ust. 3 lit. b, ¢ i e mogg dotyczy¢ dowolnego
Wykonawcy sposrod Wykonawcow sktadajacych wspolng oferte;

3) w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
kazdy z warunkéw okreslonych w pkt. IV ust. 1 pkt. 1 lit. a-d winien spetnia¢ co
najmniej jeden z tych wykonawcow, albo wszyscy ci wykonawcy wspdlnie.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreSlonym terminie nie zlozyli

wymaganych przez Zamawiajgcego o$wiadczen i dokumentéw, zawierajacych bledy lub

ktérzy zhozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byltoby uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia

i dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu nie pézniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

VI. Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.
O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inng wzajemng
korespondencje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie oraz faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

Wyjasnienia udzielane bedg w trybie i terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajgcy nie przewiduje

zwotania Wykonawcow.

Wykonawcy przekazuja Zamawiajagcemu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

wszelka korespondencje pracownikowi prowadzacemu postgpowanie na adres: Urzad

Gminy Cedry Wielkie, ul M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer

tel. (58) 6922038, badZ pod numer faksu (58) 6836166.

VII. Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami

W sprawach formalno — prawnych:

Magda Wozniak, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 — 14:00, e-mail:
magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, fax: 58 683-61-66
W sprawach merytorycznych:

Jan Borowiec w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach 8.00 do 14.00, e-mail:
jan.borowiec@cedry-wielkie.pl, faks (58) 683-61-66.

VIII. Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego

1. Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie treSci SIWZ.

Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed
uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wptynal do Zamawiajacego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa polowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.
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10.

11.

Zamawiajgcy zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej i jednoczesnie przekazuje

tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ, bez ujawniania

zrodta zapytania.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed

uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonana w ten sposob

zmiang, Zamawiajgcy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim

Wykonawcom, ktérym dorgczono SIWZ i bedzie ono dla nich wigzgca.

Zamawiajgcy przedhuzy termin skfadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do

wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci SIWZ.

O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajagcy niezwlocznie powiadomi

wszystkich Wykonaweow, ktérym dorgczono SIWZ oraz umiesci na stronie internetowe;.

IX. Wadium

Zamawiajacy ~ wymaga  wniesienia wadium w  wysokosci  1600,00 =zl

(stownie: jeden tysiac szes¢set ztotych 00/100)

Termin wniesienia wadium: 04.09.2015 r do godz. 11:00

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach, zgodnie

z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:

a) Pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszezu Gdanskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019

b) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielezej kasy oszczgdnosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym

¢) Gwarancjach bankowych

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych

¢) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.)

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na rachunek bankowy wskazany

w ust. 3 lit. a. z podaniem tytutu ,,wadium — przetarg nieograniczony — ,,utwardzenie drog

gminnych”

Wadium wniesione przez Wykonawce w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na

rachunku bankowym.

Z tresci gwarancji lub porgczenia powinno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne

zgdanie zgloszone przez zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie

gwaranta do wyplaty zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach

okre$lonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wadium dla Wykonawcéw ubiegajacych sie o zaméwienie wspolnie (np. konsorcjum)

moze by¢ wniesione przez jednego z nich.

Zamawiajacy wymaga, aby do oferty dolgczony byt dowod wniesienia wadium.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz (np. gwarancje bankowe

lub ubezpieczeniowe) kopig dokumentu, potwierdzona przez Wykonawce ,,za zgodnosé

z oryginalem”, nalezy zalaczy¢ do oferty — oryginal dokumentu wadium nalezy zlozyé

w Kasie Urzgdu Gminy w Cedrach Wielkich.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego

oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 14.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca

wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
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14.

15.

wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wniesienie takiego
zabezpieczenia jest przez zamawiajgcego wymagane.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajagcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 10, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zlozyl dokumentow lub
o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:
a) odméwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
¢) zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
X. Termin zwiagzania ofertg

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwiazania ofertg, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwrécié si¢ do Wykonaweow o wyrazenie zgody na
przedluzenie terminu, o ktorym mowa w punkcie X ust. 1 Rozdzatu I SIWZ,
o0 oznaczony okres nie dhuzszy niz 60 dni.
W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbg Odwotawczg
orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.
Pojecie ,,oferta” oznacza wypetniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowigcym
Rozdziat 111 SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale II zatgcznikami.
Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznoscl.
Oferta musi obejmowac calo$é zamowienia.
Oferta winna byé sporzadzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisania, badZ rgcznie dtugopisem lub niescieralnym atramentem.
Tresé oferty musi odpowiada¢ tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wypelniony formularz oferty winien by¢ opieczetowany pieczgtka firmows Wykonawcy
i podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentéw zataczonych do oferty.
Wszelkie miejsca w kiérych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ podpisane przez
osobe (-y) podpisujaca (-€) oferte. Poprawki moga by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie blednego zapisu i wstawienie poprawnego.
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16.

17.

18.

I
Ce

Wymagane informacje winny byé przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowigcymi Zataczniki do STWZ oraz winny by¢ opieczetowane pieczecia
firmowa Wykonawcy i podpisane przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-11)
Wykonawcy.
Zalaczone dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub kserokopii
pos$wiadezonych za zgodno$é z oryginatem przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela
(-1i) Wykonawcy.
Okres waznosei informacji, ktérych zada Zamawiajacy musi obejmowaé termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego zaswiadczenia
i dokumenty muszag by¢ wystawione nie wcze$niej niz w terminach okreslonych
w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r - w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zamawiajacy zadaé¢ od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ skiadane ( Dz. U. z 20131 poz. 231 ).
Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty zawierajace jakakolwiek tre$¢ byly podpisane
przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy i ponumerowane rosngco
kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona oferty winna
by¢ strong pierwsza.
Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly trwale polaczone.
Do oferty nalezy zalaczy¢ o$wiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ,
ewentualne pelnomocnictwa. Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtej
kopercie lub opakowaniu. Koperta lub opakowanie winna by¢ zaadresowana na
Zamawiajacego i opatrzona napisami ,,Oferta na zadanie pn._,, Utwardzenie
nawierzchni drég gminnych w Gminie Cedry Wielkie” oraz ,,Nie otwieraé przed
dniem 04.09.2015 r. godz. 11:30” oraz dodatkowo winna by¢ opatrzona nazwa
i adresem Wykonawcy.
Wykonawea przed uplywem terminu skladania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do
zlozonej oferty. Wprowadzenie zmian do zlozonych ofert nalezy dokonaé w formie
okreslonej w ust. 8, z dopiskiem ,,Zmiana oferty”.
Wykonawca przed uptywem terminu skladania ofert moze wycofaé swoja ofert¢ poprzez
wyslanie informacji do Zamawiajacego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz
informacja ta dotrze do Zamawiajacego przed uptywem terminu skiadania ofert.
Informacje zawarte w ofercie, ktére stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(4. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.), co do ktérych Wykonawca zastrzegl
— nie pozniej niz w terminie skladania ofert — ze nie moga by¢ udostepnione, muszg by¢
oznaczone klauzulg ,, Tajemnica przedsigbiorstwa”. Zaleca sig, aby dokumenty te byly
spi¢te w spos6b pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
Ofert¢ nalezy zlozy¢ do dnia 04.09.2015 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzedu Gminy

dry Wiclkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok.

Nr 17 ( sekretariat ).

2.

Za moment zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty

Zamawiajacemu.

3

Otwarcie ofert nastapi w dniu 04.09.2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Ptazynskiego 16, pok. nr 2.
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4. Oferty, ktére wplyna lub zostang ztozone po terminie zostang niezwlocznie zwrdcone bez

otwierania.

5. Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowe]

w obecnosci cztonkéw Komisji i przybylych Wykonawcow.

6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

7. W trakcie otwarcia ofert zostang podane nastgpujace informacje;

- nazwy 1 adresy Wykonawcow,
- ceny ofert,

8. Informacje, o ktorych mowa w pkt. 6 i 7 Zamawiajacy przekazuje niezwiocznie

wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

9. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy

i oceny ztozonych ofert.
XIII. Ocena ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okredli ceng brutto za calos¢ zaméwienia cyfrowo i stownie biorgc pod
uwage opis przedmiotu zaméwienia i dokumentacj¢ projektowa w ziotych polskich
(PLN).

2. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 121 z pézn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w
art. 632 nastgpujaco:

§ 1. Jezeli strony uméwily si¢ na wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamowienie
nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zaméwienia razgcy strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z
jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia.

Beda to miedzy innymi nastgpujace koszty: podatku VAT, wykonanie wszelkich rob6t
budowlanych niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamOwienia
wykonanie wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejsze] likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty zwiazane z odbiorami
wykonanych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy, jak réwniez
wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu
zamoOwienia.

3. Zadeklarowana cena nie bedzie podlegala zmianie w okresie realizacji zamoOwienia,
a umowa nie bedzie aneksowana, z wyjatkiem okolicznosci wymienionych w § 19 wzoru
Umowy.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (bledow) w dokumentacji projektowe; obcigzaja
wykonawce zamoéwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore
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mogg wplyna¢ na ceng zaméwienia. W zwiazku z powyzszym zaleca sie szczegdlowe
sprawdzenie dokumentacji projektowej jak rowniez przysztego placu budowy.

5. Wykonawea powinien zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigeym zatacznik do SIWZ.

6. Do poréwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie brat pod uwage kryteria opisane
ponizej.

7. Nie jest wymagane zalaczenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny
poszczegélnych elementow zamoéwienia mnalezy przedstawi¢ w tabeli cen
poszczegélnych elementéw robét zamieszczonej w formularzu oferty — Rozdzial 11T
SIWZ.

8. Podstawg obliczenia ceny oferty jest niniejsza SIWZ oraz przedmiar robdt stanowigcy
zalgcznik do niniejszej SIWZ.

9. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym prowadzone beda wylacznie
w PLN.

10. Przy ocenie ofert Zamawiajgcy begdzie si¢ kierowat nastepujacymi kryteriami oceny:

Cena - 97%
Gwarancja na wykonane roboty budowlane— 3 %

1) Przy obliczaniu liczby punktéw w kryterium cena zostanie zastosowany nastgpujacy

wzor:
C min
P=—"—"""— x100 pkt. x 97%
Co
gdzie:
P — warto$¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnizsza cena ze zlozonych ofert
Co  — cena ocenianej oferty

2) Przy obliczaniu liczby punktéw w kryterium gwarancja Zamawiajacy zastosuje
nastgpujace wyliczenie:

a) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 36
miesiecy — 0 punktow

b) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 48
miesiecy — 1 punkt

¢) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 60
miesiecy — 2 punkty

d) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 72
miesiace — 3 punkty

P = ilo$¢ punktéw za zaoferowany okres gwarancji

Wszystkie obliczenia beda dokonywane z dokladnoscia do dwéch miejse po
przecinku., Za najkorzystniejszq zostamie uznana oferta, ktéra otrzyma najwigkszg
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liczbe punktéw lacznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca moze uzyskaé
maksymalnie 100 pkt.

1

2

XIV. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej
Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale 1 pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego wykaza¢ nie pbéZniej niz na
dzien skladania ofert spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postepowania, z powodu przestanek, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie
ztozyli wymaganych przez Zamawiajacego  os$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu lub, ktoérzy nie zlozyli
petnomocnictw, albo ktérzy zlozyli wymagane przez zamawiajacego o$wiadczenia
i dokumenty zawierajace bledy lub, ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich
zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne bedzie uniewaznienie postgpowania. Z}ozone na
wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie
przez. Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu, nie p6zniej niz w dniu, w ktorym
uptynal termin sktadania ofert.
Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcow do zlozenia,
W wyznaczonym przez siebie terminie, wyjasnien dotyczacych o$wiadczefi lub
dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonaweow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert, w szczegolnosei
wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg
cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, -
3) inne omylki polegajace na niezgodnoSci oferty z niniejsza Specyfikacja Istotnych
Warunkéw ZamoOwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawcg, ktorego oferta zostala poprawiona.
Zamawiajacy:
3) wykluczy Wykonaweg z postgpowania o ile zajdg wobec tego Wykonawcy

okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 1 ust. 2 ustawy Pzp;
Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wyboér prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w
zakresie dotyczgcym wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktéry mialby obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie i takim samym okresie gwarancji,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie
moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.
Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:
1) bedzie niezgodna z ustawg;
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2) jej tres¢ nie bedzie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3) jej ztozenie stanowilo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia lub niezaproszonego do skfadania ofert,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omytek, o ktérych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

8) bgdzie niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyska NajwyZzsza oceng w oparciu

o0 przyjete kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego

- Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie pozniej niz na 2 dni robocze przed

wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego
kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaréw rob6t stanowigcych zatgczniki
nré6,7,819do SIWZ.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego polis¢ potwierdzajaca,
ze ubezpieczyl na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk
budowlanych(wszelkich szkéd i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszezesliwych wypadkéw, ktore moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego
sgsiedztwie. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyze] bedzie nie nizsza niz pelna
wartos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla sic od zawarcia umowy

W sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust, 1 ustawy.
Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest:

1) w przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zaméwienia — przedlozy¢ Zamawiajacemu umowe regulujaca wspoltprace tych
podmiotéw (w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce);

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% catkowitej wartosci oferty ztozonego w formach dopuszczonych ustawa
najpdzniej w dniu podpisania umowy.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:
a. pieniadzu;
b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielcze; kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
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c. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od ,,b” do ,.¢” musi by¢ wystawione na

Gmine Cedry Wielkie. Z tresci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynika¢, jaki
jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob
umozliwiajacy jego identyfikacje np. zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe
zobowiazanie Gwaranta (porgczyciela) do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
zabezpieczenia, na kazde pisemne Zadanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie 30
dni od dnia otrzymania wezwania.
Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
pisemne 7adanie zaplaty musi byé przedstawione za posrednictwem banku
prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego, w celu potwierdzenia, Ze podpisy zlozone na
pisemnym zadaniu naleia do os6b uprawnionych do zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spoldzielczym
w Pruszczu Gdanskim.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione
w nastepujacy sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym;

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czesciowo wykonane roboty budowlane.

XVII. Postanowienia umowy

1. Zamawiajacy wymagaé bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.

2. Wzbr umowy zostat okreslony w Rozdziale IV SIWZ.

3. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili zlozenia
oferty zobowigzuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi we wzorze.

4. Wysoko$¢ kar umownych zostata okreslona w § 16 wzoru umowy.
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XVIII.  Srodki ochrony prawnej przyshigujace Wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zamowienia

. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli majg lub mieli interes w uzyskaniu

zamowienia oraz poniesli lub moga ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, przystuguja srodki
ochrony prawne;j.

. Srodki ochrony prawne] wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkOw zamoéwienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o kitérej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

. Odwolanie przystuguje wylgcznie wobec czynnosci:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki lub zapytania
0 ceng;

b. opisu sposobu dokonywania oceny spetiania warunkéw udziahu w postepowaniu

¢. wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zaméwienia,

d. odrzucenia oferty odwolujacego.

. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 5 dni od dnia

przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia —
jezeli zostaly przestane za posrednictwem faksu lub droga elektroniczna, albo w terminie
10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

. Pozostale postanowienia dotyczace srodkéw ochrony prawnej regulujg przepisy Dziatu VI

ustawy.

. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowaé

zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XIX. Postanowienia konicowe

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajacy nie dopuszeza sktadania ofert czesciowych.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zawarcia umowy ramowe;.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien uzupelniajgcych o ktérych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania w przypadku

okreslonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.

. Zamawiajgcy nie naktada na Wykonawcow obowigzku osobistego wykonania kluczowych

czesci zamowienia.

. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, a ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, sa zgodne z wymogami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacii istotnych warunkow
zamOwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwieh
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pozn. zm.) oraz aktéw
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Istotne postanowienia umowne zawarte zostaty w projekcie umowy stanowiacej Rozdziat

IV SIWZ.
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11. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawarl z zamawigjagcym umowe na warunkach
okreslonych w w/w projekcie.

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznogci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia:

Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

12.

L

1,

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)
1)

w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

e zmianie rodzajow materiatéw budowlanych,

e rezygnacji z wykonania niektérych robot,

w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szczegdlnodci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga,
sabotazu, inwazji, ogranicze wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock -
outéw, dzialah wiadz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystapienie sily wyzszej powiadomita drugg strong po wystapieniu okoliczno$ci
sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci sity wyzsze]
nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okreslono powyzej.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek koniecznosci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia

w zwiazku z konieczno$cig zapewnienia finansowania zaméwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkéw na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)
b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki

ustalonej przez ustawodawce.

w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych™). Sposob obliczenia warto$ci

tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1. w przypadku odstagpienia od calego elementu robot okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogélnej wartosci

przedmiotu umowy;
2. w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym obliczenie
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niewykonanej czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot
do wartoSci calego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartodé
niewykonanych robot i odliczona od ogoélnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedokladny
dopuszcza si¢ takze mozliwosé obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcg,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

[1I. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach,
jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét,

¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania UmMowy.

¢) zmiany, kiére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego

f) wystapienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng
koniecznoscig zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwiazanych z obstugg administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

3. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 12 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci porozumiewania si¢ drogg elektroniczna. Kazdy
dokument przestany drogg elektroniczna musi zostaé réwniez dostarczony do siedziby
Zamawiajacego w formie pisemne;.

Wysokosé zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zaméwien publicznych.
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' ROZDZIAL 1T
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZAYACZNIK NR 1
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisani

{nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Utwardzenie nawierzchni
drég gminnych w Gminie Cedry Wielkie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego
2013 roku w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane, oswiadczam/y, ze:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelienia warunkéw, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1;

.......................... dnia...-.....-2015 1.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAYACZNIK NR 2
do Rozdziatu 11

OSWIADCZENIE o spelnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na realizacj¢ zadania pn.: ,Utwardzenie nawierzchni drég gminnych w Gminie Cedry

Wielkie”

O$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w art. 22 ust. 1

ustawy, dotyczace:

a. posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

..........................................

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAELACZNIK NR 3
do Rozdzialu 11

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Sktadajac oferte w postgpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nicograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,Utwardzenie nawierzchni drég gminnych
w Gminie Cedry Wielkie”
Oswiadczamy, ze wykonali$my w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert nast¢pujgce zamdéwienia odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Wykonawca Wartosé Bodlsi-wlic Odbiorca Mieisce Czas realizacji
(pelna nazwa brutto bu do{;v lane’ty (pelna nazwa koil i od (dd-mm-rr)
i adres) (PLN) J iadresy | "W do (dd-mm-r7)

1 2 3 4 5 6

Uwaga: Zalaczy¢é dowody potwierdzajace wykonanie robét zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidlowe ich ukoniczenie.
O$wiadczamy, ze podmioty, na ktérych do$wiadczeniu polegamy wykazujac spelnienie
warunku okreslonego w pkt. IV ust. 1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
beda braly udziat w realizacji czg$ci zamowienia, na potwierdzenie czego zalaczamy pisemne
zobowiazanie tych podmiotow.

-2015 .
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ZALACZNIK NR 4
do Rozdzialu I1

WYKAZ OSOB

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonaweow

Skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,,Utwardzenie nawierzchni drég gminnych w Gminie
Cedry Wielkie”

Oswiadczamy, ze nastgpujace osoby beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamoOwienia:

i . Zakres Informacja o
Fuiiei s Kwalifikacje zawodowe, 2
mi¢ i nazwisko okt : ’ wykonywanych podstawie do
o$wiadczenie, wyksztalcenie S %
cZynnosci dysponowania
Kwalifikacje zawodowe:
iﬁwestyc;j‘e.: pl"-Z-);"i(t()l'yCh".I.)Ghli} : s
funkcje kierownika budowy wraz Kl‘)‘l’:;;’(f"“"‘
z podaniem  wartosci  tych vy
inwestycji:

Uwaga:

Dla kazdego z kandydatéw zataczy¢ o$wiadczenie wymagane postanowieniami pkt. V ust. 3 lit. d.
SIWZ — stanowiace zalgcznik nr 5 do II Rozdzialu SIWZ.

Oswiadczamy, Ze 0S0by Wymienione W poz. ............. wykazu beda nam oddane do dyspozycji w celu
realizacji niniejszego zaméwienia, na potwierdzenie czego zalgczamy pisemne zobowigzanie tych
podmiotow.

Nastepujace podmioty, za pomoca ktorych wykazujemy spefnianie warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia, beda braty udziat w realizacji czg¢Sci zamoOwienia*:

[ oo s semeasos oAb ASAS RIS

- S .

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ZAY.ACZNIK NR 5
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Pieczeé Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Utwardzenie nawierzchni drég gminnych
w Gminie Cedry Wielkie”

Oswiadczamy, ze osoby wskazane w wykazie oséb do pehmienia funkcji dla ktorych
wymagane jest posiadanie uprawnien posiadaja wymagane uprawnienia.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 6
do Rozdziatu 11

( pieczatka Wykonawcy) ( Migjscowosc¢ )

Czesci zamowienia publicznego ktore Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom.

[Lp ' ~ Czes$ci zaméwienia powierzone podwykonawcom

{ podpis i pieczeé upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 7
do Rozdzialu I1

Zobowiazanie innych podmiotéow do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezb¢dnych zasobow
Pieczgé Wykonawey/ Wykonawcow

Lp. | Pelna nazwa podmiotu oddajacego do | Adres podmiotu Numer telefonu
dyspozycji niezbedne zasoby 1 faksu

L.

Zobowiazuje/emy sie do oddania na rzecz

(nazwa Wykonawcy sktadajgcego oferte)
do dyspozycji nastgpujace niezbedne zasoby:

(wymieni¢ zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zaméwienia w zakresie:

(wskaza¢ zakres udziatu innego podmiotu zasobéw innego podmiotu)
Oswiadczam/y, ze ww. zasoby zostang wykorzystane przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamoOwienia w nastepujgcy sposob:

(wskaza¢ sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwieni)

Oswiadczam/y, ze bedzie faczyl mnie/nas z Wykonaweg nastepujacy stosunek:

(podpis i pieczec osoby (-6b) upelnomocnionej (-ych)
do ztozenia podpisu w imieniu podmiotu
oddajacego do dyspozycji niezbednych zasobow)
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ROZDZIAL 111
FORMULARZ OFERTY

/ pieczatka Wykonawcy/ /Miejscowose/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wéjta Gminy Cedry Wielkie

OFERTA

na wykonanie zadania pn:

,,Utwardzenie nawierzchni drég gminnych w Gminie Cedry Wielkie”
Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu si¢ z:
1. Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zaméwienia,
2. opisem przedmiotu zamdwienia,
3. projektem umowy,
4. dokumentacja projektowa
5. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zaméwienia,

nizej podpisani, reprezentujacy:

INAZWE: WTKOTATEY? oenersrarsasnsnnansmsoansnsnsnrasssbns s i ss shos 1554558 8504840533 555944 0A NN BB 0o
AT WKOIAONT ssssssssvssrvsvivesermsnisussisessmsmiavnyeesess smseo s asmes sesnssasasm s Ewpmsnsss sk e ishisn
i 1 o - R B sonosisssimmmmmenyenss Bl ussnmmmsmassmsmsnssimssno
B e i piiomsi R R spadhabongin BEONE. i e ROAGSAS

Oswiadczamy, Ze:

1. Uzyskalismy informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajace prawidiowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

3. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia i wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowose
zrealizowania przedmiotu zamo6wienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ. za:

cen¢ brutto (lacznie z podatkiem VAT ) ccreciiiniiinninnsaiesesnsnnne 2L
SO sormmsiomtnsss s ol i e b e B e A T B S zt.
W tym:

kworatietto ¢ bezpodatkt VAT ) | ccsmsmmnsumimipsmae sssmiosiinsis 7k,
L Tk oL U T zt.
Podatek, VAT o csmmmmonsmamsemanssssasssmssnnsssnmssnssssnsnsis s SesssiEass B iR s s s zt.
SIRETRRIEIIET om0 5 S S BB A G A S A e 71.
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zgodnie z ponizsza tabela cen poszczegdlnych elementow robot:

Lp. |Nazwa Wartosé
1. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 324 w
Cedrach Wielkich, ul. Obroncéw Poczty Gdanskiej
1.1 Roboty ziemne i rozbiorkowe
1.2 Podbudowy
1.3 Nawierzchnie
1.4 Pobocza
1.5 | Nawierzchnie z plyt drogowych z rozbidrki
2. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Cedrach

Malych, droga dojazdowa do boiska
2.1 Roboty ziemne i rozbiorkowe
2.2 |Podbudowy
2.3 Nawierzchnie
2.4 Pobocza
3. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Kiezmarku

ul. Kwiatowa
i | Roboty ziemne i rozbiérkowe
12 Podbudowy
3.3 Nawierzchnie
3.4 Pobocza
4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Trzcinisku —

przy stawku
4.1 Roboty ziemne i rozbiorkowe
4.2  |Podbudowy
43 Nawierzchnie
44 | Pobocza

Ogotem wartos¢ robot
W tym
Wartos¢ robot bez podatku VAT
Podatek VAT

3. Spelniamy wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

n

Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) oraz
spetniamy pozostate warunki udziatu w niniejszym postgpowaniu okreslone w Rozdziale
I SIWZ.

Zobowiazujemy si¢ do realizacji zamowienia w terminie do dnia 30.10.2015 r.

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane w wysokosci ............ miesiecy.
Numer konta bankowego, na ktére platne bgdzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru
Oferty WYKONAWCY . ..ooiiiinii e e

oraz nazwa Banku prowadzacego W/W KOTHO .........oooouiiiiiiiiii e,
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7. O$wiadczamy, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia.

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zaméwien publicznych informujemy, ze:

e nie nalezymy do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 184)

e nalezymy do grupy kapitatowej i zalaczamy do naszej oferty przetargowej liste
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;.

e Niepotrzebne skresli¢

9. Os$wiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za ofert¢ najkorzystniejsza
zobowigzujemy si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu kserokopii polisy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginalem po kazdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od wystawienia polisy.

10. Os$wiadczamy, ze akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
wz6r umowy i zobowigzujemy sie - w przypadku wybrania naszej oferty — do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

11. Os$wiadczamy, ze zapoznali$my si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkoéw Zamowienia
i nie wnosimy do niniejszej zastrzezen oraz zdobyliémy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

12. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, informujemy, ze

e zamierzamy powierzyé podwykonawcom wykonanie nastepujacych czgscl
zamowienia:

e nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom czgsci zamowienia
e  Niepotrzebne skreslié¢
12. Uwazamy si¢ za zwigzanych ofertg przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.
13. Upowazniamy Zamawiajacego badZ upowaznionych przez niego przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majgcych na celu sprawdzenie dokumentéw
i przedlozonych informacji oraz wyjasnienia formalnych i technicznych aspektéw naszej
oferty. Do tych celéw upowazniamy kazda osob¢ publiczna, bank lub przedsigbiorstwo
wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznane] przez
Zamawiajacego za konieczng i wymagang w celu sprawdzenia dokumentow i oswiadczen
zawartych w naszej ofercie.
14. Powolujemy sie na zasoby ponizszych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.

W zakresie spetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie
opisanym w punkcie I'V ust. 1 lit. b

W zakresie spelniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. ¢
15. Nie powolujemy sie na zasoby podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamowien publicznych
e  Niepotrzebne skresli¢
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Na niniejsza oferte sktada sie ............ kolejno ponumerowanych stron.

/ podpis i pieczgé upowaznionego (- nych) przedstawiciela ( - 1i ) Wykonawcy /
Wykaz zatacznikow:
1.

Pieczgé firmowa , dnia

I W przypadku nie wypelnienia punktu dotyczacego podwykonawey Zamawiajacy uzna, ze wykonawca
bedzie wykonywal calo§¢ Zaméwienia publicznego osobiscie.
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Rozdzial 1V

WZOR UMOWY
UMOWA DT ceveeeerecncccacccne

zawartawdniu . 2015 r. w Cedrach Wielkich pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedziba w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiegol®,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowang przez:
Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,,Zamawiajgcym”

a

............... z siedziba: kod/miasto .................. przy ulicy ..................., wpisang do
rejestru  przedsicbiorcow  Krajowego Rejestru  Sgdowego  prowadzonego  przez
.................... ; PO DUMEIEDE  .ovesmsvmvomscrsmnsmnsony P soemmmasnonosnesniy  REATON
................... , reprezentowang przez:

zwang / ym dalej ,, Wykonawcg”
o0 nastepujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie rozstrzygnictego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.18.2015
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zaméwienie pn.: ,,Utwardzenie nawierzchni drog gminnych w Gminie Cedry
Wielkie”
2. Przedmiotem umowy jest:
a) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 324 w Cedrach Wielkich, ul. Obroncow
Poczty Gdanskiej;
b) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Cedrach Malych, droga dojazdowa do
boiska; I
¢) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Kiezmarku ul. Kwiatowa
d) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Trzcinisku — przy stawku
W ramach umowy nalezy wykona¢ utwardzenie w/w drog plytami YOMB 100x75x12 cm
oraz poboczy kruszywem. Plyty zostaly juz zakupione przez Zamawiajgcego i zostaly ztozone
na poboczu drég objetych umowa.
3. Zakres rzeczowy robot:
I. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 324 w Cedrach Wielkich
ul. Obroncow Poczty Gdanskiej
a) Mechaniczne wykonanie koryta — 154,7 m?
b) Rozebranie podbudowy betonowej — 55 m?
¢) Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych — 97,5 m?
d) Wykonanie podbudowy — 154,7 m?
¢) Wykonanie podsypki piaskowej — 136,5 m?
f) Budowa drogi z ptyt YOMBO dostarczonych przez Zamawiajacego — 136,5 m?
g) Wykonanie poboczy z kruszywa famanego — 91 m?
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h) Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych pochodzacych z rozbiorki — 97,5 m?
II.  Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Cedrach Malych, droga dojazdowa do
boiska
a) Mechaniczne wykonanie koryta — 545,79 m?
b) Wykonanie podbudowy — 545,79 m?
¢) Wykonanie podsypki piaskowej — 483 m?
d) Budowa drogi z ptyt YOMBO dostarczonych przez Zamawiajacego — 483 m?
€) Wykonanie poboczy z kruszywa famanego— 322 m?
III.  Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Kiezmarku ul. Kwiatowa
a) Mechaniczne wykonanie koryta — 130,57 m?2
b)Rozebranie nawierzchni z plyt YOMBO — 114 m?
c¢) Wykonanie podbudowy — 130,57 m?
d) Wykonanie podsypki piaskowej — 114 m?2
e) Budowa drogi z plyt YOMBO dostarczonych przez Zamawiajacego — 114 m?
f) Wykonanie poboczy z kruszywa lamanego — 82,9 m?
IV.  Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Trzcinisku — przy stawku
a) Mechaniczne wykonanie koryta — 69,7 m?
b) Wykonanie podbudowy — 69,7 m?
¢) Wykonanie podsypki piaskowej — 61,5 m?
d) Budowa drogi z plyt YOMBO dostarczonych przez Zamawiajacego — 61,5 m?
e) Wykonanie poboczy z kruszywa lamanego — 41 m?
4. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamoéwienia zostang wykonane wedlug
zalgczonej dokumentacji projektowej (projekt, specyfikacje techniczne wykonania robét,
przedmiary robot). Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza byé
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czeéci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiagzujacymi na
dzieni odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane s3 ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych rob6t okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
a) Powodujace obniZenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacie
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) Powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
¢) Wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Oferta Wykonawcy z dnia . . 2015 r. stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Terminy realizacji

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie'

1. Rozpoczgeie robot —dnia .

2. Zakohczenie robdt — dnia 30.10.20: 2015 r. (przez co strony rozumieja podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru robét budowlanych)

§3

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Strony ustalaja za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto
................... w tym podatek VAT zgodnie z oferta WYKONAWCY.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie
ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢
kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 1 4
niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany
podatku VAT.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robot zaniechanych”, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy)
sposob obliczenia wartoéei tych robot, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogélnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstgpienia od czgsei robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonane;
cze$ci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia byltby
za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwos$é obliczenia niewykonanej czgsci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw,
robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowienl uzupelniajgcych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP. Zamowienia uzupelniajace obejmowaé begda swym zakresem
przedmiotowym zamowienie podstawowe.

6. Waloryzacji wynagrodzenia w zwigzku z rzeczywistg inflacja lub jakimikolwiek zmianami
czynnikéw cenotworczych nie przewiduje sig.
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7.

Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywalo sie
zgodnie z nastgpujagcymi przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych: art. 143b
1art. 143c., przy czym termin zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi
10 dni kalendarzowych.

§4

Warunki platnosci

L.

2

Podstawg do wystawienia faktury cz¢sciowej lub koficowej bedzie podpisanie przez obie
strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub czegsciowego robot.

Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywalo fakturami czgsciowymi za elementy robét ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiacym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i faktura koncows. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznosci od wysokosci srodkéw finansowych.

. Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez

Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robdt, a regulowane beda w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robét.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa,

wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisanego przez obie strony. Faktura koncowa bedzie platna w terminie 30
dniowym od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu

lub opéznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartosé¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko§¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

. Faktury za prace stanowiace przedmiot umowy bedg platne przelewem na konto wskazane

przez Wykonawcg na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow

(W tym réwniez dalszych podwykonawcoéw), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
platno$¢ drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu (najpozniej na 7 dni przed terminem platno$ci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy) oryginalu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z po$wiadczonymi za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protokoléw odbioru robét
pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow

(w tym réwniez dalszych podwykonawc6éw), na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu
kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi platnosé
wynagrodzenia na rtzecz Wykonawcy nastagpi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu (najpozniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na rzecz
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Wykonawcy) oryginalu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z po$wiadczonymi za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawee kopiami oplaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioru dostaw lub
ushug pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

9. W przypadku nie dostarczenia dowod6w, o ktorych mowa w ust. 71 8 ZAMAWIAJACY
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oryginatow dowodow zaplaty, z zastrzezeniem
ust. 10. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu pozniejszego
otrzymania wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktory —zawark
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.
Zamawiajacy informuje Wykonawcg o terminie zglaszania uwag, wynoszacym 10 dni
kalendarzowych od dnia dor¢czenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 we wskazanym terminie,
zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty

15. O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz o ztozeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, zamawiajacy powiadamia niezwlocznie Wykonawce.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy potrgca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§5

Zakres przedmiotu umowy

1. Szczegélowy zakres robot objetych zamdéwieniem zostal okreslony w SIWZ
i dokumentacji projektowej przedtozonej Wykonawcy w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja projektowa i SIWZ
stanowia integralng cz¢$¢ umowy.

2. Szczegbtowy harmonogram  rzeczowo-finansowo-terminowy robét  realizowanych
w ramach zamoéwienia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Przed podpisaniem
umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do jego zatwierdzenia w formie pisemnej 2
egz. harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji Umowy. Jakiekolwiek
zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagaé beda pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
§6
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot.
4. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
5. Udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podigczenia licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
¢) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzef, ktére moga
spowodowa¢ transport i sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé sig¢ do
obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkdd na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
¢) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu
i srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
f) powiadomienie mieszkaficow, zakladow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;
g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postgpéw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
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h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wlasny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robot;

i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére mogg wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych
wystapi¢ szkéd, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

k) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

1) wykonania na wiasny koszt robot tymeczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;

m)natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

n) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;

0) przeprowadzenia robét rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z ~wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawea moze zleci¢
cze$é rob6t do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazaf wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

q) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

1) wykonania zamowienia z materialéw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

s) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamoéwienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koficowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezb¢dnych prob
Z wynikiem pozytywnym;

v) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza
nalezy wykonaé¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD

w)uczestniczenia w czynnosciach odbioru czg$ciowego, koncowego i1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;

X) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

y) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;

z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

aa) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.
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§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

8

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi peing i wylaczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwiazku
z realizacjg zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen,
sprzgtu, materiatow budowlanych lub innych materiatow.

Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajacg, ze ubezpieczyt
na wiasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich
szkdd i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, kiére moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
Suma ‘ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé wysokosci mozliwych
roszezen z tytulu potencjalnych szkoéd (na mieniu lub osobie), jakie mogg powstaé w
zwigzku 7z realizacjg prac i nie powinna byé nizsza niz 50 % pelnej wartosci
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia
i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.

Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koficowego. W tym celu Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robét
budowlanych w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robdt.

Zamawiajgcy 1 Wykonawca beda przestrzegaé warunkow ubezpieczenia wynikajacych
z przediozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do odstgpienia od catej lub odpowiedniej cz¢sci umowy, albo do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktéra moze
potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§9

Podwykonawcy

1.

W celu sprawnego wykonania rob6t i zapewnienia dobrej jako$ci Wykonawca - za
uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajgcego - moze zlecié czesé lub calosé robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodci i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepisow art. 647 i nastepne Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu kazdego projektu
umowy z Podwykonawcy nie pozniej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
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terminem rozpoczecia prac przez Podwykonawce. Egzemplarz zawartej umowy
z Podwykonawca poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Wykonawca zobowigzuje sie
przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawcg nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza
sig, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

W odniesieniu do uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami przed
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
stosowne umowy pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem najpozniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy w celu wyrazenia na nie zgody przez Zamawiajgcego. Postanowienia
ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany do uméw o ktérych mowa w ust. 2 i 4 wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoéci. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresei zgodnej z projektem umowy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje
si¢ odpowiednio.

Umowa z Podwykonawcg zawarta bez wymaganej zgody Zamawiajgcego jest
bezskuteczna wobec Zamawiajacego 1 wylgcza powstanie solidarnej odpowiedzialnosci
za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy. PowyZsze postanowienie stosuje
si¢ odpowiednio do uméw zawartych z dalszym Podwykonawcg bez wymaganej zgody
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych zawarty pomigdzy
Wykonawca a podwykonawcg, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien
okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawartej
pomiedzy zamawiajacym , a Wykonawca;

¢) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

¢) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, Zze
wysoko$é wynagrodzenia podwykonawcy mnie moze przekraczaé wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za t¢ czg$¢ robot, ktéra ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, za$ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prac;

f) zapis o zakazie zatrzymania cz¢Sci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie
roszczef wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robét przez podwykonawcg
lub dalszego podwykonawce;

g) zasady odbioru robot;

h) zapis, ze przy odbiorach rob6t przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego oraz
kierownik budowy;
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10.

11.

12,

13.

i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenic za wykonane roboty, a w
przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowiazku
niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z niezaplaconymi
fakturami.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhizszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem, ze termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
pOzniejszy, niz termin platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey od
Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania czgsci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajacego oraz osob trzecich za dzialania, zaniechanie dzialania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub
podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$é wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
zawiadomi¢ na piSmie zamawiajacego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi, przedklada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiazek nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktérego przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w
przediozonej umowy jest dtuzszy niz termin okreslony w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej

§10

Przekazanie terenu budowy

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajgcym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiajacego
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robét na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze robdt poza terenem budowy we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt.

§ 11
Odbiory

1.

Strony ustalajg, Zze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego jest data zakonczenia
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10.

realizacji przedmiotu umowy. Protokot odbioru koficowego stanowi¢ bedzie podstaweg do

ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior

tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie

dhuzszym niz 4 dni po ich zgltoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow
geodezyjnych nalezy zapewni¢ udzial shuzb geodezyjnych.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalily

w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do

dziennika, a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie

spowodowag przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dhuzszym niz 7

dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przediozy na co

najmniej 3 dni robocze wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty,

a w szczegblnosci $wiadectwa jakodci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob

i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym

ostatecznym terminie zakoficzenia robot objetych niniejsza umowsg, najpézniej na 5 dni

przed terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zaméwienia.

Kofcowy odbior zamoOwienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego

o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni

liczonych od daty zgloszenia o zakonczeniu prac.

W czynnodciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy

Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty

pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci

dziennik budowy, protokoly odbior6w czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
$wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty

i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania

tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru lub

zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to Zamawiajgcy odmowi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac jednocze$nie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunigcie

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.

11. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunicciu wad w celu
dokonania odbioru roboét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

13. W razie niewlaSciwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od
umowy odstapi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt
Wykonawcy.

14. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przeslanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajgcego na nr: 58 683-61-66.

15. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania r¢kojmi i gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony
pisemnie przez Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawey. Z czynnos$ci odbioru
zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione
w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

§12

Materialy

1. Materialy uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy musza odpowiadaé
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 1409 z pozn.

2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢, lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszace
europejskie normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) atesty.

3. W oprzypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych
w ust. 2 Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie 1 dostarczenie.

4. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usuniecie z terenu budowy
materialow  niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem materiatéw, kiore nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§13

Nadzor

1. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia odbioru koncowego robét.

2. Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub
ulega zakryciu.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw inspektor nadzoru
stwierdzi, ze urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne
z umows, moze je odrzucié. Wykonawca niezwlocznie naprawi wadg i spowoduje, zeby
odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaly wymogom umowy.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:
a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i wstrzymania robét niezgodnych z umowsa,
b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia rob6t z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznoscei.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca
powinien zastosowac si¢ do polecenia.
W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia 0sob trzecich w celu realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

L.

W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca sklada na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, tj.
.......................... v Zh, SIOWRIE: oo WNiESIONEZO W poStaci

Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego

wartosci, tj. kwoty ............... 71 nastapi w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek.
Pozostala kwota .............. 71, stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowi¢

zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwolniona nie pdzniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunck Wykonawcy.
W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajgcego, na okres wynikajacy z ancksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi byé dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§15

Rekojmia i Gwarancja

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usunigcie wad prawnych
i fizycznych robdt oraz dostarczonych materiatéw w okresie .......... miesigcy od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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3.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wadg zglosil przed uptywem tego terminu.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
1 nastgpne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy (roboty budowlane tacznie

z urzadzeniami) na okres ......... miesigcy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, chyba ze w formie pisemnej strony uzgodnig inny termin rozpoczecia
gwarancji.

W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usunigcia wad w ramach
zobowigzan z tytutu r¢kojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowigzany usunaé wady
W wyznaczonym terminie nie krétszym niz 7 dni, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub
zdrowiu ludzkiemu Wykonawca obowigzany jest usungé wady natychmiast). Wezwanie
do usunigcia wad nastgpuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktérego bezskutecznym
uplywie Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko
Wykonawcy usung¢ wade wiasnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecié jej
usuniecie wykonawcy zastepczemu. Usunigcie wad przez Wykonawce lub osoby trzecie
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowiazania Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
do $wiadczen naprawczych w okresie gwarancji lub rekojmi. PowyZsze nie narusza dalej
idgcych ustawowych roszezen z tytulu rekojmi, w szczegdlnosci o zmniejszenie
wynagrodzenia, oraz roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego.
Prace nad usunigciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia sie z gory
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru w formie pisemne;j.
Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
zlozy Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy nieodwotalng oferte cesji jego roszezen z tytutu gwarancji i rekojmi
w stosunku do podwykonawcow 1 dostawcéw. Oferte takg Zamawiajacy moze przyjaé
jako pisemne o$wiadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawcow lub
dostawcow albo wobec wszystkich podwykonawcow lub dostawedw.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 16

Kary umowne

1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach

1 wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejszg umowg

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opdznienia, liczagc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie,

¢) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 umowy.
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e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zlotych za kazda
nieprzedlozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nicterminows zaptate,

h) za brak zaplaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany ~UMOWY
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 zlotych,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.

3. W oprzypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwatych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym
lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego
elementu.

4. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakoficzenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia.

§17

Przedstawicielstwo stron

1.

Osoba upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéow z Wykonaweg w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Jan Borowiec.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
.............................................. ZAM,  .oeveersvesoressemsmnssssnsesssssssasss POSiadajgee]
uprawnienia budowlane nr ............ 2 O scswnnd VYA PIZRE: o ssons mecinumasmwosse

3. Ustanowiony Kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).

§18
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od catej lub niewykonanej czesci umowy, w przypadkach,

gdy:

a) Wykonawca op6Znia si¢ z rozpoczgciem robot ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od wiasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usunigcie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajgcego,
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od

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badz stan upadtosci,
i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o okolicznosci
stanowiacej podstawe do odstgpienia od umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie prawo zagdania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czes¢ robét.
Odstapienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu
budowy. W zaistnialej sytuacji strony dokonajg protokolarnej inwentaryzacji stanu
zaawansowanych prac, ktéra bedzie stanowila podstawe do obliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujgce si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy przekazane protokolarnie
przez Wykonawce.

§19

Zmiany postanowien umowy

1.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
¢ zmianie rodzajow materiatdow budowlanych,
¢ rezygnacji z wykonania niektérych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajacego,

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robét ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) zpowodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

e) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szczegoOlnoscl burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outéw, dzialan wiladz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sily wyzszej
powiadomita drugg strong po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni
od dnia jej wystapienia. Okoliczno$ci sily wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli
nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
1 niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.
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h)

)
i)

w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek koniecznoéci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia

w zwiazku z koniecznoscig zapewnienia finansowania zamdéwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat §rodkéw na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)
b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.
w przypadkach o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy.

III. Inne zmiany

a)

b)
c)
d)
€)
f)

w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ,

zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajgcego
wystapienia koniecznych robét zamiennych lub zaniechanych podyktowanych
obiektywna koniecznoécig zmiany technologii wykonania robét budowlanych
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjng —
organizacyjna umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.

. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania dla

Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
§20

Postanowienia koncowe

Wszystkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgodg stron.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamOwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.

Ewentualne spory wynikfe na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

1.

2.

§21

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech  jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jedna dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Zatgeznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........

2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

Zamawiajacy Wykonawca
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