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„Utwardzenie drogi rolniczej w miejscowości Trutnowy, działki nr 201 i 203, gmina Cedry Wielkie” 

 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR  UMOWY 

Umowa nr ……………….. 
 

zawarta w dniu __.__.2016 r. w Cedrach Wielkich pomiędzy:  

 
Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego16,                       
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowaną przez: 
Janusza Golińskiego – Wójta Gminy 
Zwanego dalej „Zamawiającym”   

 
a 
…………… z siedzibą: kod/miasto ……………… przy ulicy ………………., wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
……………….., pod numerem ……………………., NIP ……………….., REGON 
………………., reprezentowaną przez: 
1. ………………………………… 
 
zwaną / ym dalej „Wykonawcą”  
 
o następującej treści 

§ 1 
Przedmiot umowy  
1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.10.2016               
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy,  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zamówienie pn.: „Utwardzenie drogi rolniczej w miejscowości Trutnowy, działki 
nr 201 i 203, gmina Cedry Wielkie”. 
2. Przedmiotem umowy jest modernizacja drogi transportu rolnego polegająca na ułożeniu 
nowych płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 cm w śladzie istniejącej drogi gruntowej. 
W ramach zamówienia należy ułożyć płyty w wykorytowanym terenie na zagęszczoną 
podbudowę z pospółki. Pobocza należy wyprofilować i zagęścić. 
3. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamówienia zostaną wykonane według 
załączonej dokumentacji projektowej (projekt, przedmiar robót). Dokumenty te stanowią 
integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,               
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej  w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 
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niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami 
zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 
6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 

a) Powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację              
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
b) Powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) Wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5, 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego. 
8. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
9. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
dnia odbioru końcowego robót, osoby, które będą wykonywały bezpośrednie czynności                  
w realizacji zadania z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, 
zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. 
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 
wykaz osób, które będą wykonywały bezpośrednie czynności w realizacji przedmiotu umowy 
ze wskazaniem czynności (roboty ziemne z wywozem, wykonanie podbudowy, wykonanie 
nawierzchni oraz poboczy), jakie będą oni wykonywać wraz z kopiami umów o pracę. W tym 
celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
11. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa w ust. 10 poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy niezbędnych dokumentów. 
12. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych 
pracownicy wykonujący zadania zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz 
przepisów o ochronie danych osobowych. 
13. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy będą 
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonywania powierzonych im 
obowiązków. 
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników 
wykonujących zadanie oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy. 
15. Zmiana pracownika wykonującego przedmiot umowy będzie możliwa w następującej 
sytuacji: 

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależnego wykonywania przez niego 
powierzonych mu obowiązków w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania żądania od 
Zamawiającego.; 
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.  

16. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej                       
o zmianie pracownika wykonującego przedmiot umowy wraz z załączeniem kopii umowy                
o pracę, w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia takiej zmiany. 
17. Wykonawca w celu wykazania spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 10 może 
wskazać pracowników podwykonawcy. 
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18. Oferta Wykonawcy z dnia __.__. 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 
Terminy realizacji 
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 

1. Rozpoczęcie robót – dnia __.__ . ____ r. 
2. Zakończenie robót – …… dni roboczych od dnia podpisania umowy (przez co strony 

rozumieją podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych) 
§ 3 

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy 
1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto 

…................ w tym podatek VAT zgodnie z ofertą WYKONAWCY. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie 
ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy 
technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 
Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych                      
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić 
kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i 5 
niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany                   
podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy                         
o numerze …………………….. prowadzone w ……………………… 

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 
projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy) 
sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie 
następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, 
określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego                          
w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej 
części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego                            
i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego 
elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od 
ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby 
za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części 
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę,                  
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, 
robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie o wielkości do 50% wartości zamówienia podstawowego        
(tj. do kwoty maksymalnej 150 tys. zł brutto) polegające na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych tj. ułożeniu nowych płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 cm  w śladzie 
istniejącej drogi gruntowej.  
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7. Waloryzacji wynagrodzenia w związku z rzeczywistą inflacją lub jakimikolwiek zmianami 
czynników cenotwórczych nie przewiduje się. 

8. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się 
zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143b                 
i art. 143c., przy czym termin zgłoszenia uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 
10 dni kalendarzowych. 

§ 4  
Warunki płatności 
1. Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte             
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 
zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie                  
w trakcie  realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zależności od wysokości środków finansowych. 
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej będzie podpisanie przez obie 

strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub częściowego robót. 
3. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez 

Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i podpisanego przez obie strony 
bezusterkowego protokołu odbioru wykonanego elementu robót. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 
wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy podpisanego przez obie strony. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 
dniowym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 
Wysokość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu 
lub opóźnienia  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie 
pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone                
w § 16 umowy.  

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane 
przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy udziale podwykonawców 
(w tym również dalszych podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane 
płatność drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę 
Zamawiającemu (najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy) oryginału dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbioru robót 
pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, 
jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany 
będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy udziale podwykonawców 
(w tym również dalszych podwykonawców), na podstawie przedłożonej Zamawiającemu 
kopii umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi płatność 
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wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę 
Zamawiającemu (najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy) oryginału dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbioru dostaw lub 
usług pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.                         
W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca 
zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne 
usunięcie. 

9. W przypadku nie dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 7 i 8  ZAMAWIAJĄCY 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych oryginałów dowodów zapłaty, z zastrzeżeniem 
ust. 10. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu późniejszego 
otrzymania wynagrodzenia. 

10. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność              
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10 obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 10. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 10 
dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 we wskazanym terminie, 
zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty 

15. O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
oraz o złożeniu do depozytu sądowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę. 
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16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 5 
Zakres przedmiotu umowy 
1. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem został określony w SIWZ                               
i dokumentacji projektowej przedłożonej Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w celu sporządzenia oferty. Dokumentacja projektowa i SIWZ 
stanowią integralną część umowy. 
2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robót realizowanych                    
w ramach zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przed podpisaniem 
umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do jego zatwierdzenia w formie pisemnej             
2 egz. harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji Umowy. Jakiekolwiek 
zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagać będą pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§ 6 
Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
3. Przekazanie Wykonawcy zgłoszenia robót. 
4. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy. 
5. Udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 
a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia w zakresie umożliwiającym użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej 
przeznaczeniem; 
b) doprowadzenia na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy  stosownie do 
potrzeb,  podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów 
zużycia wody i energii w okresie realizacji robót; 
c) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą 
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności dostosować się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu 
do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; 
d) opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania 
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz 
ponoszenie wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu; 
e) sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu                     
i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastowej naprawy; 
f) powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych 
robotach i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do 
robót; 
g) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag                  
i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w miejscu 
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wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg 
potrzeb; 
h) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do 
uporządkowania na własny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie 
Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; 
i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej  i deliktowej za 
szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi  w ramach zamówienia robotami; 
j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamówienia od  mogących 
wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej; 
k) utrzymywania na własny koszt na bieżąco czystości na terenie budowy; 
l) wykonania na własny koszt robót tymczasowych, których potrzeba wynika                            
z technologii prowadzonych robót; 
m) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji robót; 
n) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia 
wykonywanych robót przed ich zniszczeniem; 
o) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);  
p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić 
część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest 
bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 
ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami; 
q) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie; 
r) wykonania zamówienia z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, aprobaty 
techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje;  
s) uzyskania akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru co do materiałów 
wykorzystanych przy realizacji zamówienia; 
t) opracowania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz 
zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego;  
u) wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób                    
z wynikiem pozytywnym; 
v) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą 
należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie 
CD/DVD 
w) uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego 
(pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów 
i zaświadczeń; 
x) zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni 
przed upływem gwarancji i rękojmi za wady; 
y) przestrzegania przepisów bhp i p.poż.; 
z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 



                                                         

ZP.271.10.2016 

8 
 

„Utwardzenie drogi rolniczej w miejscowości Trutnowy, działki nr 201 i 203, gmina Cedry Wielkie” 

 

aa) umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom 
Zamawiającego. 

§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca 

ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstałe na tym terenie w wyniku lub w związku               
z realizacją zamówienia. W ramach powyższego Wykonawca ponosi pełne ryzyko 
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy urządzeń, 
sprzętu, materiałów budowlanych lub innych materiałów. 

2. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę potwierdzającą, że ubezpieczył 
na własny koszt budowę i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich 
szkód i strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), 
określonych w ust. 4, a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych 
wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,              
w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych, na placu budowy lub w jego sąsiedztwie. 

3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej będzie nie niższa niż pełna wartość 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadać wysokości możliwych 
roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać                     
w związku z realizacją prac i nie powinna być niższa niż 50 % pełnej wartości 
wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy  . 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej winno obejmować przede wszystkim 
roboty budowlane i montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia               
i materiały budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzątnięcie 
pozostałości po szkodzie, a także Wykonawcę oraz podwykonawców zatrudnionych do 
realizacji umowy. 

5. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do 
dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczenia ważną na okres prowadzenia robót 
budowlanych w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

6. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających              
z przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-5 
powyżej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie upoważniony 
do odstąpienia od całej lub odpowiedniej części umowy, albo do zawarcia stosownego 
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony 
do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może 
potrącić z kwot należnych Wykonawcy. 

§ 9 
Podwykonawcy 
1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej jakości Wykonawca - za 

uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego - może zlecić część lub całość robót do 
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej 
umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów art. 647 i następne Kodeksu cywilnego.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu każdego projektu 
umowy z Podwykonawcą na roboty budowlane nie później niż 14 dni przed planowanym 
w tej umowie terminem rozpoczęcia prac przez Podwykonawcę. Egzemplarz zawartej 
umowy z Podwykonawcą poświadczonej za zgodność z oryginałem Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę 
projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. W odniesieniu do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami przed 
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
stosowne umowy poświadczone za zgodność z oryginałem najpóźniej w dniu zawarcia 
niniejszej umowy w celu wyrażenia na nie zgody przez Zamawiającego. Postanowienia 
ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie powinny być zawarte w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zmiany do umów o których mowa w ust. 2 i 4 wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się 
odpowiednio. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 
pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje 
się odpowiednio.  

8. Umowa z Podwykonawcą zawarta bez wymaganej zgody Zamawiającego jest 
bezskuteczna wobec Zamawiającego i wyłącza powstanie solidarnej odpowiedzialności 
za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Powyższe postanowienie stosuje 
się odpowiednio do umów zawartych z dalszym Podwykonawcą bez wymaganej zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych zawarty pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien 
określać co najmniej: 
a) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku 
bankowego podwykonawcy; 
b) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej 
pomiędzy zamawiającym , a Wykonawcą; 
c) zakres robót objętych umowa o podwykonawstwo; 
d) termin wykonania; 
e) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że 
wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez 
podwykonawcę, zaś wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może 
przekraczać wynagrodzenia należnego podwykonawcy za te prac; 
f) zapis o zakazie zatrzymania części należnego wynagrodzenia na zabezpieczenie 
roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji wykonanych robót przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę; 
g) zasady odbioru robót; 



                                                         

ZP.271.10.2016 

10 
 

„Utwardzenie drogi rolniczej w miejscowości Trutnowy, działki nr 201 i 203, gmina Cedry Wielkie” 

 

h) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego oraz 
kierownik budowy; 
i) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 
oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w 
przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku 
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z niezapłaconymi 
fakturami. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z zastrzeżeniem, że termin 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 
Zamawiającego.  

11. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia                      
i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 
podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali 
powód do uzasadnionych skarg. 

12. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
zawiadomić na piśmie zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 
umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, 
którego przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w 
przedłożonej umowy jest dłuższy niż termin określony w ust. 10 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 

§ 10 
Przekazanie terenu budowy 
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie 

umożliwiającym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiającego 
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. W przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy 
Wykonawca zorganizuje zaplecze robót poza terenem budowy we własnym zakresie           
i na własny koszt. 
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§ 11 

Odbiory 
1. Strony ustalają, że data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jest datą zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do 
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór 
tych robót będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie 
dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do 
dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów 
geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych. 

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły                                
w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do 
dziennika, a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie 
spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży na co 
najmniej 3 dni robocze wcześniej Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty,                       
a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób                     
i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o planowanym 
ostatecznym terminie zakończenia robót objętych niniejsza umową, najpóźniej na 5 dni 
przed terminem, w celu ustalenia wstępnego terminu końcowego odbioru zamówienia. 

5. Końcowy odbiór zamówienia nastąpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego                    
o gotowości do odbioru. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorcze w terminie 10 dni 
liczonych od daty zgłoszenia o zakończeniu prac. 

6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

7. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczą oraz wszystkie dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz 
świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały              
i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania 
tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru lub 
zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje                  
w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru 
z winy Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich 
usunięcie 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                                 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać należytego, 
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy. 

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w celu 
dokonania odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

13. W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od 
umowy odstąpić lub zlecić jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt 
Wykonawcy bez żądania sądowego upoważnienia. 

14. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia 
faksem do siedziby Zamawiającego na  nr: 58 683-61-66. 

15. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) nastąpi w terminie co najmniej 5 dni przed upływem 
okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony 
pisemnie przez Zamawiającego. W czynnościach odbioru ostatecznego powinni 
uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z czynności odbioru 
zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione             
w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 
wad. 

§ 12 
Materiały 
1. Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonych  w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r, poz. 961 z późn. 
zm.). 

2. Na każde żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
okazać, lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów: 
a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane, 
c) aprobaty techniczne, 
d) atesty. 

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów określonych                               
w ust. 2 Zamawiający może zlecić na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie. 

4. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy 
materiałów niespełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. 
Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

§ 13 
Nadzór 
1. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia odbioru końcowego robót. 
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2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub 
ulega zakryciu. 

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów inspektor nadzoru 
stwierdzi, że urządzenia lub roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne                        
z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby 
odrzucona robota lub urządzenia odpowiadały wymogom umowy. 

4. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy: 
a) usunięcie z terenu budowy urządzeń i wstrzymania robót niezgodnych z umową, 
b) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku 

lub innych nieprzewidzianych okoliczności. 
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 inspektor nadzoru 

powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca 
powinien zastosować się do polecenia. 

6. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru 
Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego 
polecenia na koszt Wykonawcy. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. W celu zagwarantowania należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń              

z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca składa na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie             
w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, tj. 
................................. zł, słownie: ......................................... wniesionego w postaci 
............................... 

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % jego 
wartości, tj. kwoty ................ zł nastąpi w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy i usunięciu ewentualnych usterek.  

3. Pozostała kwota .............. zł, stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia będzie stanowić 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolniona nie później niż                      
w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający 
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. W sytuacji, gdy w skutek okoliczności, o których mowa w § 19 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu 
przedstawionego na formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na 
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 
musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości. 
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§ 15 

Rękojmia i Gwarancja 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych                           

i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów w okresie ………. miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie 
wskazanym w ust. 1 powyżej, jeżeli wadę zgłosił przed upływem tego terminu. 

3. Niezależnie od powyższego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577                     
i następne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres ……… miesięcy 
od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, chyba że w formie 
pisemnej strony uzgodnią inny termin rozpoczęcia gwarancji. 

4. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad w ramach 
zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowiązany usunąć wady             
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, (gdy zgłoszona wada zagraża życiu lub 
zdrowiu ludzkiemu Wykonawca obowiązany jest usunąć wady natychmiast). Wezwanie 
do usunięcia wad następuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po którego bezskutecznym 
upływie Zamawiający jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko 
Wykonawcy usunąć wadę własnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecić jej 
usunięcie wykonawcy zastępczemu. Usunięcie wad przez Wykonawcę lub osoby trzecie 
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi 
do świadczeń naprawczych w okresie gwarancji lub rękojmi. Powyższe nie narusza dalej 
idących ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, w szczególności o zmniejszenie 
wynagrodzenia, oraz roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego. 

5. Prace nad usunięciem wad wykonuje się, uwzględniając potrzeby Zamawiającego, w razie 
potrzeby także poza zwykłym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia się z góry 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru w formie pisemnej. 

6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawcę jego 
zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie 
złoży Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy nieodwołalną ofertę cesji jego roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi                  
w stosunku do podwykonawców i dostawców. Ofertę taką Zamawiający może przyjąć 
jako pisemne oświadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawców lub 
dostawców albo  wobec wszystkich podwykonawców lub dostawców.   

7. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi 
niezależnie  od uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 16 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                              

i wysokościach: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy kalendarzowy dzień 
opóźnienia, w stosunku do terminu określonego niniejszą umową 

b) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy kalendarzowy dzień 
opóźnienia, licząc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich 
usunięcie, 
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c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy                      
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy. 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 umowy. 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 
złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                           
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę, 

h) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
wynagrodzenia w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy                                      
o podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 1000,00 złotych, 

j) z tytułu nie przedłożenia przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami wykonującymi bezpośrednie czynności                 
w realizacji robót budowlanych zgodnie z wymogiem zawartym w § 1 ust. 10 i 16,                
w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych                             
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym                     
lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego 
elementu. 

4. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zakończenia robót i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. 

§ 17 
Przedstawicielstwo stron 
1. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie 

wykonania umowy w imieniu Zamawiającego jest Jan Borowiec. 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: 

………………………………………. zam. ….................................... posiadającej 
uprawnienia budowlane nr …………z dnia ……….wydane przez …….………………  

3. Ustanowiony Kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie 
Prawo budowlane (art. 22). 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od całej lub niewykonanej części umowy, w przypadkach, 

gdy: 
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 dni, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 
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b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz nie reaguje na polecenia 
inspektora nadzoru, 

c) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie mając zezwolenia od właściwego 
inspektora nadzoru, 

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym 
terminie na ich usunięcie, 

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, 
f) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami, 
g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiającego, 
h) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności 
stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu 
budowy. W zaistniałej sytuacji strony dokonają protokolarnej inwentaryzacji stanu 
zaawansowanych prac, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane 
roboty zostaną w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przekazane protokolarnie 
przez Wykonawcę. 

§ 19 
Zmiany postanowień umowy 
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej 
wprowadzenia: 

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: 
a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o:  

 zmianie rodzajów materiałów budowlanych,  
 rezygnacji z wykonania niektórych robót,  

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,  
c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma 

wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,    
d) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie,                    

w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna 
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań wroga, 
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sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock - 
outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca 
wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności 
siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej 
nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na 
piśmie jak określono powyżej. 

e) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie 
robót, 

f) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych                                      
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał 
wpływ na termin realizacji robót, 

g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas 
niezbędny do ich usunięcia, 

h) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
i) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe 

do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej 
staranności, 

j) na skutek konieczności częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia 
k) w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy 

Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia 
dla Wykonawcy. 

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki 

ustalonej przez ustawodawcę. 
b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych                      

w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości 
tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 
1. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego                              

w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy; 

2. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego               
w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie 
niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót 
do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość 
niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.              
W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny 
dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę,                  
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, 
robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

III. Inne zmiany 
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach, 
jak określone w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, 
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, 
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c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, 
d) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
e) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego 
f) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną 

koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną 
przez Inspektora Nadzoru. 

g) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy 
Wykonawca jeżeli: 

 umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych; 

 Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

 nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału  w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

 Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – 
organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych 
i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 12 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla 
Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.  

§ 20 
Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu za zgodą stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie 
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21 
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy. 
2. Integralną część umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia……… 
2) Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robót 
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