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Zalacznik nr 2 do ogloszenia
NS: ZP.271.11.2017

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvevenenenecencnne

zawarta w dniu............... 2017 roku w Giemlicach, pomiedzy:

Parafia pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach z siedziba w Giemlicach 12, 83-022 Suchy
Dab, NIP 5931699803, REGON 040052738, reprezentowang przez:

Janusza Mathea - Proboszcza

Zwanego dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajacg zgodnie Z wpisem do ........ooiiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L e
2. TSP
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie robot budowlanych w oparciu

dokumentacje¢ projektowa, obejmujgcag ..........ccoiiiiiiiiiiiiin.. (Wypetni Zamawiajgcy

w zaleznosci od Zadania na ktore zostanie zawarta umowa) Wraz z uzyskaniem ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie, w szczegdlnosci
QO (Wypetni
Zamawiajgcy w zaleznosci od Zadania na ktore zostanie zawarta umowa)
3. Szczegbdlowy zakres Przedmiotu Umowy 1 wymagania Zamawiajacego w tym przedmiocie
okresla Projekt budowlany, ktory stanowi zatacznik nr 2 do umowy wraz z Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowigca Zatacznik nr 3 do
niniejszej] Umowy oraz ogloszenie o zamdOwieniu stanowigce zatacznik nr 4 do niniejszej
Umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia dokumentacji technicznej
powykonawczej - po Wykonaniu robot objetych zakresem zamoéwienia i przekazania
zamawiajagcemu kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej
(teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad
2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz/lub w formacie PDF.
5. Roboty ogélnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem o0sdb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy.
6. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zalaczonej
dokumentacji projektowej:

a) Projekt budowlany
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowsa.
7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafi.
8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartos$ci tych robot okresla § 17 ust. 4 pkt 11 lit. b)
niniejszej umowy.
9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

10. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7, 8, 9 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 1 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
12. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robdt, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wigc wykonad
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji.
13. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6z. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamoéwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.
14. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i1 atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
15. Wszystkie materiaty budowlane muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
16. Wykonawca zglosi do organdw administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
17. Roboty tymczasowe i1 towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie z
robotami podstawowymi.
18.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
19. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robot sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zatacznik nr 5 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
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Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
20. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczeg6lnosci segregowac i wilasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow sypkich.
21. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaméwienia uzupeniajacego.
22. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot —dnia . . T

1.2 Zakonczenie robot — dnia 31.12.2017 r. (przez co strony rozumiejg uzyskanie przez

Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie).
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgsciowego, okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robot lub ich czgsci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczecie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robdt daje prawo
Zamawiajagcemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okre$lonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ...........cccceenneee. zt (stownie: .....ccoovvvevieniiieieeies );
podatek VAT ........ 0% e zt (stownie: .....cccoovvvviiiiiieie ),
brutto: ..o zb (stownie: ......ccooooeieiiiiiiec ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........
3. Naleznos¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane adresowe,
termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej protokot odbioru
podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowej zmiany
podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce
przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych po dniu wejScia w Zycie zmiany
stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.
5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaplatg naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych umoéw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.
6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie

wszystkich materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
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b. wszystkie roboty nie uwzglednione w dokumentacji, a bez ktérych wykonanie
zamOwienia byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy,
uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji
umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazda fakturg, os$wiadczenia

Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich

naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
§4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czesciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zalacznik nr 5 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznos$ci od wysokosci srodkow finansowych.

2. Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru cze¢$ciowego robot.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie przez obie strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot i protokotu usunigcia usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolgczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach skfadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz wartos¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkoéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci
danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepujag w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania beda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

5. W przypadku wystapienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
op6znienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy
wykonanie ,,dodatkowych robot budowalnych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (,,zamoéwienia podstawowego’), to ustala si¢ nast¢pujace zasady ich zlecania oraz
rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokot ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki do zmiany umowy. Rozpoczgcie
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wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej

opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego

wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
,przedmiotu zaméwienia podstawowego” czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu
(i bezusterkowym odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie cze¢Sciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane bgda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w
oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapiag roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone begda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysoOw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakfadéow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1) S PP wydane przez......

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Krzysztof Dziaduszewski.

3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego

4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakoscig 1 iloScig robdt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru nie posiada pelomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.

6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.

7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe 1 prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Zmiana kierownika budowy moze nastapi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadac
nizszych kwalifikacji i uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
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9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢c w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstatej infrastruktury
zgodnie z jej przeznaczeniem;
b) wytyczenia geodezyjnego obiektoéw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;
c) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;
d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowac transport 1 sprzgt Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow 1 sprzetu
do 1z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkodd na drogach;
e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
f) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
g) powiadomienia mieszkancow, zakltadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;
h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postgpoOw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
i) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;
J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
K) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamdéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilne;j;
I) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;
m)wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robdt;
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n) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
0) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego 1 w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem,;
p) przeprowadzenia robot rozbiérkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecic
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w ogloszeniu. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami 1 przepisami;
r) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
S) wykonania zamowienia z materialdw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 atesty wydane przez upowaznione instytucje;
t) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;
u) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;
V) wykonania przed zgloszeniem zaméwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;
W) opracowania i  protokolarnego  przekazania  Zamawiajgcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawcza nalezy wykonaé w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD
X) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czg¢$ciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuni¢cia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;
y) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;
Z) przestrzegania przepisdw bhp i p.poz.;
aa) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;
bb) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
cc) zorganizowania w przypadku braku mozliwo$ci zorganizowania zaplecza robdt na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.
§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i dos§wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZECH ......cccevevverieierieiine i na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powoltywat sie sktadajac Oferte celem
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowatl przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w
jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z  jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
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zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywal si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytutlu nie
obciazaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdtlowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty Swiadczenia stanowi zatgcznik
nr 6 do Umowy.®

§10

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6ét Wykonawca
ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
Z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materiatow budowlanych Iub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy dokument potwierdzajacy, ze
ubezpieczyl na wlasny koszt budowe i1 roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych
(wszelkich szkod i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
mienia), okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej 1 nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego
sgsiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartos¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytulu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowacé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprz¢t 1 wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostalosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robdt budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehi¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
% nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
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6. Zamawiajacy 1 Wykonawca begda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentdw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktéora moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem roboét w zakresie ................., ktére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolagczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegblnoscei, 1z:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnic;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robot oraz Ogloszeniu.
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowa¢ personelem
1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czg¢sci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, os$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowg 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czgs$¢ robdt, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czeSci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce¢ lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catos$ci lub czeéci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgltasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezeh do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do

10



EuropeJSkle \ | WO]EWODZTWA POMORSKIEGO EUrUDejSki Fundusz i;.
Program Regionalny = 14

Rozwoju Regionalnego

Fundusze g URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska [

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
11. Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji roboét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
13. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia
na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje 0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
18. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych.
20. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.
21. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca
podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 os6éb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na temat nowych
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podwykonawcow, ktdrym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.
§12
Dokumenty robot budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbiorow robot,
b. dokumentacj¢ powykonawcza — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty begda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budows i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajgcego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia
1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiadaé wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
W szczegllnosci posiada¢ stosowne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Muszag odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(t). Dz. 22016 1., poz. 961 z p6Zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wilasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce¢ dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i1 dostarczenie.
4. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych muszg by¢ niezwlocznie usunicte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwo$¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspodlczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wlasciwo$¢, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnil Zamawiajagcego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonno$e,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw na $rodowisko.

2. Poprzez usterke¢ Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.

3. Wykonawca udziela ........ miesigcznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.

4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.

5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z data
odbioru koncowego. Poswiadczenie zlozone zostanie w koncowym protokole odbioru.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
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7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawcg na pismie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:

a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale

obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
9. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajace;]
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogl korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi wady powstate na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci,

b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowatl w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamoéwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez konieczno$ci zadania sadowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zast¢pczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego i niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy;

b. zmianie 0sOb reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czgsciowe,

. Odbidr koncowy.
2. Osobnym odbiorom musza podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
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dhluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych
nalezy zapewnic¢ udzial stuzb geodezyjnych.

3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktorych strony ustality
W harmonogramie odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika,
a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wcezesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczeg6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszag umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zaméwienia.

5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.

6. Koncowy odbiér zamoOwienia nastgpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.

7. Odbidr koncowy przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru pisemnie.

b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
W szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty 1 atesty na materialy
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.

€. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.

d. protokot odbioru koncowego i protokot usuniecia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.

8. W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rdwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6Inosci dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgsciowych, S$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty 1 urzadzenia i inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéow
obcigza Wykonawcg.

10. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.

12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
wykonane roboty.

13. Podpisanie protokolu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad (to jest
umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.

14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czescel, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtlowosci dokumentow przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
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1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzymac¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przyshigiwaty
nastgpujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okre$lonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed upltywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczego6lnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢é kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za opdznienie w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 regkojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowiazkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
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I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zlotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogélnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwalych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% warto$ci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaplacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej] Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwote .............cooviiiiiiiiiiinnn.. zt (stownie:

3. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w  postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/porgczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga
by¢ w razie koniecznos$ci powtarzane.

4. W przypadku nie przedluzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego
juz zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci.
Kwota wuzyskana przez Zamawiajacego z tego tytulu, traktowana bedzie jako
zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy.

5. Pod warunkiem nalezytego wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione w nast¢pujacy sposob:

a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ....ooevvvrininnnnnnn zt (stownie:
...................................... ), stanowigce zabezpieczenie  wykonania  prac
umownych, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji
Umowy i uznania jej przez Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu
koncowego odbioru przedmiotu umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,

b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 POWYZEj, j...overirvririnrarannnnnnn. (stownie:
.............................................................. ), stanowiace zabezpieczenie
pokrycia roszczen w ramach rgkojmi zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15
dni od zakonczenia okresu gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajagcymi z
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umowy rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.
§18
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych
mowa w ust 1, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach o ktorych
mowa w ust. 1.
3. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
4. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 5.
5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem
podanych warunkoéw jej wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajow materiatow budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajagcego z uwagi na
wystgpienie m.in. nastepujacych okolicznosci: konieczno$¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, dokonanie uzgodnien z wojewodzkim konserwatorem
zabytkow, itp.
c) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajagcy rozumie, w
szczegbdlnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwaz;ji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie bgda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na piSmie jak okreslono powyze;.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie s3 nastgpstwem winy umyslnej lub
nieumys$lnej wykonawcy i o ile opdéznieniom tym wykonawca nie mogl zapobiec dziatajac
Z najwyzsza starannoscig.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotoéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot,
h) koniecznos$ci usunigcia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t o czas niezbedny do ich usunigcia,
1) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
J) na skutek koniecznos$ci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia
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k) w zwiazku z koniecznos$cig zapewnienia finansowania zamdéwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadal $rodkow na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

I) Ze wzglgdu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawcg.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych

robot, ktdra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od
0golnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany

6.

a) w zakresie zmiany Kkierownika budowy Ilub inspektora nadzoru na osobg
o rownowaznych uprawnieniach, jak okreslone w Ogloszeniu 0raz zmiang o0s6b
zatrudnionych na umowe o prace,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
f) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscig
zmiany technologii wykonania robot budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.
g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia moze zastagpic nowy
Wykonawca jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowienn umownych;
2) Wykonawca polaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadio$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzglgdem jego podwykonawcow.
Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng —

organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

7.

Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla

Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
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8. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 5 moga nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§ 19
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§20
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zatacznik nr 2 — Projekt budowlany
3) Zalacznik nr 3 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
4) Zalacznik nr 4 - Ogloszenie
5) Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
6) Zalgcznik nr 6 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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