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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
na realizacje robdt dodatkowych i zamiennych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa przystani zeglarskiej w Btotniku”
w ramach realizacji partnerskiego projektu

pn. ,,Petla Zutawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap I”

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone bgdzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), zwana
dalej ustawa.

Zamawiajacy: Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez Wojta Gminy Cedry Wielkie.

Adres siedziby organéw Zamawiajacego: Urzad Gminy Cedry Wielkie,
ul Krasickiego 16, 83—020 Cedry Wielkie.

Ptatnik: Urzad Gminy w Cedrach Wielkich
ul. Krasickiego 16

83-020 Cedry Wielkie.

NIP 593-19-10-037, REGON 000531631.

Zamawiajacy zaprasza do zitozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Roboty dodatkowe i zamienne w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa
przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn.
,»Petla Zulawska — rozw6j turystyki wodnej. Etap I”

Cedry Wielkie, dnia 20.03.2012r.

anusz Golinski
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawiera:

Rozdzial I - Instrukcja dla Wykonawcéw
I. Informacje ogdlne
II.  Opis przedmiotu zamoéwienia.
III.  Termin wykonania zamowienia.
IV.  Warunki udzialu w postgpowaniu.
V. Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcdw z postgpowania i spelnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu.
VI.  Sposéb porozumienia si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.
VII.  Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami.
VIII.  Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego.
IX. Wadium.
X.  Termin zwigzania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.
XII.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XII.  Opis sposobu obliczenia ceny.
XIV.  Otwarcie i ocena ofert.
XV. Formalnosci jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
XVI.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
XVIL.  Postanowienia umowy.
XVIIL.  Srodki ochrony prawnej przyshugujace Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
XIX. Istotne dla stron postanowienia umowne.
Rozdzial 11 Oswiadczenia Wykonawcy
Zatacznik Nr 1:  Formularz o$wiadczenia Wykonawey o braku podstaw do
wykluczenia;
Zalacznik Nr2:  Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunkéw udziatu
W postgpowaniu;
Zalacznik Nr3:  Formularz o$wiadczenia Wykonawcy — wykaz robdt budowlanych;

Zalacznik Nr4:  Formularz o$wiadczenia Wykonawcy — wykaz osob;

Zatacznik Nr 5:  Wykaz prac powierzonych w ramach zaméwienia podwykonawcom.

Rozdzial I1I: Formularz oferty wraz z zalagcznikami
Zalacznik Nr 1:  Kosztorys ofertowy.

Rozdzial 1V: Wzér umowy
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Rozdzial I Instrukcje dla Wykonawcow
L. Informacje ogélne

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm. ).

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia, jest przeznaczona wylacznie do
przygotowania oferty w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
3. W sprawach nieuregulowanych specyfikacja ma zastosowanie Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759
z p6zn. zm.), zwana dalej ustawa.

4. Do czynnosci podejmowanych przez zamawiajacego i wykonawcOw w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pdzn. zm.), jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych badz czgsciowych.

6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien uzupelniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zamo6wien publicznych.

7. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

— Biuletyn Zaméwien Publicznych,

— strona internetowa Zamawiajgcego - www.cedry-wielkie.pl

— tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

I1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, ktorych
konieczno$¢ wykonania stwierdzono w trakcie wykonywania prac budowlanych
realizowanych w ramach zadania ,,Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku”, ktorych nie
przewidziano w projekcie budowlanym wykonanym przez Spotke Art. Projekt K&M, ul.
Przemystowa 7f, 83-400 Koscierzyna. Zamowienie obejmuje wykonanie prac dodatkowych
oraz wprowadzeniu prac zamiennych. Wsrod prac objetych zamdwieniem sa:

a) Betonowanie istniejacych dalb i pali;

b) Wymiana gruntu — kurzawka — budowa parkingu;

c) Zwigkszenie grubosci podbudowy placu manewrowego;

d) Izolacje $cian betonowych slipu;

¢) Sciana zelbetowa slipu;

f) Wydluzenie kabla zasilajacego;

g) Podktad betonowy

h) Wymiana elementéw pomostu, konstrukcja stalowa

i) Malowanie doborowe budynku bosmanatu
Wykonanie tych prac jest niezbgdne, aby inwestycja spetniata swoje zadania przez kolejne
lata. Wykonanie tych prac zapewni uzyskanie parametrow okreslonych w dokumentacji
projektowej. Szczegdélowy zakres prac zawiera przedmiar stanowigcy odrgbne opracowanie.
Prace realizowane bgda na terenie budowy przekazanym przez Zamawiajacego Generalnemu
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Wykonawey (Spolce NAVIMOR INVEST) i wymaga¢ beda uzgodnien i koordynacji
z Generalnym Wykonawca.

Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie, ktore niosg za sobg skutki
finansowe jak: wprowadzenie innych materiatdw, technologii niewskazanych w ofercie
przetargowej i dokumentacji wykonawczej, musza by¢ uprzednio uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, Generalnym Wykonawca i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zlecenie wykonania czg$ci prac podwykonawcom jest mozliwe wytacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W ramach zamdéwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczego6lnoscei:

a) uzgodni¢ warunki poboru energii elektrycznej i wody z generalnym Wykonawcom

b) po zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot zamdéwienia uporzadkowac
teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbidr
koncowy robot.

¢) posiadaé¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére moga wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zamoéwienia
robotami

d) ubezpieczy¢ budowe i roboty z tytulu szkéd, ktére moga powstaé w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi

e) na wilasny koszt do biezaco utrzymywac czystos¢ na terenie budowy

f) na wiasny koszt wykonaé roboty tymczasowe, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot.

g) natychmiastowo usunaé¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot

h) przerwaé roboty na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczy¢
wykonywane roboty przed ich zniszczeniem

i) przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.)

j) protokolarnie przejaé teren budowy

k) stosowac opracowany przez Kierownika Budowy i Generalnego Wykonawce plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o ktérym mowa w art. 21a ustawy
Prawo budowlane.

1) wykona¢ zamowienie z materiatow wiasnych i nowych, odpowiadajacych wymogom,
o ktéorych mowa art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom zawartym
w  Specyfikacji Istotnych Warunkéw zamoéwienia i dokumentacji projektowe;j
(przedmiarze robdt).

m) przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoS$ci
z Polska Norma lub aprobata techniczng dla materiatéw uzywanych do realizacji
zamoOwienia.

n) opracowaé i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza oraz zglosi¢
przedmiot umowy do odbioru koncowego; dokumentacj¢ powykonawcza nalezy
wykona¢ w trzech (3) egzemplarzach w formie papierowej i w jednym (1)
egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD.

0) wykonaé przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych préb z

wynikiem pozytywnym.
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p) uczestniczyé w czynno$ciach odbioru czegsciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie
ztestow 1 zaswiadezen.

3+ zglosi¢ w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni

przez uplywem gwarancji i r¢gkojmi za wady.
r) Zastosowane materialy wymagaja uzgodnienia z Generalnym Wykonawca
i Zamawiajacym (np. typ, rodzaj, kolorystyke zastosowanych materiatow)

2. Zamoéwienie jest wspoétfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dzialanie 6.4. Inwestycje

w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

3. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej do wgladu

w siedzibie urzgdu oraz do pobrania ze strony internetowej www.cedry-wielkie.pl.

Dokumentacja projektowa obejmuje;

— Przedmiar prac

— Projekt techniczny branza architektura i konstrukcja

— Projekt techniczny branza sanitarna

— Projekt techniczny branza eiektryczna

— Projekt techniczny branza drogowa

— Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Zakres objety zamoOwieniem okresla przedmiar robot stanowigcy podstawe sporzadzenia

wyceny robét.

4. Przedmiot zamowienia objety jest CPV: 45242210-0 Roboty budowlane w zakresie przystani

jachtowych, 45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy, 45111200-0 Roboty w zakresie

przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu, 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

5. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie rozwigzan

réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw i urzadzen niz podane

w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw nie

gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia

stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materialty 1 urzadzenia. Ziozone w/w

dokumenty beda podlegaly ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi

stosowng opini¢. Opinia ta bedzie podstawa podjgcia przez zamawiajacego decyzji

o przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nieréwnowaznosci” zaproponowanych

rozwiazan réwnowaznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w ofercie dokumentéw

o zastosowaniu innych materiatow i urzadzen, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji ceny

ujeto materiaty i urzadzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojeciem

»parametry” rozumie si¢ funkcjonalno$é, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj

materialu, ksztalt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymato$¢ oraz pozostale parametry

przypisane poszczegélnym materialom i urzadzeniom w dokumentacji projektowej oraz

w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

5. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal w ofercie czesci zamowienia, ktorych

wykonanie powierza podwykonawcom.

6. Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozn.

zm.).

7. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania si¢

z dokumentacja projektowa dotyczaca realizacji zadania objgtego zamowieniem.
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Warunki prowadzenia roboét:

1. Zamdwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram roboét sporzadzony przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego i Generalnego Wykonawceg, stanowiacy
zatacznik do umowy.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt w uzgodnieniu z Generalnym
Wykonawcom:

- zorganizuje zaplecze budowy i zapewni ochrong znajdujacego si¢ na nim mienia,

- uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu realizacji zamowienia.

3. Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt:

- utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

- przestrzega¢ przepisoOw bhp i p. poz,

- materiaty zbedne i odpady wywozi¢ na legalne sktadowisko odpadow,

- ubezpieczy¢ budowe i roboty z tytutu szkod, ktore moga powstaé¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi,

- ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, ktore
moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem zamoéwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
odpowiadajacych wymogom wyrobow okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej ( przedmiarze robot — kosztorys
naktadczy).

Koszt wymienionych powyzej zobowigzan Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j
przyjmujac ten koszt jako narzut kosztorysowy.

Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spelniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy.

Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci:

- segregowac i wlasciwie utylizowa¢ odpady,

- w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6,

- stosowac technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow
sypkich.

Roboty musza by¢ prowadzone przy zachowaniu ciggtosci ruchu i zagwarantowania dojazdu
do poszczegdlnych poses;ji i pol.

Plac budowy bedzie przekazywany sukcesywnie w miar¢ postepu prac podstawowych
wykonywanych przez Generalnego Wykonawce Spétke Navimor Invest.

III. Termin wykonania zamoéwienia.

Wymagany termin rozpoczecia realizacji zamowienia: z dniem podpisania umowy.
Wymagany termin zakonczenia realizacji zamoéwienia: 30.04.2012 r.

Za termin wykonania zamoOwienia uznaje si¢ zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru konficowego.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty
budowlane, stanowiace przedmiot zamdwienia, na okres 36 miesi¢cy liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego catego zadania.
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IV. Warunki udzialu w post¢gpowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny speknienia tych warunkow.

1. O udzielenie zamo6wienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) speiniajg warunki dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania -
warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca przedltozy o$wiadczenie
o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust
1 ustawy.

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia - Za Wykonawcg posiadajacego
niezbedng wiedze i doswiadczenie Zamawiajacy uzna takiego, ktory w okresie
ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykaze si¢ posiadanym
do$wiadczeniem w realizacji: co najmniej dwoch robét budowlanych,
ktorych przedmiotem byla budowa, rozbudowa lub przebudowa nabrzeza
o minimalnej wartosci 400 tys. z brutto. Wykazane przez Wykonawce
roboty budowlane musza by¢é zakonczone i odebrane przez ich

zleceniodawcow.
c. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — Zamawiajacy uzna warunek

dotyczacy potencjatu technicznego za spetniony na podstawie ztozonego przez
Wykonawce oswiadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy zawartego
w Rozdziale I SIWZ. Za Wykonawce dysponujacego osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia uznany zostanie taki, ktory dysponuje lub bedzie
dysponowal osobami o nastgpujacych kwalifikacjach zawodowych
uprawniajacych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr.243, poz. 1623 z po6zn. zm.) lub
uprawniajacych do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrebnych
przepisow prawa: Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace
im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisOw prawa oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepisoéw ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach czltonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394
z 2008r.), umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci do wykonania,
ktorych ~ w aktualnym stanie prawnym upowazniaja uprawnienia budowlane
tej specjalnosci . Co najmniej jedng osoba posiadajacg uprawnienia budowlane
bez ograniczenn do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepiséw lub uprawniajacych do sprawowania
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samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych przepisow prawa, posiadajaca
minimum 5 letnia praktyke zawodowa w kierowaniu robotami budowlanymi
na stanowisku kierownika rob6t budowlanych. Co najmniej jedng osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
z pbzn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostalty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw lub uprawniajacych do
sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych przepisow prawa,
posiadajaca minimum 5 letnia praktyke zawodowa w kierowaniu robotami
budowlanymi na stanowisku kierownika rob6t drogowych;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiajacy uzna warunek za
spelniony na podstawie ziozonego przez Wykonawcg o$wiadczenia z art. 22
ust.] ustawy zawartego w zalaczniku nr 2 Rozdziat 11 SIWZ.

2) Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia w zwigzku z brakiem
podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.
1 ustawy.
2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegoélnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.
3. Spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w ust. 1 oceniane bedzie przez
czltonkéw komisji przetargowej na zasadzie spelnia / nie spelnia w oparciu o dokumenty
okreslone w rozdziale I pkt. V siwz, ktére winny zosta¢ dotaczone do ofert.

V. Dokumenty i o§wiadczenia potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia Wykonawcow z post¢gpowania
i spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu

1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania
powinien on ztozy¢ nizej wymienione o§wiadczenia i dokumenty:
a. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania,
zgodne ztrescig formularza stanowiacego zalacznik nr 1 do Rozdziatu
II SIWZ.
b. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych
oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku os6b
fizycznych Zamawiajacy uzna za wystarczajgce zlozenie os$wiadczenia,
o ktérym mowa w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.
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2. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zalaczy¢

a) Oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu —
wg wzoru zgodne stanowigcego zalacznik nr 2 do Rozdziatu I SIWZ (sklada
kazdy z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia).

b) Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia

warunkow wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartosci
robot (z uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wedlug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 II Rozdzialu specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia oraz dokumenty potwierdzajace, ze roboty wymienione
w wykazie zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
1 prawidlowo ukonczone.
UWAGA: W przypadku, gdy w zamowieniu przedstawionym przez
Wykonawce jako spelniajacy warunek (okreslone w zatgczniku nr 3 do II
rozdziatu SIWZ), rozliczenie pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym za
wykonane zaméwienie zostalo dokonane w innej walucie niz w zlotych
polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartosci
wykonanych zaméwien w innej walucie niz w ztotych polskich — na podstawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli
Kursow A drednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzien przekazania
ogloszenia o zaméwieniu do Biuletynu Zamowien Publicznych.

c) Wykaz os6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoOwienia, na

formularzu zgodnym =z trescia zalacznika nr 4 do Rozdziatu II SIWZ, wraz
z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynnosei,
uprawnien, kwalifikacji zawodowych idoswiadczenia niezbednych dla
wykonania zaméwienia wymaganymi dla oceny spetniania warunku, o ktorym
mowa w pkt. IV ppkt. 1d w Rozdziale I SIWZ. Do wykazu powinno by¢
dotaczone oswiadczenie o posiadaniu uprawnien przez osoby, wskazane do
pelnienia funkcji dla ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien.
Wraz z oferta nalezy ztozy¢ wykazy osob sporzadzone wg wzoru zat. nr 4 do
Rozdzialu II SIWZ, potwierdzajacy spelnienie powyzszego warunku wraz
z informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz o$wiadczeniem
Wykonawcy, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

3. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go
z nimi stosunkéw zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat
zasobami niezbgdnymi do realizacji zamOwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale 1 pkt.
V ppkt. 1b SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma
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siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokumenty te powinny by¢ wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale
I pkt. V ppkt. 1b SIWZ, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie
ztozone przed notariuszem, wilasciwym organem sadowym, admlmstracyjnym albo
organem samorzagdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio rmerca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce
zamieszkania.

6. Informacja dla Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia:

- wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia musza ustanowic
pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu (lub reprezentowana
W postepowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pelnomocnictwo nalezy zalaczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez
notariusza,
- pelnomocnictwo, o ktérym mowa powyzej musi precyzowaé zakres umocowania

i wskazywaé pelnomocnika. Musi tez wylicza¢ wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspolnie ubiegaja si¢ o zaméwienie i kazdy z nich musi podpisa¢ si¢ pod tym
dokumentem. Podpis osoby/oséb upowaznionej sktadany na dokumentach, o ktérych
mowa powyzej musi pozwala¢ na identyfikacj¢ jej imienia i nazwiska (np. bgdzie
uzupelniony pieczatka imienna).

7. Dokumenty musza by¢ sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem przez wykonawcc; W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamowienia oraz w przypadku podmiotow, o ktérych mowa w
punkcie V ppkt. 3 Rozdzialu I, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawcg lub te podmioty.

8. Dokumenty sporzadzone wjezyku obcym powinny by¢ skladane wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

9. W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spelnione sa warunki
udziatu w postepowaniu Wykonawcy sktadajacy wspolng oferte:
D Oswiadczenie wymienione w pkt. 1 ppkt. a oraz dokument wymieniony w pkt.
1 ppkt. b albo odpowiadajace im okreslone w pkt 4 i 5, powinny by¢ ztozone przez
kazdego Wykonawce;

2) dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt. b — ¢ moga dotyczyé dowolnego

Wykonawcy sposréd Wykonawcow sktadajacych wspdlng oferte;

3) oswiadczenie wymienione w pkt 2 ppkt. a powinno by¢ zlozone w imieniu

wszystkich Wykonawcow.
10. Zamawiajacy wezwie Wykonawcoéw, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli
wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentéw, zawierajacych bledy lub
ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze
mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu nie pézniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.
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V1. Sposéb poreozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inng wzajemng
korespondencje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Wyjasnienia udzielane bedg w trybie i terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania
Wykonawcow.

Wykonawey przekazuja Zamawiajacemu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje pracownikowi prowadzacemu postgpowanie Magda Wozniak,
na adres: Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie,
pod numerem tel. (58) 6922038, badz pod numer faksu (58) 6836166.

VII. Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonaweami.

Uprawniony do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest Eugeniusz Mojsa
w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach 8.00 do 14.00, telefon (58) 6922039, faks
(58) 6836166.

VIII. Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do
Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy zamieszcza wyjasnienia na stronie internctowej i jednoczes$nie przekazuje
tre$¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktéorym dorgczono SIWZ, bez ujawniania zrodla
zapytania.

3. W szczegoélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang w ten sposdb zmiane,
Zamawiajacy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom,
ktérym dorgczono SIWZ i bedzie ono dla nich wiazaca.

4. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci SIWZ.

5. O przedluzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wszystkich
Wykonawcow, ktéorym dorgczono SIWZ oraz umiesci na stronie internetowe;j.

IX. Wadium.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
X. Termin zwigzania oferts.

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu skladania ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwiazania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upltywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w punkcie X ppkt. 1 Rozdzialu 1 SIWZ,
0 oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

3. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe
Odwotawcza orzeczenia.

4. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Pojecie ,,oferta” oznacza wypelniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowigcym
Rozdziat 1T SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale | zatacznikami.

2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Oferta musi obejmowac cato$¢ zamowienia.

4. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisania, badZz recznie dlugopisem Iub niescieralnym
atramentem.

5. Tresé oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6. Wypehliiony formularz oferty winien by¢ opieczgtowany pieczatkg firmowsa
Wykonawcy 1 podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li)
Wykonawcy.

7. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentéw zataczonych do oferty.

8. Wszelkie miejsca w ktorych Wykonawca nanidst zmiany winny by¢é podpisane przez
osobg (-y) podpisujaca (-e) oferte. Poprawki moga by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie blednego zapisu i wstawienie poprawnego.

9. Wymagane informacje winny by¢ przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowigcymi Zataczniki do SIWZ oraz winny byé opieczetowane
pieczgeia firmowa Wykonawcy i podpisane przez upowaznionego (-nych)
przedstawiciela (-1i)) Wykonawcy.

10. Zalaczone dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez upowaznionego (-nych)
przedstawiciela (-1i) Wykonawcy.

11. Okres waznosci informacji, ktérych zada Zamawiajacy musi obejmowaé termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego zas$wiadczenia
i dokumenty muszg by¢ wystawione nie wczesniej niz w terminach okreslonych
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 2009r - w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zamawiajacy zada¢ od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane  ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ).

12. Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty zawierajace jakakolwiek tre$¢ byly podpisane
przez upowaznionego ( -nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy i ponumerowane
rosnaco kolejnymi liczbami calkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona
oferty winna by¢ strong pierwsza.
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13. Zaleca sie¢, aby wszystkie strony oferty byty trwale potaczone.

14. Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtej kopercie lub opakowaniu. Koperta
lub opakowanie winna by¢ zaadresowana na Zamawiajacego i opatrzona napisami
»Oferta na zadanie pn. ,Roboty dodatkowe i zamienne — Budowa przystani
zeglarskiej w Blotniku” oraz ,Nie otwiera¢ przed dniem 04.04.2012r.”oraz
dodatkowo winna by¢ opatrzona nazwa i adresem Wykonawcy.

15. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé
oferte.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej uprzednio oferty wylacznie
w formie nowej kompletnej oferty, ztozonej jak w trybie skladania ofert, z napisem
sZmiana Nr .... oferty na zadanie pn.: ,,Roboty dodatkowe i zamienne — Budowa
przystani zeglarskiej w Blotniku” oraz ,.Nie otwieraé przed dniem 04.04.2012r.”

17. Wykonawca moze wycofaé ztozong uprzednio ofert¢ wylacznie w formie pisma
wycofujacego oferte, zlozonego jak w trybie skladania ofert, z napisem
»Wycofanie oferty na zadanie pn ,,Roboty dodatkowe i zamienne — Budowa
przystani zeglarskiej w Blotniku” oraz ,,Nie otwieraé przed dniem 04.04.2012r.”

18. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty.

19. Zamawiajacy dokona otwarcia ofert, po czym w przypadku oferty wycofanej —
nieotwartg zwroci Wykonawcy.

20. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w ofercie po uplywie terminu skladania
ofert.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 04.04.2012r. do godz. 11.00 w siedzibie Urzegdu Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17
( sekretariat ).
2. Za moment zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiajacemu.
3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 04.04.2012r o godz. 11.30 w siedzibie Urzedu Gminy Cedry
Wielkie w Cedrach Wielkich ul. Krasickiego 16, pok. nr 2.
3. Oferty, ktére wplyng lub zostang zlozone po terminie zostang niezwlocznie zwrocone bez
otwierania.
4. Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowej
w obecnosci cztonkow Komisji i przybytych Wykonawcow.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
6. W trakcie otwarcia ofert zostang podane nastgpujace informacje;

- nazwy i adresy Wykonawcéw,

- ceny ofert,
7. Informacje, o ktéorych mowa w pkt. 5 i 6 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie
wykonawcom, ktdrzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.
8. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy
i oceny ztozonych ofert.
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XIII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca okresli ceng brutto za cato$¢ zamowienia cyfrowo i stownie biorac pod
uwage opis przedmiotu zaméwienia i dokumentacje¢ projektowa w ztotych polskich
(PLN).

2. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania niniejszego
zamOwienia (w tym koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
placu i zaplecza budowy, zaopatrzenia w wodg, w energi¢ , dojazd do placu budowy,
zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy,
i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia np. usunigcia
dodatkowych kolizji, obstugi geodezyjnej, pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia itp) gdyz zadeklarowana cena nie
bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zamowienia, a umowa nie bedzie
aneksowana, z wyjatkiem okolicznosci wymienionych w rozdziale XIX niniejszej
siwz — na_ warunkach uzgodnionych i okreSlonych przez Generalnego
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki bledow w ofercie  wynikajacych
z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wplyna¢ na ceng zamowienia.
W zwiazku z powyzszym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegélowe
zapoznanie si¢ z przedmiotem zaméwienia, a takze sprawdzenie warunkow
wykonania zamowienia i skatkulowania ceny oferty z nalezyta starannoscia.

4. Wykonawca powinien zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbiezno$ci w opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik do siwz.

5. Do pordéwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie bral pod uwage ceng brutto catosci
zamowienia.

6. Podstawa obliczenia ceny oferty jest niniejsza siwz oraz przedmiar robdt
i dokumentacja projektowa stanowiace zatacznik do niniejszej siwz.

7. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym prowadzone beda wyltacznie
w PLN.

X1V. Otwarciei ocena ofert.

1. Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminiec wskazanym w Rozdziale I pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego wykazaé nie pdzniej niz na
dzien skfadania ofert spetlnienie warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postgpowania, z powodu przestanek, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktoérzy w okreslonym terminie nie ztozyli
wymaganych przez Zamawiajacego os$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy nie ztozyli pelnomocnictw, albo
ktoérzy zlozyli wymagane przez zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty zawierajace bledy
lub, ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bedzie
uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego os$wiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postgpowaniu, nie pozniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.
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3. Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcoéw do zlozenia,
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjasniefi dotyczacych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonaweéw wyjasnienr dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert, w szczegdlnosci
wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cene
w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

5. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

e oczywiste omylki pisarskie,

e oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

e inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z mmejszac Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

6. Zamawiajacy:

e wykluczy Wykonawcg z postgpowania o ile zajda wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

7. Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacymi kryteriami oceny:
Cena - 100%.

Maksymalna liczba punktow do uzyskania wynosi 100.

Liczba punktéw przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

cena najnizsza
x 100

cena oferty

8. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybdr prowadzilby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i1 ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktoéry mialby
obowiazek wptacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
9. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
zlozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.
10. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:

1) bedzie niezgodna z ustawa;

2) jej tre$¢ nie bedzie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdowienia;

z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3) jej zlozenie stanowilo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu

przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurenciji;
4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamdwienia;
5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert,
6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;
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7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omytek, o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
8) bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.
11. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza ocen¢ w oparciu
o przyjete kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza
sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany jest:

e w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamOwienia — przedlozy¢ Zamawiajacemu umoweg regulujaca wspodiprace tych
podmiotéw (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos$é
z oryginalem przez Wykonawcg);

e w przypadku, jezeli Wykonawca jest osoba fizyczng prowadzaca dzialalnos¢
gospodarcza — przedtozyé Zamawiajacemu aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg);

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wartosci oferty ztozonego w formach dopuszczonych ustawa najpdzniej
w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenic moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a. pienigdzu;

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

- Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 2 od ,,b” do ,,e” musi by¢ wystawione na
Gmine Cedry Wielkie. Z tresci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest
sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upelnomocnionego) przedstawicicla Gwaranta. Podpis winien byé sporzadzony w sposob
umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z
podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe
zobowigzanie Gwaranta (porgczyciela) do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
zabezpieczenia, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wezwania.
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Gwarancja (porgczenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (poregczyciela), ze
pisemne zadanie zaplaty musi by¢é przedstawione za poSrednictwem banku
prowadzgcego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy zlozone na
pisemnym zadaniu nalezy do os6b uprawnionych do zaciagania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajacego.
Gwarancja (pore¢czenie) nie moze zawiera¢ zastrzeZenia gwaranta (poreczyciela), ze
odpowiedzialno$¢ gwaranta (porgczyciela) z tytulu gwarancji (porgczenia) jest
wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja
(poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta
(peregczyciela).
4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 . Zamawiajacy przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w
nastgpujacy sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni po protokolarnym

stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym;
b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za cze$ciowo wykonane roboty budowlane.

XVII. Postanowienia umowy.

1. Zamawiajacy wymaga¢ bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
Z postanowieniami SIWZ.

2. Wzoér umowy zostat okreslony w Rozdziale IV SIWZ.

3. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili ztozenia
oferty zobowiazuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi we wzorze.

4. Wysokos¢ kar umownych zostata okreslona w § 15 wzoru umowy.

XVIIL Srodki ochrony prawnej przyslugujace Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamowienia.

1. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu
zamoOwienia oraz ponie$li lub moga ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych, przystuguja srodki
ochrony prawne;j.
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2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na list¢, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

a. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
b. wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zaméwienia,
¢. odrzucenia oferty odwotujacego.

4. Odwotlanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.

5. Pozostale postanowienia dotyczace srodkéw ochrony prawnej reguluja przepisy Dziatu VI
ustawy.

6. Wykonawca moze, w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktére nie
przystuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XIX. Istotne dla stron postanowienia umowne.
1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostaly w projekcie umowy stanowiacej
Rozdziat V siwz.
2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawarl z zamawiajacym umowg na warunkach
okresionych w w/w projekcie.
3. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
s zmianie rodzajow materialdéw budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektérych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
¢) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
e) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szczegllnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock -
outow, dziatan wladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystapienie sily wyzszej powiadomita drugg strone po wystapieniu okolicznosci
sity wyzszej. Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie
powiadomiono o nich drugiej strony na pi$mie jak okreslono powyze;j.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robo6t.
18
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h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzglgdu na okoliczno$ci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy
i) na skutek koniecznosci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia
j) w zwiazku z koniecznoscia zapewnienia finansowania zaméwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkéw na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki
ustalonej przez ustawodawce.
II1. Inne zmiany
a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osobg¢ o réwnowaznych
uprawnieniach, jak okreslone w SIWZ,
b) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
¢) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
d) wystgpienia koniecznych rob6t zamiennych podyktowanych obiektywng
koniecznos$cia zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

Wysokosé zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zamo6wien publicznych.

Informacje dotyczace ofert wariantowych i czeSciowych oraz informacja o mozliwosci
zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych, ani cze¢$ciowych. Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy ramowe;j.

Postanowienia koncowe.

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

2.W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz aktow wykonawczych wydanych na jej
podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.Zamawiajacy informuje, ze niniejsza inwestycja jest przedsigwzigciem wspédtfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Dziatanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania
spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkdw umownych, a w szczeg6lnosci termindéw
realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
dochodzit pelnego odszkodowania zwigzanego z utrata srodko6w pomocowych.
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ROZDZIAL 11
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZAELACZNIK NR 1
do Rozdziatu 11

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Pieczg¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty dodatkowe i zamienne w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego
projektu pn. ,,Petla Zutawska — rozw6j turystyki wodnej. Etap I”, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane,
oswiadczam/y, ze:

1. Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1;

Odpowiednio w stosunku do 0s6b fizycznych:

2. Brak jest podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

.......................... dnia...-.....-2012r.
(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAY.ACZNIK NR 2
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o spelnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Roboty dodatkowe i zamienne w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa przystani
zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. ,,Petla Zutawska —
rozwoj turystyki wodnej. Etap I”
Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu okre$lone w art. 22 ust. 1
ustawy, dotyczace:
a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowiazek ich posiadania;
b. posiadania wiedzy i doswiadczenia;
¢c. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

.......................... dnia...-.....-2012r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAXLACZNIK NR 3
do Rozdzialu 11

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

Sktadajac oferte¢ w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nicograniczonego na Roboty dodatkowe i zamienne w ramach zadania inwestycyjnego
~Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn.
,,Petla Zutawska — rozw6j turystyki wodnej. Etap I”

Oswiadczamy, ze wykonaliSmy w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania
ofert nastepujace zamdwienia odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Nazwa Nazwa i adres | Informacje pozwalajace na | Czas realizacji
Wykonawcy | zamawiajacego | oceng warunkow :
lub podmiotu okreslonych w pkt. IV ppkt. Pos:zaftek Kf)m.ec
wykazujacego 1b I Rozdziatu SIWZ m—‘:(’)%:ﬂ _n%s
doswiadczenie

1 2 3 4 5

Uwaga: Zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowe ich ukonczenie.

Oswiadczamy, ze podmioty, na ktorych do$wiadczeniu polegamy wykazujac spelnienie
warunku okreslonego w pkt. IV ppkt. 1b Instrukcji dla Wykonawcow, beda braly udziat
w realizacji czgsci zamdéwienia, na potwierdzenie czego zataczamy pisemne zobowigzanie
tych podmiotéw zgodne z wymaganiami pkt. V ppkt. 2d*.

..........................................

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
*Wykonawca skresla lub usuwa, jezeli w kol. 1 tabeli o$wiadczy, ze wymieniane w tabeli zaméwienia zostaty
przez niego (poszczegblnych czlonkéw konsorcjum) wykonane.

23
,.Realizacja robot dodatkowych 1 iennych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji
partnerskiego projektu pn.: Petla Zutawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap 1. 2
A
Urzad Gminy Cedry Wielkie Tel. 058 683 61 64 =

ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie www.petla-zulawska.pl Fax. 058 683 61 66

Petla Zutawska

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego




AFR worwonzivo CMINA UNIA EUROPEJSKA
E COSPODARKA o % COMWENE oo

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ZP.271.4.2012

ZAYACZNIK NR 4
do Rozdzialu I1

WYKAZ OSOB

Pieczg¢ Wykonawcy/ Wykonawcodw

Skladajac oferte w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: na Roboty dodatkowe i zamienne w ramach zadania inwestycyjnego
,Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn.
,.Petla Zutawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap 17

Oswiadczamy, ze nastepujace osoby beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamdéwienia:

Lp. | Imig¢ 1 nazwisko Funkcja KWALIFIKACIJE
DOSWIADCZENIE
1 2 3 4

Uwaga: Dla kazdego z kandydatow zataczy¢é dokumenty wymagane postanowieniami pkt. V ppkt. 2c.
Instrukcji dla Wykonawcow.

Oswiadczamy, Ze 0soby wWymienione w poz. ............... wykazu beda nam oddane do dyspozycji
wcelu realizacji niniejszego zamoOwienia, na potwierdzenie czego zalagczamy pisemne
zobowigzanie tych podmiotow.

Nastgpujace podmioty, za pomoca ktérych wykazujemy spelianie warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia, bedg braly udzial w realizacji czesci
zamdwienia*:

*Wykonawca skresla lub usuwa, jezeli go nie dotyczy.

.......................... dnia...-.....-2012r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)

24
..Realizacja robét dodatkowych i zamiennych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji
partaerskiego projektu pn.: ,,Petla Zutawska — rozwéj turystyki wodnej. Etap I”.

‘%\!
rEY
i

Urzad Gminy Cedry Wielkie Tel. 058 683 6164 =
ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie www.petla-zulawska.pl Fax. 058 683 61 66

Petla, Zulawska

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego




TR woirwonzmvo y UNIA EUROPEJSKA

WACYJNA ‘ Pt GMINA
I N NO POMORSKIE ~ CEDRY WIELKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA TRy ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI =

ZP.271.4.2012

ZAYACZNIK NR 5
do Rozdzialu 11

( pieczatka Wykonawcy) ( Miejscowos¢ )

Czesci zamoOwienia publicznego ktére Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom.

Lp Czesci zambéwienia powierzone podwykonawcom

— S A S RS T SRR PP

( podpis i pieczg¢ upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy)
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FORMULARZ OFERTY WRAZ
KOSZTORYSEM OFERTOWYM
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/ pieczatka Wykonawcy/ /Miejscowos¢/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wajta Gminy Cedry Wielkie

OFERTA

na wykonanie zadania pn: roboty dodatkowe i zamienne w ramach zadania inwestycyjnego
.Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego projektu pn.
,,Petla Zutawska — rozwoj turystyki wodnej. Etap 17

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu si¢ z:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

2. opisem przedmiotu zamowienia,

3. dokumentacja techniczna,

4. projektem umowy,
5. innymi dokumentami dotyczgcymi realizacji przedmiotowego zamowienia,
6. terenem budowy,

nizej podpisani, reprezentujacy:
NAZWA WYRKOTIAWET? ...eenesoncanneonnroonsoninosnsisdtnnbniiniFant o dacibah o fn 5555 0660845 5 550 S93SHa S FURRFRwRR SO
AATES WYKODEWETE 5 555005 55 susssmvsnosseasessss sssa ansenss s osasssss v6ssssa5s8s 58 80315 5564556 SRS S5 8 PR AR HHSEH TS SEHOTEEFEORTS
TeIETON: .ottt Fax: oo
NIP: ettt REGON: ..ottt

Oswiadczamy, ze:

1. Uzyskalismy informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajace prawidlowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

3. Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowos¢ zrealizowania
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ za:

ceng brutto ( Iacznie z podatkiem VAT ): zh

] (017 11U OO z1.

w tym:

kwota netto ( bez podatku VAT ) @ oo zk.

STOWIIIE: ...ttt te e s te e e ta e e e te e e eae e s s s e s ssesassaa s saeessseeasssaeseseanssaansaeassneann zt.
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Zalgeznik nr 1

Kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce na podstawie przedmiaru

stanowiacego zalacznik nr 2 do SIWZ.

29
_.Realizacja rob6t dodatkowych i iennych w ramach ia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji
partnerskiego projektu pr.: ,,Petla Zutawska — rozwdj turystyki wodnej. Etap I

1.

Urzad Gminy Cedry Wielkie Tel. 058 683 61 64 =
ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie www.petla-zulawska.pl Fax. 058 683 61 66 ‘

Petla Zulawska

Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego




ODZTWO y UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYINA  Powonsie (:‘Eg‘}’? WIELKIE EUROPU?KI?UNDUSZ
GOSPODARKA / CEDR ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ZP.27142012

Rozdzial 1V
Wzor umowy
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WZOR UMOWY

UMOWA DT eeeveeereneecennonne

zawartaw dniu . 2012 r. w Cedrach Wielkich pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedziba w Cedrach Wielkich, przy ul. Krasickiego 16, 83-020
Cedry Wielkie reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,,Zamawiajacym”

Z SICAZIDA W s ettt et ettt e e e et
reprezentowang (-ym) przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

o nastepujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.4.2012
i dokonanego wyboru oferty Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zaméwienie w postaci: Roboty dodatkowe i zamienne w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Budowa przystani zeglarskiej w Blotniku” w ramach realizacji partnerskiego
projektu pn. ,,Petla Zutawska — rozwéj turystyki wodnej. Etap I

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia sygn. ZP.271.4.2012 i oferta Wykonawcy
zdnia . .2012 r. stanowig odpowiedni zatacznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczecie robdt — dnia . r.
2. Zakonczenie robét - dnia 30.04. 2012r

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Strony ustalaja za wykonanie przedmiotu zamowienia wynagrodzenie w kwocie brutto
................... (stownie:...................) W tym podatek VAT zgodnie z oferta
Wykonawcy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

2. Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robot zamiennych w przypadku gdy nie mozna
byto ich przewidzie¢ na ctapie wykonywania prac projektowych. Kazda zmiana
wymaga uzgodnienia z Generalnym Wykonawca i akceptacji Zamawiajacego.
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3. Waloryzacji cen oferty w zwiazku z rzeczywist inflacja lub jakimikolwiek zmianami
czynnikéw cenotwodrczych nie przewiduje si¢.

§4
Warunki platnosci

1. Strony ustalaja nastepujace zasady wystawiania i platnosci faktur: jedna fakture
koncowa po zakonczeniu rob6t i ich odbiorze, nie wezesniej jednak, niz po uptywie
umownego terminu zakonczenia robot.

2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisanie przez Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

3. Nalezno$¢ za wykonane prace platna bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na
konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

4. Zadzien zaplaty uznaje si¢ dziei obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. W przypadku wykonania robdt przez podwykonawcow platno$¢ nastapi po
dostarczeniu przez Wykonawce (przed uptywem terminu platnosci Zamawiajacego)
oryginatu o$wiadczenia podwykonawcy, ze otrzymatl od Wykonawcy nalezne mu
wynagrodzenie za wykonane roboty (dotyczy to réwniez platnosci czgsciowych).
W przypadku nie dostarczenia tego oswiadczenia Zamawiajacy moze przela¢
wynagrodzenie w czesci odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawey naleznemu
od Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany
w umowie podwykonawcy z Wykonawca.

Dokumentacja projektowa obejmuje;
— Przedmiar prac
— Projekt techniczny branza architektura i konstrukcja
— Projekt techniczny branza sanitarna
— Projekt techniczny branza elektryczna
— Projekt techniczny branza drogowa
— Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

§5
Zakres przedmiotu umowy

1. Szczegétowy zakres robdt objetych zamowieniem zostal okreslony w SIWZ oraz
w dokumentacji projektowej (przedmiar prac, projekt techniczny branza architektura
i konstrukcja, projekt techniczny branza sanitarna, projekt techniczny branza
elektryczna, projekt techniczny branza drogowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdt) przedtozonej Wykonawcy w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja i SIWZ stanowia
integralng cze$¢ umowy. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie catosci
inwestycji, natomiast przedmiar robdt okresla zakres prac objetych niniejszym
postepowaniem.

2. Szczegblowy harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy robot realizowanych
w ramach zamoéwienia sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego (wraz z terminami rozpoczecia, zakonczenia i odbiorow robot)
stanowi Zatgcznik nr 3do niniejszej umowy.
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§6
Obowigzki Wykonawcy
1. W ramach niniejszej umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uwzglednienie

ponizszych zasad:

1) Szczegétowe obowiazki i sposob wyceny wartosci zaméwienia sa zawarte
w warunkach przetargu (SIWZ).

2) Wszelkie zmiany w realizacji robot, a w szczego6lnosci takie, ktdre niosa za sobag
skutki finansowe jak: wprowadzenie innych materiatéw, technologii niewskazanych
w ofercie przetargowej i1 dokumentacji wykonawczej, musza by¢ uprzednio
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, Generalnym Wykonawca i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

3) Zlecenie wykonania czeSci prac podwykonawcom jest mozliwe wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:
a) Uzgodni¢ warunki poboru energii elektrycznej i wody z generalnym
Wykonawcom

b) po zakoficzeniu realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy
uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym jako odbidr koncowy robot.

¢) posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
i deliktowej za szkody, ktore mogg wyniknaé w zwiazku z prowadzonymi
w ramach zamowienia robotami

d) ubezpieczy¢ budowg i roboty z tytutu szkdd, ktdére moga powsta¢ w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi

e) na wiasny koszt do biezaco utrzymywac czystos¢ na terenie budowy

f) na wiasny koszt wykona¢ roboty tymczasowe, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot.

g) natychmiastowo usuna¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot

h) przerwac roboty na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczy¢
wykonywane roboty przed ich zniszczeniem

i) przeprowadzi¢ roboty rozbiorkowe i budowlane zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.)

]) protokolarnie przeja¢ teren budowy w terminie wskazanym w § 8 ust. 1
niniejsze} umowy

k) stosowaé opracowany przez Kierownika Budowy i Generalnego Wykonawce
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o ktérym mowa w art.
21a ustawy Prawo budowlane.

1) wykona¢ zamowienie z materiatow wilasnych 1 nowych, odpowiadajacych
wymogom, o ktéorych mowa w w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw zamoéwienia
i dokumentacji projektowej (przedmiarze robot).
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m) przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng dla materialdéw uzywanych
do realizacji zaméwienia.

n) opracowa¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawcza oraz
zglosi¢  przedmiot umowy do odbioru koncowego; dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢ w trzech (3) egzemplarzach w formie
papierowej i w jednym (1) egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD.

0) wykona¢ przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbgdnych
prob z wynikiem pozytywnym.

p) uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru czgsciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usunigcia stwierdzonych wad,
przekazanie atestow i zaswiadczen.

q) zglosi¢ w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesigé (10)
dni przez uplywem gwarancji i rgkojmi za wady.

r) Zastosowane materialy wymagaja uzgodnienia z Generalnym Wykonawca
i Zamawiajacym (np. typ, rodzaj, kolorystyke zastosowanych materiatow)

§7
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robdt
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody na osobie i mieniu
powstate na tym terenie w wyniku lub w zwiazku z realizacja zamdwienia. W ramach
powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty
znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatéw budowlanych lub
innych materialow.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem polisg potwierdzajaca, ze
ubezpieczyl na wiasny koszt budowy i robét: w zakresie wszystkich ryzyk
budowlanych(wszelkich szkéd 1 strat materialnych polegajacych na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej
i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktore moga powstaé w zwiazku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych,
na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej bedzie nie nizsza niz
pelna warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne] suma gwarancyjna musi odpowiadaé
wysokosci mozliwych roszczen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie),
jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 %
pelnej wartosci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzg¢t i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia
i materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy,
uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow
zatrudnionych do realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokotu odbioru konicowego. W tym celu Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu pierwsza polis¢ ubezpieczenia wazna na okres 90 dni w
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terminie do 3 dni przed data rozpoczgcia robot, zas kolejne polisy Wykonawca bedzie
przedstawial Zamawiajacemu w terminie do 5 dni przed uplywem waznosci
poprzedniej polisy.

6. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajacemu dowody zaptaty skladek
z tytulu ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni
przed uptywem terminu ich wymagalnosci.

7. Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, lub nie dostarczy Zamawiajacemu polis lub dowodow zaptaty skladek,
zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, badZ moze odstapi¢ od
niniejszej umowy.

§8
Przekazanie terenu budowy
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacym wykonanie zamowienia zostanie dokonane przez Zamawiajacego
sukcesywnie w miar¢ postepu prac podstawowych w uzgodnieniu z Generalnym
Wykonawca.
2. W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze robdt poza terenem budowy we wlasnym zakresie
i na wlasny koszt.
§9

Koncowy odbiér robét oraz stwierdzone w jego trakcie wady robét
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Generalnego Wykonawcy
i Zamamajqcego 0 planowanym ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych
niniejsza umowa, najpézniej na 5 dni przed tym terminem, w celu ustalenia wstepnego
terminu koncowego odbioru zamdéwienia.
2. Koncowy odbior zamowienia nastgpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy winien rozpoczaé czynnosci odbiorcze
w terminie 10 dni liczonych od daty zakonczenia prac.
3. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
- jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru robdt do
czasu usunigcia wad, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usunigcie
- jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
e jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢é od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5.  Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio
jako wadliwe.

6. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie do odbioru
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
oraz niezbednych do zgloszenia zakonczenia robdt wiasciwemu organowi, badz do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

7. W razie niewykonania lub niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi
na ryzyko i na koszt Wykonawcy.

§10
Materialy

1. Materialy uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy musza
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom,
jakie zostaly okreslone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat.

2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru (Zamawiajacego), Wykonawca zobowigzany
jest okazaé, lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci z Polska Normag przenoszace
europejskie normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) atesty.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okre§lonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.

4. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usunigcie z terenu budowy
materiatdw, niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robdt z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora.

§11
Nadzoér

1. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbgdne do
przeprowadzenia prob.

2. Miejsce i termin dokonywania prob begda uzgodnione z wihasciwym inspektorem
nadzoru.

3. Jezeli inspektor nadzoru nie stawi si¢ w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca
moze dokona¢ prob pod jego nieobecnos¢, chyba, ze Inspektor nadzoru wyda inne

polecenie.

4. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy s$wiadectwo potwierdzajace wynik prob,
jezeli bedzie on pozytywny.

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub
ulega zakryciu.
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6. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, prob lub pomiaréw inspektor nadzoru
stwierdzi, ze urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne
z umowa, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i spowoduje,
zeby odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaly wymogom umowy.

7. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usunigcie z terenu budowy urzadzen i robo6t niezgodnych z umowa,

b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robot z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznosci.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym
Wykonawca powinien zastosowac¢ si¢ do polecenia.

9. W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia osob trzecich w celu realizacji
takiego polecenia na koszt Wykonawcy.

§12
Odbiory

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior koncowy po catkowitym wykonaniu prac, opisanych w umowie oraz po

pozytywnym wykonaniu préb koficowych,

b) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunig¢cie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Zamawiajacy moze wystawi¢ odrgbne protokoty odbioru dla kazdego etapu robdt

przyjmowanych czesciowo.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz
przestanic stosownego zgloszenia faksem do siedziby Zamawiajacego na nr:

58 683-61-66
5. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegaja jednoczesnemu wpisowi do

Dziennika Budowy.

(93]

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytulu rgkojmi za wady, Wykonawca sktada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, ustalonej w § 3 ust. 1

UMOWY, . weeeereennannns zh, Sfownie: ...ccoooveeiieiicieieeeeee W POSLACT weoeeeeeeenrenienieecaenae
2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego
wartosci, tj. kwoty ................ zt nastapi w ciagu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy i usunigciu ewentualnych usterek.
3. Pozostata kwota .............. zt, stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowic

zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwolniona nie pdzniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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§ 14

Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za usunigcie wad prawnych
i fizycznych robot oraz dostarczonych materialéw i urzadzen w okresie 36 miesigcy od
daty bezusterkowego odbioru konicowego zaméwienia.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wadg reklamowat przed uplywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ zastgpcze ich usunigcia na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usunig¢cia wad beda pokrywane przez potracenie w pierwszej kolejnosci
z kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
i nastepne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot zamoéwienia na okres 3 lat od dnia.
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, chyba, ze w formie pisemnej strony
uzgodnig inny termin rozpoczecia gwarancji.

5. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usunigcia wad w ramach
zobowigzan z tytulu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowigzany usungé wady
w wyznaczonym terminie, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub zdrowiu ludzkiemu
Wykonawca obowigzany jest usuna¢ wady natychmiast). Wezwanie do usunigcia wad
nastgpuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktoérego bezskutecznym uplywie
Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko Wykonawcy
usung¢ wade wilasnym staraniem lub zleci¢ jego usunigcie wykonawcy zastgpczemu..
Usuni¢cie wad przez Wykonawce lub osoby trzecie nie wyklucza ani nie ogranicza
zobowigzania Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi do swiadczen naprawczych w
zakresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej idacych ustawowych roszczen
z tytulu gwarancji, w szczegdlnosci o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczen
odszkodowawczych Zamawiajacego.

6. Prace nad usuni¢ciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia si¢ z gory
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru w formie pisemnej, o zalatwieniu sprawy takze
w formie pisemne;j.

7. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowiazan z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
skltada Zamawiajacemu nieodwotalng oferte cesji jego roszczen z tytulu gwarancji
w stosunku do podwykonawcéw i dostawcow. Oferte taka Zamawiajacy moze przyjaé
przez oswiadczenie pismem prywatnym do Wykonawcy, ogélnie lub w stosunku do
konkretnych podwykonawcow lub dostawcow.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytutu r¢gkojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 15

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
1 wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto ustaionego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
kalendarzowy dzien opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejsza umowsa
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b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opdznienia, liczac od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie,

¢) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy.

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1
umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwalych

w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym

i estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

§ 16
Przedstawicielstwo stron
1. Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Eugeniusz Mojsa.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robot w osobie:
.............................................. ZAML.  ..eeeeeeeereeceeeeeseeeeeeeeene. pOSiadajacej
uprawnienia  budowlane nr @ ............ z dnia .......... wydane  przez

3. Ustanowiony Kierownik Robot dziala w porozumieniu i na zasadach okreslonych
przez Kierownika Budowy w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo
budowlane (art. 22).

§17
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w przypadkach, gdy:

a) Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczeciem robot ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od wilasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usunigcie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badz stan upadtosci,

i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
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wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czgs¢ robét.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia,
a nastepnie opuszczenia terenu budowy. W zaistnialej sytuacji strony dokonaja
protokolarnej inwentaryzacji stanu zaawansowanych prac.

4. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie przez Wykonawce.

§18

Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej umowy m.in.
w nastepujacych przypadkach:

II. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy:

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

e zmianie rodzajow materiatow budowlanych,

e rezygnacji z wykonania niektorych robét,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

¢) w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych a zakres tych rob6t ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

e) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szczegoOlnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock -
outéw, dziatan witadz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystapienie sily wyzszej powiadomita druga strong po wystapieniu okolicznosci
sity wyzszej. Okolicznosci sity wyzszej nie bgda brane pod uwage, jezeli nie
powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okresiono powyzej.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, kt6rych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robo6t ze wzgledu na okolicznos$ci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy

1) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamoéwienia

J) W zwiazku z koniecznoscig zapewnienia finansowania zaméwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkoéw na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

II. W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki
ustalonej przez ustawodawcg.

III. W zakresie innych zmian:

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osob¢ o rownowaznych
uprawnieniach, jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana przez Wykonawcg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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¢) zmiany, ktére spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
d) wystapienia koniecznych robét zamiennych podyktowanych obiektywna
konieczno$cia zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.
§19
Postanowienia koncowe

1. Wszystkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgoda stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowienn publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bgda rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§20

1. Umowg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dia kazdej ze Stron.

2. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

2) Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcey z dnia.........

3) Zalgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy robo6t.

Zamawiajacy Wykonawca
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