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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENTA
na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i doposazenie placow zabaw
w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry
Mate, Leszkowy, Btotnik, Dtugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice,
w gminie Cedry Wielkie, etap I”

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone bgdzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), zwana
dalej ustawa.

Zamawiajacy: Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez Woéjta Gminy Cedry Wielkie.

Adres siedziby organéw Zamawiajacego: Urzad Gminy Cedry Wielkie,
ul Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.

Ptatnik: Urzad Gminy w Cedrach Wielkich
ul. Krasickiego 16

83-020 Cedry Wielkie.

NIP 593-19-10-037, REGON 000531631.

Zamawiajacy zaprasza do zlozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark,
Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Male, Leszkowy, Btlotnik, Dhugie Pole,
Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I

Cedry Wicelkie, dnia 05.04.2012 r.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zawiera:

Rozdzial I - Instrukcja dla Wykonawcow
I.  Informacje ogdlne
II.  Opis przedmiotu zamowienia.
HI.  Termin wykonania zaméwienia.
IV.  Warunki udziatu w postgpowaniu.
V. Dokumenty i oS$wiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcow z postepowania i spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu.
VI.  Sposéb porozumienia si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.
VII.  Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonawcami.
VIII.  Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajgacego.
IX.  Wadium.
X.  Termin zwigzania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.
XII.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny.
XIV.  Otwarcie i ocena ofert.
XV. Formalnosci jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
XVI.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
XVII.  Postanowienia umowy.
XVII  Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcey w toku postepowania o udzielenie
zamowienia.
XIX. Istotne dla stron postanowienia umowne.
Rozdzial IT Oswiadczenia Wykonawcy

Zatacznik Nr 1: Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia;

Zaktacznik Nr 2: Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu
W postgpowaniu;

Zatacznik Nr 3: Formularz o$wiadczenia Wykonawcy — wykaz rob6t budowlanych;

Zatacznik Nr 4: Formularz o§wiadczenia Wykonawcy — wykaz oséb;

Zatacznik Nr 5: Wykaz prac powierzonych w ramach zamoéwienia podwykonawcom.

Zatacznik nr 6 : Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien

Rozdzial I1I: Formularz oferty wraz z zalgcznikami
Zatacznik Nr 1:  Kosztorys ofertowy.

Rozdzial IV: Wzér umowy

.Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
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Rozdzial I Instrukcje dla Wykonawcéw
I. Informacje ogodlne

1. Postgpowanie o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm. ).

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, jest przeznaczona wylacznie do
przygotowania oferty w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
3. W sprawach nieuregulowanych specyfikacja ma zastosowanie Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zamoéwien publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759
z p6ézn. zm.), zwana dalej ustawa.

4. Do czynnosci podejmowanych przez zamawiajacego i wykonawcOw w postepowaniu
o udzielenie zamo6wienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pdZzn. zm.), jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych badz czesciowych.

6. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP. ZamoOwienia uzupelniajace obejmowaé bedzie swym zakresem
przedmiotowym zamowienie podstawowe wynikajace z niniejszej Specyfikacji.

7. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

Biuletyn Zamo6wien Publicznych,

strona internetowa Zamawiajacego - www.cedry-wielkie.pl

tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

|

I1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamo6wienia jest zagospodarowanie 14 placow zabaw w 12 miejscowosciach
Gminy Cedry Wielkie:
e Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Cedry Mate — dziatka nr 151/11;
Budowa placu zabaw w miejscowosci Stanistawowo — dziatka nr 67,
Budowa placu zabaw w miejscowosci Mitocin — dziatka nr 85;
Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Giemlice — dziatka nr 100;
Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Dhugie Pole — dziatka nr 117,
Budowa placu zabaw w miejscowosci Trutnowy — dziatka nr 254/4;
Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Leszkowy — dziatka nr 151;
Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Koszwaty — dziatka nr 326;
Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Blotnik — dziatka nr 218/63;
Budowa placu zabaw w miejscowosci Kiezmark — dziatka nr 257/1;
Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Koszwaty — dziatka nr 44/2;
Budowa placu zabaw w miejscowosci Kiezmark — dziatka nr 52;
Budowa placu zabaw w miejscowosci Trzcinisko — dziatka nr 36;
e Budowa placu zabaw w miejscowosci Woctawy — dziatka nr 72.
Zagospodarowanie placOw zabaw zaréwno nowo budowanych placow jak i placow
doposazonych obejmuje:
a) ustawienie elementéw zabawowych tj. zestawy wielofunkcyjne, zabawki na sprezynie;

»Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Milocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
Btotnik, Dhugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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b)

<)
d)

¢)

ustawienie elementéw matej architektury tj. tawki, kosze na $mierci, tablice
informacyjne

utozenie ciagdw komunikacyjnych z ciggéw betonowych;

ustawienie ogrodzenia;

zagospodarowanie terenow zielonych.

Rozwigzania szczegdtowe dotyczace placow zabaw znajdujq si¢ w dokumentacji projektowe;.
2. Zamowienie jest realizowane z udzialem $rodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2007 — 2013.

3. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej do wgladu
w siedzibie urzedu oraz do pobrania ze strony internetowej www.cedry-wielkie.pl.

Dokumentacja projektowa obejmuje;

Przedmiar robét;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Stanistawowo,
nr dziatki 67;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Cedrach Matych,
nr dziatki 151/11;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Milocin,
nr dzialki 85;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Giemlice,
nr dziatki 100;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Trzcinisko,
nr dziatki 36;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Dhugie Pole,
nr dziatki 117;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Trutnowy,
nr dziatki 254/4;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Leszkowy -
doposazenie, nr dziatki 151;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Koszwatach -
doposazenie, nr dziatki 326;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Blotnik -
doposazenie, nr dziatki 218/63;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Kiezmark -
doposazenie, nr dziatki 257/1;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Koszwaly -
doposazenie, nr dziatki 44/2;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Kiezmark -
nr dziatki 52;

Projekt budowlany — Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci we wsi Woctawy -
nr dziatki 72;

Zakres objety zamoOwieniem okresla przedmiar robdt stanowiacy podstawe sporzadzenia
wyceny robot.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosei:

a)

Wykonanie  przedmiotu zamoOwienia z nalezyta starannoscig, zgodnie
z postanowieniami dokumentow skladajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania

,.Budowa i doposazenie placow zabaw w migjscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Mate, Leszkowy,
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b)

©)

d)

e)

i odbioru oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, W tym
przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jakos$¢ robot odpowiada Wykonawca.
Wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z cato$cig dokumentéw sktadajacych sie
na SIWZ w sposéb umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu
umowy.
Dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczen osob, o ktorych mowa w rozdziale I pkt. 1
podpunkt 1c SIWZ, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy / robdt celem
przekazania ich do Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wymaganych zgodnie
z trescia SIWZ uprawnien tych osoéb (tj. uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i zaswiadczenie lub decyzj¢ o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osoéb z
uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na liste
cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego kierownikow) w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy.
Uwzglednienie  ponizszej zasady: wszelkie zmiany w realizacji robdt,
a w szczegolnosci takie, ktoére niosg za soba skutki finansowe jak: wprowadzenie
innych materiatéw, technologii niewskazanych w ofercie przetargowej i dokumentacji
wykonawczej, musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajacego.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:
e na wlasny koszt doprowadzi¢ energi¢ elektryczng i wodg na teren budowy
stosownie do potrzeb
e na wiasny koszt podlaczy¢ liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponosi¢ koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét
e na wlasny koszt wykona¢ ogrodzenie terenu budowy oraz zapewni¢ ochrong
(m.in. przed kradzieza) znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze zapewnic¢
warunki bezpieczenstwa pracy
e zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze
spowodowa¢ transport i sprz¢t Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialow 1 sprzgtu do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na
drogach
e sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy
sprzgtu 1 srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow,
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa
naprawe
e udzial w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postgpéw prac oraz
uwag i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w
miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez
zamawiajacego wg potrzeb.
e po zakonczeniu realizacji robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy na
wlasny koszt uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot
e posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
1 deliktowej za szkody, ktére moga wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi
w ramach zamoéwienia robotami

.Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Male, Leszkowy,
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e ubezpieczy¢ budowe i roboty z tytutu szkdéd, ktore moga powstaé w zwigzku
z okres$lonymi zdarzeniami losowymi

e na wlasny koszt do biezaco utrzymywaé czystos¢ na terenie budowy

e materialy zbedne i odpady wywozi¢ na legalne sktadowisko odpadéw

e na wlasny koszt wykona¢ roboty tymczasowe, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot

e natychmiastowo usuna¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot

e przerwaé roboty na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczy¢
wykonywane roboty przed ich zniszczeniem

e protokolarnie przeja¢ teren budowy

e opracowaé i przekaza¢ przed rozpoczeciem robdt inspektorowi nadzoru plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o ktorym mowa w art. 21a
ustawy Prawo budowlane

e wykona¢ zaméwienie z materiatow wiasnych 1 nowych, odpowiadajacych
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow zamdwienia
i dokumentacji projektowej. Urzadzenia zabawowe musza spelnia¢ wymogi
norm PN-EN 1176, PN-EN 1177 oraz pozostalych norm dotyczacych
wyposazenia placoOw zabaw.

e przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng dla materialow uzywanych
do realizacji zamowienia

e opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg oraz
zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego; dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢ w trzech (3) egzemplarzach w formie
papierowej i w jednym (1) egzemplarzu w formie elektronicznej na ptlycie
CD/DVD

e wykona¢ przed zgloszeniem zamo6wienia do odbioru, wszystkich niezbednych
préb z wynikiem pozytywnym

e uczestniczy¢ w czynnos$ciach odbioru czgsciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usunigcia stwierdzonych wad,
przekazanie atestow i zaswiadczen

e zglosi¢ w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10)
dni przez uplywem gwarancji i rgkojmi za wady.

Koszt wymienionych powyzej zobowigzan Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j
przyjmujac ten koszt jako narzut kosztorysowy.

4. Przedmiot zaméwienia objety jest CPV: 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania
placow zabaw, 37.53.52.00-9 Wyposazenie placow zabaw, 45.21.21.40-9 Obiekty
rekreacyjne, 45.11.12.91-4 Roboty w =zakresie zagospodarowania terenu, 77.30.00.00-3
Ustugi ogrodnicze.

5. Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastepnie zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materialtdow i urzadzen niz podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametr6w nie
gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia. Ztozone w/w
dokumenty beda podlegaly ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi

..Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
Blotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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stosowng opini¢. Opinia ta bedzie podstawg podjecia przez zamawiajacego decyzji
o przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nierownowaznosci” zaproponowanych
rozwigzan rownowaznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w ofercie dokumentow
o zastosowaniu innych materialow i urzadzen, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji ceny
ujeto materiaty i urzadzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojeciem
»parametry” rozumie si¢ funkcjonalno$é, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj
materialu, ksztalt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymato$¢ oraz pozostale parametry
przypisane poszczegélnym materiatom 1 urzadzeniom w dokumentacji projektowe;.
W przypadku gdy zastosowanie tych materiatow wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej koszty przeprojektowania poniesic Wykonawca.

5. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal w ofercie czg$ci zamowienia, ktorych
wykonanie powierza podwykonawcom. Zakres robot, ktore Wykonawca robdt bedzie
wykonywatl za pomoca podwykonawcy, zostanie ustalony w umowie pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawcg. Umowy te muszq zosta¢ dostarczone zamawiajacemu przed
przystapieniem do wykonywania robdt przez Podwykonawcoéw. Do zawarcia umowy przez
Wykonawce z podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci. Wprowadzenie na budowg podwykonawcy bez zgody, o ktérej mowa powyzej
moze skutkowa¢ rozwigzaniem umowy z winy Wykonawcy. W umowie tej winny znalezé
sig:

a) zapisy o terminach platnosci za wykonane roboty przez Podwykonawce, ktore winny
by¢ wezesniejsze od termindw platnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy za te
roboty;

b) Zapis o obowiazku zlozenia przez Podwykonawce po otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia za wykonane roboty os$wiadczenia, ze otrzymal od Wykonawcy
nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty;

c) Zapis o przelewie przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy wierzytelnosci z tytutu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od zamawiajacego z tytulu wykonania robot
objetych niniejszym postgpowaniem (dotyczy réwniez platnosci czgsciowych) do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy od Wykonawcy — w przypadku
nieterminowej zaptaty przez Wykonawceg naleznosci na rzecz Podwykonawcy.

6. Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.).

7. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania si¢
z dokumentacja projektowa dotyczacg realizacji zadania objg¢tego zamowieniem.

Warunki prowadzenia robét:

1. Zamoéwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robot sporzadzony przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego, stanowigcy zatacznik do umowy.

2. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnoscei:

- segregowac i wlasciwie utylizowaé odpady,

- w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6,

- stosowa¢ technologie ograniczajace pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu materialow
sypkich.

Roboty muszg by¢ prowadzone przy zachowaniu cigglosci ruchu i zagwarantowania dojazdu
do poszczegdlnych poses;ji i pol.

Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

..Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Male, Leszkowy,
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II1. Termin wykonania zamoéwienia.

Wymagany termin rozpoczgcia realizacji zamowienia: z dniem podpisania umowy.
Wymagany termin zakonczenia realizacji zaméwienia: 31.07.2012 r.

Za termin wykonania zamowienia uznaje si¢ zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rgkojmi na wykonany
przedmiot zaméwienia, na okres 36 miesigcy liczac od daty bezusterkowego odbioru
koncowego catego zadania.

IV. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelnienia tych warunkow.

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy:
1) spelniajg warunki dotyczace:

a.

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania -
warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca przedlozy os$wiadczenie
o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust
1 ustawy.

posiadania wiedzy i doswiadczenia - Za Wykonawce posiadajacego
niezbedna wiedze i do§wiadczenie Zamawiajacy uzna takiego, ktory w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykaze si¢ posiadanym
doswiadczeniem w realizacji: co najmniej dwéch robét, ktérych
przedmiotem byla budowa, rozbudowa lub przebudowa placu zbaw o
minimalnej wartoS$ci 250 tys. zl brutto. Wykazane przez Wykonawce roboty
budowlane musza by¢ zakonczone i odebrane przez ich zleceniodawcow.
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — Zamawiajacy uzna warunek
dotyczacy potencjatu technicznego za spelniony na podstawie ztozonego przez
Wykonawce os$wiadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy zawartego
w Rozdziale I SIWZ. Za Wykonawce dysponujacego osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia uznany zostanie taki, ktéry dysponuje lub bedzie
dysponowal co najmniej jedna osoba o nastgpujacych kwalifikacjach
zawodowych uprawniajacych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr.243, poz. 1623 z pdzn. zm.)
lub uprawniajacych do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie
odrgbnych przepisow prawa: Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej
osoby w zakresie posiadanych wuprawnien budowlanych, dopuszcza
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisbw prawa oraz odpowiadajace im
uprawnienia wydane obywatelom panstw  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a
oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii

,Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mifocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Male, Leszkowy,
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Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z 2008r. z p6ézn. zm.), umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci do wykonania, ktérych w aktualnym
stanie prawnym upowazniajg uprawnienia budowlane tej specjalnosci . Co
najmniej jedna osobg posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie ustawy Prawo
budowlane lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow lub uprawniajacych do
sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych przepiséw prawa,
posiadajaca minimum 5 letnig praktyke zawodowa w kierowaniu robotami
budowlanymi na stanowisku kierownika rob6t budowlanych.

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiajacy uzna warunek za
spelniony na podstawie ztozonego przez Wykonawce oswiadczenia z art. 22
ust.1 ustawy zawartego w zataczniku nr 2 Rozdziat I SIWZ.

2) Nie podlegaja wykluczeniu z postegpowania o udzielenie zamdéwienia w zwigzku z brakiem
podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkéw, o ktorych mowa w art. 24 ust.
1 ustawy.
2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do reahzacm zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmlotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.
3. Spetnienie warunkoéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w ust. 1 oceniane bedzie przez
cztonkéw komisji przetargowej na zasadzie spelnia / nie spelnia w oparciu o dokumenty
okreslone w rozdziale I pkt. V siwz, ktore winny zosta¢ dotaczone do ofert.
4. Zamawiajacy wezwie Wykonawcoéw, ktérzy w okreslonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentoéw, albo ktorzy ztozyli
wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, zawierajace bledy lub ktérzy
ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo
ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty powinny
potwierdza¢ spehienie przez Wykonawcg warunkéw udzialu w postepowaniu nie pdzniej niz
w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

V. Dokumenty i o§wiadczenia potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia Wykonawcow z postgpowania
i spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu

1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania
powinien on ztozy¢ nizej wymienione oswiadczenia i dokumenty:
a. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post¢gpowania,
zgodne ztreScia formularza stanowiacego zalacznik nr 1 do Rozdziatu
II SIWZ.
b. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

.Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
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24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uplywem terminu skladania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych
oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku osob
fizycznych Zamawiajacy uzna za wystarczajace ztozenie oswiadczenia,
o ktérym mowa w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

2. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zataczy¢

a)

b)

Oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu —
wg wzoru zgodne stanowigcego zalacznik nr 2 do Rozdziatu II SIWZ (sktada
kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia).
Wykaz robét budowlanych w zakresie niezb¢dnym do wykazania spelnienia
warunkéw wiedzy i do§wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartosci
robot (z uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wedlug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 II Rozdzialu specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia oraz dokumenty potwierdzajace, ze roboty wymienione
w wykazie zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidlowo ukonczone.

UWAGA: W przypadku, gdy w zaméwieniu przedstawionym przez
Wykonawce jako spetniajacy warunek (okreslone w zalaczniku nr 3 do II
rozdzialu SIWZ), rozliczenie pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym za
wykonane zamoéwienie zostalo dokonane w innej walucie niz w zlotych
polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartosci
wykonanych zamdéwien w innej walucie niz w zlotych polskich — na podstawie
$redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli
Kursow A $rednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzien przekazania
ogloszenia o zaméwieniu do Biuletynu Zamoéwien Publicznych.

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia, na
formularzu zgodnym z trescia zalacznika nr 4 do Rozdziatu I SIWZ, wraz
z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
uprawnien,, kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia niezbednych dla
wykonania zaméwienia wymaganymi dla oceny spetniania warunku, o ktérym
mowa w pkt. IV ppkt. 1d w Rozdziale I SIWZ. Do wykazu powinno by¢
dotaczone o$wiadczenie o posiadaniu uprawnien przez osoby, wskazane do
pelnienia funkcji dla ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien - wedtug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 6 II Rozdzialu specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia
Wraz z oferta nalezy zlozy¢ wykazy oséb sporzadzone wg wzoru zat. nr 4 do
Rozdziatu II SIWZ, potwierdzajacy spelnienie powyzszego warunku wraz
z informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz o$wiadczeniem
Wykonawcy, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia.

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego do oferty nalezy zalgczy¢:
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a) Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robo6t stanowigcy
zalacznik nr 2 do SIWZ.

4. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go
z nimi stosunkow zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamoOwienia, w szczego6lnosci przedstawiajac
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale I pkt.
V ppkt. 1b SIWZ sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Dokumenty te powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sktadania ofert.

6. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktéorych mowa w Rozdziale
I pkt. V ppkt. 1b SIWZ, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie
ztozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania.

7. Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdowienia:

- wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoOwienia muszg ustanowic
pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu (lub reprezentowana
W postgpowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez
notariusza,

- pelnomocnictwo, o ktérym mowa powyzej musi precyzowac zakres umocowania
i wskazywa¢ pelnomocnika. Musi tez wylicza¢ wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspolnie ubiegaja si¢ o zaméwienie i kazdy z nich musi podpisaé¢ si¢ pod tym
dokumentem. Podpis osoby/oséb upowaznione]j sktadany na dokumentach, o ktorych
mowa powyzej musi pozwala¢ na identyfikacj¢ jej imienia i nazwiska (np. bedzie
uzupetniony pieczatka imienng).

8. Dokumenty muszg by¢ skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez wykonawcg. W przypadku Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamdOwienia oraz w przypadku podmiotow, o ktérych mowa w
punkcie V ppkt. 3 Rozdzialu I, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodno$é z oryginatem przez
Wykonawce lub te podmioty.

9. Dokumenty sporzadzone wjezyku obcym powinny by¢ skladane wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

10. W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spelnione sg warunki

udzialu w postepowaniu Wykonawcy sktadajacy wspoélng oferte:

1) Oswiadczenie wymienione w pkt. 1 ppkt. a oraz dokument wymieniony w pkt.
1 ppkt. b albo odpowiadajace im okreslone w pkt 4 i 5, powinny by¢ zlozone przez
kazdego Wykonawcg;
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2) dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt. b — ¢ moga dotyczy¢ dowolnego
Wykonawcy sposréd Wykonawcoéw sktadajacych wspolng oferte;

3) oswiadczenie wymienione w pkt 2 ppkt. a powinno by¢ ztozone w imieniu
wszystkich Wykonawcow.
11.  Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli

wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentéw, zawierajacych bledy lub
ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze
mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu nie pozniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

V1. Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inna wzajemna
korespondencj¢ Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Wyjasnienia udzielane bgdg w trybie i terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r — Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania
Wykonawcow.

Wykonawey przekazuja Zamawiajacemu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje na adres: Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul Krasickiego 16, 83-020
Cedry Wielkie, pod numerem tel. (58) 6922038, badZ pod numer faksu (58) 6836166.

VII. Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami.

Uprawniony do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest:

W sprawach formalno — prawnych:

Magda WozZniak , w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 — 14:00, Tel.: 58 692-20-38, fax:
58 683-61-66

W sprawach merytorycznych:

Eugeniusz Mojsa w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach 8.00 do 14.00, telefon
(58) 6922039, faks (58) 6836166.

VIII. Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajgcego.

1. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do
Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej i jednoczesnie przekazuje
tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktérym dorgczono SIWZ, bez ujawniania zrodia
zapytania.

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tre$¢ SIWZ. Dokonang w ten sposéb zmiang,

-Budowa i doposazenie placéw zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Male, Leszkowy,
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Zamawiajacy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom,
ktérym dorgczono SIWZ i bedzie ono dla nich wigzaca.

4. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbgdnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci SIWZ.

5. O przedhuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wszystkich
Wykonawcoéw, ktérym doreczono SIWZ oraz umiesci na stronie internetowe;.

IX. Wadium.

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pigé tysigcy
zt 00/100)
2. Termin wniesienia wadium: 23.04.2012r. do godz. 11:00
3. wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach, zgodnie z art. 45
ust. 6 ustawy Pzp.:
a) Pieniadzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019
b) Porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo —
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym
¢) Gwarancjach bankowych
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych
e) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o wutworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosei (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.)
4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany
w pkt. 3 lit. a. z podaniem tytutlu ,,wadium — przetarg nieograniczony — place zabaw™.
5. Wadium wniesione przez Wykonawce w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym.
6. Z treSci gwarancji lub porgczenia powinno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne
zadanie zgloszone przez zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie gwaranta
do wyplaty zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych art. 46 ust.
4ai5 ustawy Pzp.
7. Wadium dla Wykonawcéw ubiegajacych sie o zamdéwienie wspolnie (np. konsorcjum)
moze by¢ wniesione przez jednego z nich.
8. Zamawiajacy wymaga, aby do oferty dotaczony byt dowdd wniesienia wadium.
9. W przypadku wniesienia wadium w_formie innej niz pieniadz (np. gwarancje
bankowe lub ubezpieczeniowe) kopi¢ dokumentu, potwierdzona przez Wykonawce ,.za
zgodnosé z oryginalem”, nalezy zalaczy¢ do oferty — oryginal dokumentu wadium nalezy
zlozy¢ w Kasie Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich.
10. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 14.
11. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wniesienie takiego
zabezpieczenia jest przez zamawiajacego wymagane.
12. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.
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13. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrécono
wadium na podstawie pkt. 11, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zlozyl dokumentéw lub
oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

15.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:

a) odméwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

X. Termin zwigzania oferta.

1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w punkcie X ppkt. 1 Rozdzialu I SIWZ,
0 oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

3. W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe
Odwotawcza orzeczenia.

4. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Pojecie ,,oferta” oznacza wypekiony formularz oferty zgodny z wzorem stanowigcym
Rozdziat III SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale I zalacznikami.

2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Oferta musi obejmowac cato$¢ zamdwienia.

4. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy

komputera, maszyny do pisania, badZz rgeznie dlugopisem lub niescieralnym

atramentem.

Tres¢ oferty musi odpowiadacd tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Wypelniony formularz oferty winien by¢ opieczgtowany pieczatka firmowa
Wykonawcy 1 podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li)
Wykonawcy.

7. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokument6éw zataczonych do oferty.

2
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wszelkie miejsca w ktorych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ podpisane przez
osobe (-y) podpisujaca (-¢) oferte. Poprawki moga by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie btednego zapisu i wstawienie poprawnego.

Wymagane informacje winny by¢é przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowigcymi Zalaczniki do SIWZ oraz winny by¢ opieczgtowane
pieczecig firmowa Wykonawey i podpisane przez upowaznionego (-nych)
przedstawiciela (-1i) Wykonawcy.

Zatgczone dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginatow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ 2z oryginalem przez upowaznionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

Okres waznosci informacji, ktorych zada Zamawiajacy musi obejmowa¢ termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego zaswiadczenia
i dokumenty muszg by¢ wystawione nie wczesnie] niz w terminach okreslonych
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 grudnia 2009r - w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zamawiajacy zada¢ od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane  ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ).

Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty zawierajace jakakolwiek tre$é byly podpisane
przez upowaznionego ( -nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy i ponumerowane
rosnaco kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona
oferty winna by¢ strong pierwsza.

Zaleca sie¢, aby wszystkie strony oferty byly trwale potaczone.

Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtej kopercie lub opakowaniu. Koperta
lub opakowanie winna by¢ zaadresowana na Zamawiajacego i opatrzona napisami
»Oferta na zadanie pn. ,Budowa i doposazenie placow zabaw
w miejscowosciach: Kiezmark, Milocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaly, Cedry
Male, Leszkowy, Blotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanislawowo, Giemlice w
gminie Cedry Wielkie, etap I” oraz ,Nie otwiera¢ przed dniem 23.04.2012r.”oraz
dodatkowo winna by¢ opatrzona nazwg i adresem Wykonawcy.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé
oferte.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej uprzednio oferty wylacznie
w formie nowej kompletnej oferty, ztozonej jak w trybie sktadania ofert, z napisem
sZmiana Nr .... oferty na zadanie pn.: ,,Budowa i doposazenie placow zabaw
w miejscowosciach: Kiezmark, Milocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaly, Cedry
Male, Leszkowy, Blotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemiice
w gminie Cedry Wielkie, etap I” oraz ,Nie otwiera¢ przed dniem 23.04.2012r.”
Wykonawca moze wycofa¢ zlozong uprzednio oferte wylacznie w formie pisma
wycofujacego ofertg, ztozonego jak w trybie skladania ofert, z napisem
»Wycofanie oferty na zadanie pn ,Budowa i doposazenie placéow zabaw
w miejscowosciach: Kiezmark, Milocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaly, Cedry
Male, Leszkowy, Blotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanislawowo, Giemlice
w gminie Cedry Wielkie, etap I” oraz ,Nie otwiera¢ przed dniem 23.04.2012r.”
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty.

Zamawiajacy dokona otwarcia ofert, po czym w przypadku oferty wycofanej —
nieotwartg zwréci Wykonawcy.
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20. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w ofercie po uplywie terminu skladania
ofert.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢ do dmia 23.04.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie Urz¢gdu Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17
( sekretariat ).
2. Za moment zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiajacemu.
3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 23.04.2012r o godz. 12:00 w siedzibie Urzgdu Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. Krasickiego 16, pok. nr 2.
3. Oferty, ktore wplyna lub zostang zlozone po terminie zostang niezwlocznie zwrocone bez
otwierania.
4. Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowej
w obecnosci cztonkéw Komisji i przybytych Wykonawcow.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
6. W trakcie otwarcia ofert zostana podane nastgpujace informacje;

- nazwy i adresy Wykonawcow,

- ceny ofert,
7. Informacje, o ktorych mowa w pkt. 5 i 6 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie
wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.
8. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy
i oceny ztozonych ofert.

XIIi. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca okresli cene brutto za calos¢ zamoéwienia cyfrowo i stownie biorac pod
uwage opis przedmiotu zamoéwienia i dokumentacj¢ projektowg w zlotych polskich
(PLN).

2. Podstawa obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa.

. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania niniejszego
zamOwienia (w tym koszty robdét przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
placu i zaplecza budowy, zaopatrzenia w wode, w energie , dojazd do placu budowy,
zabezpieczenia majatku i1 bezpieczenstwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy,
i innych czynnos$ci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia np. usunigcia
dodatkowych kolizji, obstugi geodezyjnej, pomiarow geodezyjnych powykonawczych
w zakresie objetym przedmiotem zamowienia itp) gdyz zadeklarowana cena nie
bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zaméwienia, a umowa nie bedzie
ancksowana, z wyjatkiem okolicznosci wymienionych w rozdziale XIX niniejszej
siwz — na warunkach uzgodnionych i okreslonych przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki bledow w  ofercie  wynikajacych

z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wplynaé na cene zamoéwienia.
W zwiazku z powyzszym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegdtowe
zapoznanie si¢ z przedmiotem zamdwienia, a takze sprawdzenie warunkéw
wykonania zaméwienia i skalkulowania ceny oferty z nalezyta starannoscia.

(98]
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5. Wykonawca moze zwrdcié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznos$ci w opisie przedmiotu zamoéwienia.

6. Do poréwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie bral pod uwage cene brutto catosci
zamowienia.

7. Podstawa obliczenia ceny oferty jest ninigjsza siwz oraz przedmiar robot
1 dokumentacja projektowa stanowigce zalacznik do niniejszej siwz.

8. Przedmiar w niniejszym postepowaniu nie stanowi podstawy wyceny oferty, jest
dokumentem pomocniczym dla Wykonawcy.

9. Rozliczenia pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym prowadzone bgda wytacznie
w PLN.

XIV. Otwarciei ocena ofert.

1. Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale I pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego wykaza¢ nie pozniej niz na
dzien skladania ofert spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postgpowania, z powodu przestanek, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okresSlonym terminic nie zlozyli
wymaganych przez Zamawiajacego os$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo
ktorzy zlozyli wymagane przez zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty zawierajace bledy
lub, ktérzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bedzie
uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia
i dokumenty powinny potwierdzaé spelnienic przez Wykonawce warunkéw udzialu
W postgpowaniu, nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynal termin sktadania ofert.

3. Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcow do zlozenia,
W wyznaczonym przez siebie terminie, wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert, w szczegdlnosci
wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene
w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

5. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

e oczywiste omylki pisarskie,

e oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

e inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z niniejszg Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zaméwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

6. Zamawiajacy:

e wykluczy Wykonawce z postgpowania o ile zajda wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

7. Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi kryteriami oceny:
Cena - 100%.

Maksymalna liczba punktéw do uzyskania wynosi 100.

Liczba punktéw przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
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cena najnizsza

x 100

cena oferty
8. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towardow, zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach.
10. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:
1) bedzie niezgodna z ustawa;
2) jej tres¢ nie bedzie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3) jej zlozenie stanowilo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisoOw o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji;
4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamodwienia;
5) zostala zlozona przez wykonawcg wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia lub niezaproszonego do skladania ofert,
6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omyltek, o ktéorych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
8) bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.
11. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza oceng w oparciu
o przyjete kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopelmione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybra ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
7e zachodzg przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest:

e w przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zaméwienia — przedtozy¢ Zamawiajagcemu umowe regulujaca wspolprace tych
podmiotéw (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce);

o w przypadku, jezeli Wykonawca jest osoba fizyczng prowadzaca dziatalnos$¢
gospodarcza — przedlozy¢ Zamawiajacemu aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg);

,Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowo$ciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Male, Leszkowy,

Blotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wartosci oferty ztozonego w formach dopuszczonych ustawa najpdZniej
w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
a. pienigdzu;
b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
c. gwarancjach bankowych
d. gwarancjach ubezpieczeniowych
e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi¢biorczosci.
3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 2 od ,,b” do ,,e” musi by¢ wystawione na
Gming Cedry Wielkie. Z tresci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest
sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob
umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z
podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe
zobowiazanie Gwaranta (poreczyciela) do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
zabezpieczenia, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wezwania.
Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poregczyciela), ze
pisemne Zadanie zaplaty musi byé przedstawione za poSrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy zlozone na
pisemnym zadaniu naleza do os6éb uprawnionych do zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajgcego.
Gwarancja (porgczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
odpowiedzialnos¢  gwaranta (poreczyciela) z tytulu gwarancji (poreczenia) jest
wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja
(por¢czeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta
(porg¢czyciela).
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spotdzielczym
w Pruszczu Gdanskim oddzial Cedry Wielkie. Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniagdzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

~Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Milocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
Btotnik, Dtugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I
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7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone lub zwolnione
W nastepujacy sposob:
a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym;
b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czesciowo wykonane roboty budowlane.

XVII. Postanowienia umowy.

1. Zamawiajacy wymagaé bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.

2. Wzér umowy zostat okreslony w Rozdziale [V SIWZ.

3. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili zlozenia
oferty zobowiazuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi we wzorze.

4. Wysokos¢ kar umownych zostata okreslona w § 16 wzoru umowy.

XVIIL. Srodki ochrony prawnej przyshigujace Wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

1. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu
zamOwienia oraz ponies$li lub moga ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisbw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przystuguja $rodki
ochrony prawnej.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia przystuguja rdwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

a. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
b. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,
¢. odrzucenia oferty odwotujacego.

4. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowigce] podstawe jego wniesienia.

5. Pozostale postanowienia dotyczace srodkow ochrony prawnej regulujg przepisy Dziatu VI
ustawy.

6. Wykonawca moze, w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawic ustawy, na ktore nie
przystuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XIX. Istotne dla stron postanowienia umowne.
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:

[. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

,Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mifocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Mate, Leszkowy,
Blotnik, Dtugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap [”
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a)
b)
¢)

d)
e)

g)

h)

i)
i)

w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

e zmianie rodzajow materialéw budowlanych,

e rezygnacji z wykonania niektérych robét,

w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych rob6t ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu szczegodlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szczegblnosci burze, trzesienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock -
outéw, dziatan wiadz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystapienie sity wyzszej powiadomita druga strong po wystapieniu okolicznosci
sity wyzszej. Okolicznoscei sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie
powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania begdzie mial
wplyw na termin realizacji robot.

w przypadku wstrzymania realizacji robdt ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek koniecznos$ci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamdowienia

w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia finansowania zamdowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkéw na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki
ustalonej przez ustawodawce.

III. Inne zmiany

a)

w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osobg o réwnowaznych
uprawnieniach, jak okreslone w SIWZ,

zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego
wystapienia koniecznych rob6t zamiennych podyktowanych obiektywna
koniecznoscig zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

Wysoko$¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postgpowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktdrych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zamdéwien publicznych.

Informacje dotyczace ofert wariantowych i czeSciowych oraz informacja o mozliwosci

zawarcia umowy ramowej.

.Budowa i doposazenie placéw zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
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Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych, ani czg¢sciowych. Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy ramowe;j.

Postanowienia konicowe.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postgpowania w przypadku
okreslonym w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

3. W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz aktow wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zamawiajacy  informuje, Zze  niniejsza  inwestycja  jest  przedsigwzigciem
wspdtfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego, Dziatanie 9.3
Lokalne Inicjatywy Obywatelskie. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate
dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkow umownych,
a w szczegblnosci termindéw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzil petnego odszkodowania zwigzanego z utrata
$rodké6w pomocowych.

»Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Male, Leszkowy,
Btotnik, Dtugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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] ROZDZIAL 11
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

.Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
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ZAYLACZNIK NR 1
do Rozdzialu I

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Piecz¢¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
1 doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woclawy,
Koszwaly, Cedry Mate, Leszkowy, Blotnik, Diugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice
w gminie Cedry Wielkie, etap [”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009
roku w sprawie dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane, oswiadczam/y, ze:

1. Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1;

Odpowiednio w stosunku do 0s6b fizycznych:

2. Brak jest podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

.......................... dnia...-.....-2012r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)

»~Budowa i doposazenie placéw zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mifocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaly, Cedry Mate, Leszkowy,
Btotnik, Dhugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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ZAY.ACZNIK NR 2
do Rozdziahu I1

OSWIADCZENIE o spehianiu
warunkoéw udzialu w postepowaniu

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu 0 zamdowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.. ,,Budowa i doposazenie placéw zabaw
w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Male,
Leszkowy, Btotnik, Dhtugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice w gminie Cedry
Wielkie, etap I”. O$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w
art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczace:
a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajq obowigzek ich posiadania;
b. posiadania wiedzy i do§wiadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamo6wienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

.......................... dnia...-.....-2012r.

..........................................

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)

.Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Male, Leszkowy,
Blotnik, Dhugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdzialu 11
WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH
Piecz¢¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

Sktadajac oferte w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i doposazenie placow
zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Male,
Leszkowy, Blotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice w gminie Cedry
Wiclkie, etap [

Oswiadczamy, ze wykonaliSmy w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert nastgpujace zamdéwienia odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Nazwa Nazwa 1 adres | Informacje pozwalajace na | Czas realizacji
;Nykonawqy zamawiajacego | oceng warunkoéw Poczaiek Koniee
ub podmiotu okreslonych w pkt. IV ppkt. - .
wykazujacego 1b I Rozdzialu SIWZ flicnie 2‘%2
doswiadczenie mik 1o

1 2 3 4 5

Uwaga: Zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowe ich ukonczenie.

Oswiadczamy, ze podmioty, na ktérych do$wiadczeniu polegamy wykazujac spelnienie
warunku okreslonego w pkt. IV ppkt. 1b Instrukcji dla Wykonawcéw, beda braty udziat
w realizacji czgéci zamowienia, na potwierdzenie czego zalgczamy pisemne zobowigzanie
tych podmiotéw zgodne z wymaganiami pkt. V ppkt. 2d*.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)

*Wykonawca skresla lub usuwa, jezeli w kol. 1 tabeli oswiadczy, ze wymieniane w tabeli zamdwienia zostaty
przez niego (poszczegdlnych czlonkoéw konsorcjum) wykonane.
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do Rozdzialu 11

Pieczg¢¢ Wykonawcy/ Wykonawcéw

WYKAZ OSOB

Skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i doposazenie placow
zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Mate,
Leszkowy, Blotnik, Dhugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice w gminie Cedry

Wielkie, etap I

Oswiadczamy, ze nastgpujace osoby beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamowienia:

Lp. | Imi¢ i nazwisko Funkcja KWALIFIKACIJE
DOSWIADCZENIE
1 2 4

Uwaga: Dla kazdego z kandydatéw zalaczy¢ dokumenty wymagane postanowieniami pkt. V ppkt. 2c.
Instrukcji dla Wykonawcow.
Oswiadczamy, ze osoby wymienione W poz. ............... wykazu beda nam oddane do dyspozycji

w celu realizacji niniejszego zamoOwienia, na potwierdzenie czego zalaczamy pisemne
zobowigzanie tych podmiotow.
Nastepujace podmioty, za pomoca ktérych wykazujemy spetnianie warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, beda braly udzial w realizacji czesci

zamdOwienia*:

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)

~,Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,

Blotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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ZAYACZNIK NR 5
do Rozdzialu 11

..................................

( pieczatka Wykonawcy) ( Miejscowosc )

Czgsci zamoOwienia publicznego ktére Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom.

\Lp Czgsci zamowienia powierzone podwykonawcom

...........................................................................................

{ podpis i piecze¢ upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy)

.Budowa i doposazenie placoéw zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Mate, Leszkowy,
Blotnik, Dhugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I
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ZAY.ACZNIK NR 6
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Piecze¢é Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postepowaniu 0 zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego
na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,.Budowa i doposazenie placow zabaw
w miejscowosciach: Kiezmark, Milocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Male,
Leszkowy, Blotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice w gminie Cedry
Wielkie, etap I”. Oswiadczamy, Ze osoby wskazane w wykazie 0s6b do pelnienia funkcji dla
ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien posiadaja wymagane uprawnienia.

.......................... dnia...-.....-2012r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)

.Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mifocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaty, Cedry Male, Leszkowy,
Blotnik, Diugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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ROZDZIAL III
FORMULARZ OFERTY WRAZ
KOSZTORYSEM OFERTOWYM

.Budowa i doposazenie placéw zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Mate, Leszkowy,

Blotnik, Dhugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I
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................................................................. dnia .................
/ pieczatka Wykonawcy/ /Miejscowos¢/

Zamawiajgcy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wéjta Gminy Cedry Wielkie

OFERTA

na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa i doposazenie placow zabaw
w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwatly, Cedry Male,
Leszkowy, Blotnik, Dhugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice w gminie Cedry
Wielkie, etap I

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu si¢ z:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2. opisem przedmiotu zamdéwienia,

3. dokumentacja projektowa,

4. projektem umowy,

5. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zamoéwienia,

6. terenem budowy,

nizej podpisani, reprezentujacy:

NAZWA WYKONAWCY: ...eieiieeiiiiieciiecteniteteecte et e it e saesee s eesaesseessaenseesaesseensaassenssensesssasssenssesseessenseans
AdTeS WYKONAWCY: ...couvieieeiiiierieniienteritsstesse et sstesesssestesstessaessessesssessesssessaesssensesssesssessnessessannn
E (i1 S ——— 2. R ——
NP et 5 0 L6, L ————

Oswiadczamy, ze:

1. Uzyskali$my informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajace prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

3. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia i wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowos¢ zrealizowania
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ za:

ceng¢ brutto ( lacznie z podatkiem VAT ): zL

STOWIIIE! <.ttt ettt et e a ettt et e s e et et e et s esaansensensessasnesnenns zk.
W tym:

kwota netto ( bez podatku VAT ) oo zt.

P OINITR s 0 855 KRR 683555 TR ks 843 S 5 i e A A RS SR zt.
Podatek WAT [ clusossss U 5 a0 0000055 R B A 3 AN 8 zk.

.Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
Btotnik, Diugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap 17
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Wynagrodzenie okreslone powyzej wyczerpuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego

wzgledem Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w oparciu

o kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektorow Nadzoru.

3. Spelniamy wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych ( tekst jedmolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759
z p6Zn. zm.) oraz spelniamy pozostale warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu
okreslone w Rozdziale I SIWZ.

4. Zobowiazujemy si¢ do realizacji zamdowienia w terminie do dnia 31.07.2012r.

5. Przedmiot zamowienia zamierzamy zrealizowa¢ samodzielnie / z udzialem

podwykonawcéw.l

6. Uwazamy si¢ za zwigzanych ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

7. W razie wybrania naszej oferty, zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy na warunkach

okre$lonych w SIWZ z uwzglednieniem zapiséw zawartych we wzorze umowy, w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

8. Upowazniamy Zamawiajacego badZ upowaznionych przez niego przedstawicieli do

przeprowadzenia wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie dokumentéw

i przedlozonych informacji oraz wyjasnienia formalnych i technicznych aspektéw naszej

oferty. Do tych celow upowazniamy kazda osobg publiczng, bank lub przedsigbiorstwo

wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez

Zamawiajacego za konieczng i wymagang w celu sprawdzenia dokumentéw i oswiadczen

zawartych w naszej ofercie.

9. Na calos¢ zrealizowanego przedmiotu zamowienia udzielamy 36 miesigcznego okresu

gwarancji jakosci i rekojmi z tytulu odpowiedzialnosci za wykonany przedmiot umowy.

10. Na niniejsza oferte sktada sig ............ kolejno ponumerowanych stron.

/ podpis i pieczg¢ upowaznionego (- nych) przedstawiciela ( - li ) Wykonawcy /

Wykaz zalacznikow:

Piecze¢ firmowa s dnia

| Niepotrzebne skreslic.
..Budowa i doposazenie placow zabaw w migjscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Male, Leszkowy,

Btotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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Zalacznik nr 1

Kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce na podstawie przedmiaru

stanowiacego zalacznik nr 2 do SIWZ.

,Budowa i doposazenie placow zabaw w migjscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
Blotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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Rozdzial IV
Wzor umowy

»~Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaly, Cedry Mate, Leszkowy,
Blotnik, Diugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”
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WZOR UMOWY

UIoWa DY sisssssisssssssss

zawarta w dniu . .2012 r. w Cedrach Wielkich pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. Krasickiego 16, 83-020
Cedry Wielkie reprezentowana przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,,Zamawiajacym”

i SIBATIITEL T s s 2 oimmimiss i 5 SASRARAR 55 § AR 54.5 5 RS BSIEAR 4 § 56 BIRETRS 5.5 § B SRERA § 3 5 § 5 SRREIAS & § 5 R R
reprezentowang (-ym) przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

o nastgpujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.6.2012
i dokonanego wyboru oferty Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamoOwienie w postaci: ,Budowy i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach:
Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaly, Cedry Mate, Leszkowy, Blotnik, Dhugie
Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice w gminie Cedry Wielkie, etap I”. Szczegolowy
zakres robdt objetych zamoéwieniem zostat okreslony w SIWZ oraz w dokumentacji
projektowe]j przedtozonej Wykonawcy w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja i SIWZ stanowig integralng czgsé
umowy. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie catosci inwestycji, natomiast
przedmiar robot okresla zakres prac objetych niniejszym postepowaniem. Szczegdtowy
harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy robét realizowanych w ramach zamoéwienia
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego (wraz z terminami
rozpoczecia, zakonczenia i odbioréw robot) stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia sygn. ZP.271.6.2012 i oferta Wykonawcy
zdnia . .2012 r. stanowia odpowiedni zalacznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczgcie robdt —dnia . . T
2. Zakonczenie robodt - dnia 31.07.2012r.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Strony ustalaja za wykonanie przedmiotu zamoéwienia wynagrodzenie w kwocie brutto
................... (stownie:...................) w tym podatek VAT zgodnie z oferta
Wykonawcy.

,Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
Btotnik, Dlugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wiclkie, etap I”
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2.

3.

4.

Wynagrodzenie okres§lone w ust. 1 powyzej wyczerpuje wszelkie zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy
nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie robét zamiennych w przypadku gdy nie mozna
byto ich przewidzie¢ na etapie wykonywania prac projektowych. Kazda zmiana
wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

Waloryzacji cen oferty w zwigzku z rzeczywistg inflacjg lub jakimikolwiek zmianami
czynnikdéw cenotworczych nie przewiduje sie.

§4

Warunki platnosci

L

s

Strony ustalaja nastepujace zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

a) faktury czgsciowe wystawiane beda na podstawie kwartalnych odbiorow stanu
i warto$ci wykonanych elementoéw robdt wskazanych w harmonogramie rzeczowo
— finansowo — terminowym stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy
potwierdzonych przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru w protokole
czesciowego odbioru robot,

b) suma kwot wynikajaca z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70 %
wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy,

c) strony niniejszej umowy dopuszczaja mozliwos¢ rozliczenia robot jedng fakturg
czesciowa wystawiong na podstawie protokolarnego potwierdzenia ich wykonania
przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem co najmniej 50% zaawansowania robot.

d) Pozostala do zaplaty cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy
zostanie uiszczona na podstawie faktury koncowej, po zakonczeniu robdt i ich
odbiorze, nie wezesniej jednak, niz po uplywie umownego terminu zakonczenia
robot.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisanie przez Zamawiajacego

bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robét.

Naleznos$¢ za wykonane prace platna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na

konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiajacego.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robdt przez podwykonawcow platno$é nastapi po

dostarczeniu przez Wykonawcg (przed uplywem terminu platnosci Zamawiajacego)

oryginatu o$wiadczenia podwykonawcy, ze otrzymat od Wykonawcy nalezne mu
wynagrodzenie za wykonane roboty (dotyczy to réwniez platnosci czeSciowych).

W przypadku nie dostarczenia tego o$wiadczenia Zamawiajacy moze przelaé

wynagrodzenie w czg$ci odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcy naleznemu

od Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany

w umowie podwykonawcy z Wykonawca.

§5

Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1.
2.

Protokolarne przekazanie terenu budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

~Budowa i doposazenie placow zabaw w migjscowosciach: Kiezmark, Mifocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaty, Cedry Male, Leszkowy,

Blotnik, Dhugie Pole, Trzcinisko, Stanistawowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie, etap I”

Strona 3 6



ﬁ PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA | L
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO |

ZP.271.6.2012

il

Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi.

Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktdrej
bedzie realizowany przedmiot umowy.

Udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§6

Obowigzki Wykonawcy

1.

3.

5.

Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami
dokumentow skladajacych si¢ na umowg, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP
i wiedzg techniczna. Za jakos$¢ robdt odpowiada Wykonawca.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z catosciag dokumentéw skladajacych si¢ na
SIWZ w sposob umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu
umowy.

Dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczen oséb, o ktérych mowa w rozdziale I pkt. 1
podpunkt 1c SIWZ, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy / robdt celem
przekazania ich do Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wymaganych zgodnie
z tresciag SIWZ uprawnien tych oséb (tj. uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z
uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego kierownikéw) w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy.

W ramach niniejszej umowy do obowiazkéw Wykonawcey nalezy uwzglednienie
ponizszej zasady: wszelkie zmiany w realizacji robot, a w szczegblnosci takie, ktére
niosg za soba skutki finansowe jak: wprowadzenie innych materiatéw, technologii
niewskazanych w ofercie przetargowej i dokumentacji wykonawczej, musza by¢
uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczego6lnoscei:

a) na wilasny koszt doprowadzi¢ energie elektryczna i wodg na teren budowy stosownie

do potrzeb

b) na wilasny koszt podiaczy¢ liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponosié

¢)

koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot

na wlasny koszt wykona¢ ogrodzenie terenu budowy oraz zapewni¢ ochrong (m.in.
przed kradzieza) znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa pracy

d) zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze

e)

f)

spowodowac transport i sprzgt Wykonawcy. W szczeg6lnosci dostosowanie si¢ do
obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materialow
1 sprzgtu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach

sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
i srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe

udzial w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepéw prac oraz uwag
1 problemoéw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
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h)

)

),
k)

D

wskazanym przez zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez zamawiajacego
wg potrzeb.

po zakonczeniu realizacji robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy na wilasny
koszt uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym jako odbior koncowy robot

posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia
robotami

ubezpieczy¢é budowe i roboty z tytulu szkéd, ktére moga powstaé w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi

na wlasny koszt do biezaco utrzymywac czystos¢ na terenie budowy

na wlasny koszt wykona¢ roboty tymczasowe, ktérych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych rob6t

natychmiastowo usuna¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce
w trakcie realizacji rob6t

m) przerwaé roboty na zadanie Zamawiajacego 1 w zwiazku z tym zabezpieczy¢

n)

0)

p)

wykonywane roboty przed ich zniszczeniem

protokolarnie przeja¢ teren budowy

opracowa¢ 1 przekaza¢ przed rozpoczeciem robdt inspektorowi nadzoru plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o ktéorym mowa w art. 21a ustawy
Prawo budowlane

wykona¢ zamoOwienie z materiatbw wilasnych 1 nowych, odpowiadajacych
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw zamowienia
i dokumentacji projektowe;j

przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoéci
z Polska Normga lub aprobata techniczng dla materiatow uzywanych do realizacji
zamoOwienia

opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza oraz zglosié
przedmiot umowy do odbioru koncowego; dokumentacje powykonawczg nalezy
wykona¢ w trzech (3) egzemplarzach w formie papierowej i w jednym (1)
egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD

wykonaé przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych préb
z wynikiem pozytywnym

uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru czgsciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie
atestow i zaswiadczen

zglosi¢ w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesieé¢ (10) dni
przez uptywem gwarancji i rgkojmi za wady.

§7

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

B

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody na osobie i mieniu
powstale na tym terenie w wyniku lub w zwiazku z realizacjq zamowienia. W ramach
powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty
znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatow budowlanych lub
innych materiatow.
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Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem prac  polisg
potwierdzajaca, ze ubezpieczyl na wilasny koszt budowy i robdt: w zakresie
wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkdd i strat materialnych polegajacych na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej
i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, ktore moga powstaé w  zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych,
na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie nie nizsza niz pelna
warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé
wysokosci mozliwych roszezen z tytulu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie),
jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacjq prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 %
pelnej wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia
i materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy,
uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow
zatrudnionych do realizacji umowy.

. Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do

dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu pierwszg polis¢ ubezpieczenia wazng na okres 90 dni w
terminie do 3 dni przed data rozpoczgcia robodt, zas kolejne polisy Wykonawca bedzie
przedstawial Zamawiajacemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci
poprzedniej polisy.
Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczatl Zamawiajacemu dowody zaplaty sktadek
z tytulu ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni
przed uplywem terminu ich wymagalnosci.
Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, lub nie dostarczy Zamawiajacemu polis lub dowodow zaptaty sktadek,
zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, badz moze odstapi¢ od
niniejszej umowy.

§8

Podwykonawcy

1.

2.

3.

W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej jakosci Wykonawca moze
zlecié czg$¢ lub calos¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez
podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegal przepisow z art. 647
Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg musi by¢ zawarta zgodnie
z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
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4.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostaly sporzadzone
na piSmie i przekaze Zamawiajacemu kopi¢ kazdej umowy z podwykonawca
niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.

Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawieraé
postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na
zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, bedg obcigzaty
wytacznie Wykonawce.

Zlecenie wykonania cze$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamaw1ajqcego za wykonanie roboty. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby
to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wilasnych pracownikéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego
z pracownikdéw Wykonawcy lub podwykonawcdw, ktdrzy przez swoje zachowanie
lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

§9
Przekazanie terenu budowy
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w tozmiarach 1 stanie
umozliwiajacym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez
Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robdt na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze robdt poza terenem budowy we wilasnym zakresie
1 na wilasny koszt
§ 10

Koncowy odbior roboét oraz stwierdzone w jego trakcie wady robot
Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym
ostatecznym terminie zakoniczenia robdt objetych niniejsza umowsa, najpdzniej na
5 dni przed tym terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru
zamoOwienia.
Koncowy odbior zamowienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajagcego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy winien rozpocza¢ czynnosci odbiorcze
w terminie 10 dni liczonych od daty zakonczenia prac.
Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru robdt do
czasu usunigcia wad, wyznaczajac jednocze$nie Wykonawcey odpowiedni termin na
ich usuniecie
- jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

e jezeli nie uniemozliwiajga one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub Zzadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4.  Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak roOwniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5.  Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych uprzednio
jako wadliwe.

6. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie do odbioru
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy
oraz niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot wiasciwemu organowi, badz do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

7. W razie niewykonania lub niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi
na ryzyko i na koszt Wykonawcy.

§11
Materialy

1. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy musza
odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom,
jakie zostaty okreslone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru (Zamawiajacego), Wykonawca zobowigzany
jest okazac, lub dostarczy¢ na wilasny koszt, w stosunku do wskazanych materialéw:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace
europejskie normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) atesty.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow okreslonych
w ust. 2 Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.

4. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwiocznie usuniecie z terenu budowy
materialow, niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywac rob6t z uzyciem materialow, ktdre nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora.

§12
Nadzor

1. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezb¢dne do
przeprowadzenia prob.

2. Miejsce i termin dokonywania prob beda uzgodnione z wiasciwym inspektorem
nadzoru.

3. Jezeli inspektor nadzoru nie stawi si¢ w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca

moze dokona¢ prob pod jego nieobecnos¢, chyba, ze Inspektor nadzoru wyda inne
polecenie.
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4. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy swiadectwo potwierdzajace wynik prob,
jezeli bedzie on pozytywny.

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub
ulega zakryciu.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw inspektor nadzoru
stwierdzi, ze urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub w inny spos6b niezgodne
z umowa, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i spowoduje,
zeby odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadalty wymogom umowy.

7. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usunigcie z terenu budowy urzadzen i robo6t niezgodnych z umowa,

b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznosci.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 1 7 powyzej inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym
Wykonawca powinien zastosowa¢ si¢ do polecenia.

9. W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia osob trzecich w celu realizacji
takiego poleceniﬂ na koszt Wykonawcy.

§13

Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiér koncowy po catkowitym wykonaniu prac, opisanych w umowie oraz po
pozytywnym wykonaniu préb konicowych,

b) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwarancji.

2. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Zamawiajacy moze wystawi¢ odrebne protokoly odbioru dla kazdego etapu robot
przyjmowanych czesciowo.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz
przestanie stosownego zgloszenia faksem do siedziby Zamawiajacego na nr:
58 683-61-66

5. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegaja jednoczesnemu wpisowi do
Dziennika Budowy.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytulu r¢kojmi za wady, Wykonawca sklada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, ustalonej w § 3 ust. 1

UMOWY; i+ ssnecunsansiss Zh, BEORIEE oo sv s cxsemnninsassss ssasin W POSLACT weeevenererreiieieeiennen
Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego
wartoscl, tj. kwoty ..o zt nastapi w ciggu 30 dni po dokonaniu koficowego odbioru

przedmiotu umowy i usunigciu ewentualnych usterek.
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Pozostata kwota .............. zt, stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia bgdzie stanowic
zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady i1 zostanie zwolniona nie pdzniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§15

Rekojmia i Gwarancja

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usunigcie wad prawnych
i fizycznych robot oraz dostarczonych materiatéw i urzadzen w okresie 36 miesigcy od
daty bezusterkowego odbioru koficowego zaméwienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu rekojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wade reklamowat przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ zastgpcze ich usunigcia na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane przez potracenie w pierwszej kolejnosci
z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
i nastgpne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot zaméwienia na okres 3 lat od dnia.
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, chyba, ze w formie pisemnej strony
uzgodnig inny termin rozpoczecia gwarancji.
W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usuniecia wad w ramach
zobowigzan z tytulu rgkojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowigzany usunaé¢ wady
w wyznaczonym terminie, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub zdrowiu ludzkiemu
Wykonawca obowigzany jest usung¢ wady natychmiast). Wezwanie do usunigcia wad
nastepuje tylko raz zwyznaczeniem terminu, po ktoérego bezskutecznym uptywie
Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko Wykonawcy
usunag¢ wade wlasnym staraniem lub zleci¢ jego usunigcie wykonawcy zastepczemu..
Usunigcie wad przez Wykonawce lub osoby trzecie nie wyklucza ani nie ogranicza
zobowigzania Wykonawcy z tytulu gwarancji lub rekojmi do $wiadczen naprawczych w
zakresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej idacych ustawowych roszczen
z tytulu gwarancji, w szczeg6lnosci o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczen
odszkodowawczych Zamawiajacego.
Prace nad usuni¢ciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia si¢ z gory
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru w formie pisemnej, o zatatwieniu sprawy takze
w formie pisemne;j.
Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowigzan z tytutu r¢kojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
skltada Zamawiajacemu nieodwolalng ofert¢ cesji jego roszczen z tytulu gwarancji
w stosunku do podwykonawcow i dostawcow. Oferte taka Zamawiajacy moze przyjac
przez oswiadczenie pismem prywatnym do Wykonawcy, ogdlnie lub w stosunku do
konkretnych podwykonawcow lub dostawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 16

Kary umowne

1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
1 wysokosciach:

.Budowa i doposazenie placow zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woctawy, Koszwaty, Cedry Mate, Leszkowy,
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a)

b)

c)

d)

za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
kalendarzowy dzien op6znienia, w stosunku do terminu okre$lonego niniejsza umowa
za nieterminowe usunigcie wad 1 usterek w wysokosei 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
op6znienia, liczac od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie,

za odstapienic od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy.

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1
umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwatych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym
1 estetycznym kara umowna wyniesie 30% warto$ci brutto zakwestionowanego elementu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zadania naprawienia szkody w przypadku, gdy
jej wysokos¢ przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;.

§17

Przedstawicielstwo stron

1.

Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Eugeniusz Mojsa.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robot A osobie:
.............................................. BN, o sommmammanmsnisansays  POSISHAIAEE]
uprawnienia  budowlane nr  ............ A — wydane  przez

3. Ustanowiony Kierownik Robot dziala w porozumieniu i na zasadach okreslonych
przez Kierownika Budowy w ramach obowiazkow okreslonych w ustawie Prawo
budowlane (art. 22).

§18
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapw od umowy, w przypadkach, gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowsa oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majgc zezwolenia od wilasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usunigcie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badz stan upadtoscei,

,Budowa i doposazenie placéw zabaw w miejscowosciach: Kiezmark, Mitocin, Trutnowy, Woclawy, Koszwaly, Cedry Male, Leszkowy,
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i)
2.

w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie prawo Zzadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czg$¢ robot.

. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowiazek

wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia,
a nastepnie opuszczenia terenu budowy. W zaistnialej sytuacji strony dokonaja
protokolarnej inwentaryzacji stanu zaawansowanych prac.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie przez Wykonawcg.

§19

Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej umowy m.in.
w nastgpujacych przypadkach:

L
a)

W zakresie zmiany terminu wykonania umowy:

w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajéw materiatow budowlanych,
* rezygnacji z wykonania niektérych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

c)

d)
e)

1§
g)

h)

)
i)

w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania ninigjszej umowy,

z powodu szczegdblnie niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych,

z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzsze] Zamawiajacy rozumie,
W szczegolnosci burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatlan wroga, sabotazu,
inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock - outéw, dziatan
wladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sily wyzszej
powiadomila drugg strone po wystapieniu okolicznosci sity wyzszej. Okolicznoscei sity
wyzszej nie beda brane pod uwagg, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okreslono powyze;j.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
1 niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzglgdu na okolicznosei niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

w zwiazku z koniecznoscia zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat $srodkéw na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

1I. W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawcg.
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III. W zakresie innych zmian:

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osobg o réwnowaznych

uprawnieniach, jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

¢) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego

d) wystapienia koniecznych rob6t zamiennych podyktowanych  obiektywna

konieczno$cig zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzong przez

Inspektora Nadzoru.

§ 20
Postanowienia konicowe

1. Wszystkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgoda stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§21

1. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

2. Integralng czg¢$¢ umowy stanowiq:

1) Zalacznik nr 1 — Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia

2) Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia.........

3) Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy robot.

Zamawiajacy Wykonawea
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