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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn:

Budowa boiska sportowego oraz Sciezki zdrowia w ramach projektu pn.: ,,Zdrowe serce
mlodego Zulawiaka- propagowanie aktywnoS$ci prozdrowotnej poprzez budowge $ciezki

zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach Malych”

Zamawiajacy: Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez Wojta Gminy Cedry Wielkie.

Adres siedziby organéw Zamawiajacego:
Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Plazyfiskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Platnik:

Urzad Gminy w Cedrach Wielkich

ul. M.Plazynskiego 16

83-020 Cedry Wielkie.

NIP 593-19-10-037, REGON 000531631

Cedry Wielkie, dnia 21.03.2014r.
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Rozdzial 1

I. Informacje ogélne

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.) zwana dalej
ustawa.

2. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

— strona internetowa Zamawiajacego - www.cedry-wielkie.pl
— adres strony internetowej BIP: http://www.e-bip.pl/start/64
— tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

1.

I1. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz
z innymi elementami zagospodarowania w miejscowosci Cedry Male,
zlokalizowanego na dz. nr 377/1, 377/2,377/3 i 164/2.

W ramach zamowienia nalezy wybudowac:

a)

b)
c)
d)
€)

)

g)
h)

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-gumowej do gry w pilke rgczna,
tenisa, siatkéwki i koszykéwke. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego winno
zawiera¢ ponizsze elementy: bramki do pitki recznej wraz z tulejami - 2 sztuki, stojaki
do tenisa i siatkowki wraz z tulejami- 1 komplet, stojaki do koszykowki wraz
z tablicami i koszami - 4 komplety

nawierzchnie sportowe,

ogrodzenie systemowo — panelowe - o wys. 400 cm, ocynkowane

i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 wraz z brama i furtka. Pitkochwyty
z siatki polipropylenowej wysokosci 600cm.

o$wietlenie boiska - cztery stupy ze stali ocynkowanej wys.9m z oprawami

8 x 400W.

$ciezke zdrowia, ktora winna sktadaé si¢ z nastgpujacych elementéw: drabinka
pozioma, belka gimnastyczna, $cianka sprawno$ciowa, porgcze gimnastyczne,
rownowaznia na sprezynach, zestaw do przeskokow.

ciagi piesze z kostki gr. co najmniej 6¢cm

ciagi pieszo-jezdne z kostki gr. co najmniej 8cm

trybune dwurzedowa na konstrukcji stalowej (2 x 50 miejsc siedzacych).

Powierzchnia poszczegolnych elementow zagospodarowania dziatki:
- powierzchnia inwestycji - 2756,50 m’

- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej - 1 500,00 m’

- powierzchnia nawierzchni z kostki - 406,75 m’

- powierzchnia trawnikéw naturalnych - 849,75 m’
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Szczegélowy opis zaméwienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej:
I.  Projekt budowlany - zalacznik nr 1 do SIWZ
II.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — zatacznik nr 2
do SIWZ
HI.  Przedmiar robot — zatacznik nr 3 do SIWZ

1. Obowigzki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szezegolnosci do-
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakoficzeniu robét
¢) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét;
d) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore mogg
spowodowaC transport i sprzgt Wykonawcy, w szczegolnosci dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow 1 sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkéd na drogach;
e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
f) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczeh powstatych od jazdy i pracy sprzetu
1 Srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostaweéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
2) powiadomienie mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;
h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postgpOw prac oraz uwag
1 probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia, w miejscu
wskazanym przez. Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
i) po zakoficzeniu realizacji rob6t stanowiacych przedmiot niniejszego zamowienia do
uporzadkowania na wlasny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbiér koficowy robét;
i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére mogg wyniknaé w zwiazku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
1) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;
m)wykonania na wlasny koszt robét tymczasowych, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robét;
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n) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

0) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robét przed ich zniszczeniem;

p) przeprowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
czesé robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

r) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiegi
obmiaréw oraz Dziennika budowy i udostgpnienie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

s) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

t) wykonania zamoéwienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

u) przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach acznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z
instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatéw
wykorzystanych przy realizacji zamdwienia;

W) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego
oraz zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

X) wykonania przed zgtoszeniem zaméwienia do odbioru, wszystkich niezbednych préb z
wynikiem pozytywnym;

y) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawczg
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie
CD/DVD

zZ) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czgsciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnodciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestOw
i zaswiadczen;

aa)  zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesieé (10) dni
przed uptywem gwarancji i r¢kojmi za wady;

bb)  przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;

cc)  zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

dd) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

4. Przedmiot zamoOwienia objety jest CPV:
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45.21.22.21-1  Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

5. Wykonawcey ponoszg odpowiedzialnos¢ za zapoznanie si¢ z nalezyta starannoscia z trescig
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnognie warunkow
1 zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposob moga phynaé na cene oferty lub realizacje robot.

6. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409), przepisami wykonawczymi
do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu
zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wiasciwymi
przepisami bhp i ppoz.

7. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skladanie
»produktow” réwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych
producentéw, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez zamawiajacego i stanowia
wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdéwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte
wogllnie dostgpnych zrédiach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiazania. Tak wiec
postugiwanie si¢ nazwami producentéw / produktéw ma wylacznie charakter przykladowy.
Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamoéwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaly ocenie
autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowna opinie. Opinia ta bedzie
podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,,réwnowaznikow” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nieréwnowaznosci”. Pod pojeciem ,,parametry” rozumie
si¢ funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt,
wielkos¢, bezpieczenstwo, wytrzymalos¢ oraz pozostale parametry przypisane
poszczegolnym materialom i urzadzeniom w dokumentacji techniczne;.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal w ofercie czgsci zaméwienia, ktorych
wykonanie powierza podwykonawcom.

9. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupehiajacych, na podstawie art. 67 ust.
1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamoéwienia uzupelniajace obejmowaé beda swym zakresem
przedmiotowym zaméwienie podstawowe wynikajace z niniejszej Specyfikacii.

10. Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

11. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone
roboty, w celu zapoznania si¢ z terenem przyszlej budowy, stanem istniejacym
1 warunkami prac objetych przedmiotem zaméwienia oraz zdobyt wszelkie informacje,
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ktore moga okazaé sie niezbedne do prawidiowej wyceny wartosci robot. Wyklucza sig
mozliwosé roszczen Wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementow niezbgdnych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
Warunki prowadzenia robot:
1. Zaméwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalacznik do umowy.
2. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spetiajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm.) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
3. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska, a w szczegdlnosci:
- segregowac i wlasciwie utylizowa¢ odpady
- w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac W porze nocnej,
w godz. 22 -6,
- stosowaé technologie ograniczajace pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu
materiatéw sypkich.
4. Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
III. Termin wykonania zaméwienia
Wymagany termin rozpoczgcia realizacji zamoOwienia: po podpisaniu umowy oraz
przekazaniu placu budowy.
Wymagany termin zakonczenia realizacji zaméwienia: 30.10.2014r.
7a termin wykonania zaméwienia uznaje si¢ podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
rob6t budowlanych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rgkojmi na
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, na okres 36 miesigcy liczac
od daty bezusterkowego odbioru koficowego catego zadania.
IV. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis spesobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunkow.
1. W postgpowaniu moga wziaé udzial wykonawcy, ktérzy spehniaja warunki udzialu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art.22 ust.1 ustawy
1) spetniaja warunki dotyczace:
a. posiadania uprawnie do wykonywania okreslonej dzialalno$ci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca przedlozy os$wiadczenie
o spehianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust 1
ustawy.
b. posiadania wiedzy i doswiadczenia
za Wykonawce posiadajacego niezbedna wiedzg i do$wiadczenie Zamawiajacy
uzna takiego, ktory w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykaze
sic posiadanym doswiadczeniem w realizacji: co najmniej dwoch roboét
budowlanych, polegajacych na budowie boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej o minimalnej wartosci 250 000 zi brutto kazda. Wykazane przez
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Wykonawee roboty budowlane muszg by¢ zakonczone i odebrane przez ich
zleceniodawcow.

¢. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania Zamoéwienia
za Wykonawce dysponujacego osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
uznany zostanie taki, kitoéry dysponuje lub bedzie dysponowal osoba zdolna do
wykonania zamowienia, posiadajaca doswiadczenie, wyksztalcenie
1 kwalifikacje zawodowe tj.:

*  jedna osobg posiadajacq uprawnienia do pelnienia funkcji kierownika
budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej oraz do§wiadczenie
w pelnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. dwoch
zamowien polegajacych na budowie boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej o minimalnej wartosci 250 000,00 zI brutto kazda.

o Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow prawa oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013r., poz.1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. nr 63, poz. 394 z pdzn. zm..), umozliwiajace wykonywanie tych samych
czynnosci do wykonania, ktérych w aktualnym stanie prawnym upowazniaja
uprawnienia budowlane tej specjalnoscei.

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli wykonawca wykaze, ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia w wysokosci nie mniejszej
niz 300 000,00 zlotych.
2) W postepowaniu moga wziaé¢ udzial wykonawcy, ktorzy spelniaja warunek udziatu
W  postgpowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
2. Spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w ust. 1 oceniane bedzie
przez czionkéw komisji przetargowej na zasadzie spelnia / nie spetnia w oparciu
o dokumenty okreslone w rozdziale I pkt. V SIWZ, ktére winny zostaé dolaczone do
ofert.
V. Dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia Wykonawcow
z postepowania i spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu
1. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy, nalezy zlozy¢ nastepujace
dokumenty:
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a. o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania,
z powodu niespetnienia warunku, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy — zgodne
z tredcig formularza stanowiacego zatacznik nr 1 do Rozdziatu II SIWZ

b. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
pkt. 2 ustawy wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert

2. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie zamowienia

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy, nalezy zlozy¢

nastgpujace dokumenty:

a) liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub informacjg o tym Ze
nie nalezy do grupy kapitatowej — zgodnie z trescia znajdujaca si¢ w formularzu oferty
—rozdziat 111 SIWZ

3. W celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktdrych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zalaczy¢:

a. oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkoéw udzialu w postgpowaniu —
zatacznik nr 2 do Rozdziatu 11 SIWZ (sklada kazdy z Wykonawcow wspélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia)

b. w zakresie wskazanym w pkt IV.1.1) b SIWZ - wykaz robét budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzonej dziatalnosei jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartosci (z uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wedlug wzoru
stanowiacego zatacznik nr 3 II Rozdziatu SIWZ, oraz z zalaczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w
sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone.
UWAGA: W przypadku, gdy w zamowieniu przedstawionym przez Wykonawce jako
spetniajacy warunek (okreslone w zataczniku nr 3 do II rozdziatu SIWZ), rozliczenie
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym za wykonane zamodwienie zostalo dokonane
w innej walucie niz w zlotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona
przeliczenia wartosci wykonanych zamowien w innej walucie niz w ztotych polskich —
na podstawie $redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego
w Tabeli Kurséw A drednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dziefi przekazania ogloszenia
o zamoéwieniu do Biuletynu Zam6wien Publicznych.

c. w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt. 1lc SIWZ - Wykaz osob, kiére beda
uczestniczyé w wykonywaniu zamdowienia, w szczegolnoéci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie
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dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z trescia zalacznika nr 4 do
Rozdziatu IT SIWZ.

d. oswiadczenie o posiadaniu uprawnieri przez osoby, wskazane do pelnienia funkeji dla
ktorych wymagane jest posiadanie uprawnien. — wzér o$wiadczenia stanowi zalacznik
nr 5 do Rozdziatu I SIWZ

e. oplacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia w wysokosci nie mniejszej niz
300 000,00 ztotych. Zgodnie z art. 26 ust. 2¢ ustawy: Jezeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej i
ckonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny dokument,
ktory w wystarczajgcy sposob potwierdza spelnienie opisanego przez zamawiajacego
warunku.

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach

finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go

z nimi stosunkéw zobowiazany jest udowodnié zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat

zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczeglnosci przedstawiajac

w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji

niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

Dowodami o ktérych mowa w pkt V ust 3 lit b),sa:

a. poswiadczenie

b. w przypadku zaméwien na roboty budowlane — inne dokumenty - jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac poswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5a)

W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty budowlane

wskazane w wykazie o ktorym mowa w pkt.V ust. 3 lit.b) zostaty wczesniej wykonane,

wykonawca nie ma obowigzku przedkiadania dowodow, o ktérych nowa w ust. 5

W razie koniecznosci, szczegélnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa w pkt. V

ust 3 lit b) oraz ust 5, budza watpliwosci Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo

z innego dokumentu wynika, ze zaméwienie nie zostalo wykonane lub zostato wykonane

nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ bezposrednio do whasciwego podmiotu, na

rzecz ktorego ustugi budowlane mialy zosta¢ wykonane, o przediozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajacemu

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdziale I pkt. V

ust. 1 lit. ailit. b SIWZ skiada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym

ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, 7e nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogloszono upadiodci (dokument powinien byé wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania ofert);

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce

majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Komisja przetargowa moze zwréci¢ si¢ do whasciwych organéw odpowiednio kraju
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10.

11.

12.

13.

14.

13.

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych

przeditozonego dokumentu.

Informacja dla Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia:

- wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia musza ustanowié
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu (lub reprezentowana w
postepowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pelnomocnictwo nalezy zalaczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
notariusza,

- pelnomocnictwo, o ktérym mowa powyzej musi precyzowaé zakres umocowania
i wskazywa¢ pelnomocnika. Musi tez wylicza¢ wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspolnie ubiegaja si¢ o zaméwienie i kazdy z nich musi podpisa¢ si¢ pod tym
dokumentem. Podpis osoby/osob upowaznionej skiadany na dokumentach,
o ktorych mowa powyzej musi pozwala¢ na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np.
bedzie uzupetniony pieczatka imienng).

Dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu beda sktadane

w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez

Wykonawce. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie

po$wiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy gdy ztozona przez Wykonawcg kopia

jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci

W przypadku Wykonawcow wspdlnic ubiegajacych si¢ o udzielenie zamo6wienia oraz

w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach

okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio

Wykonawey lub tych podmiotéw musza by¢ poswiadczone za zgodno$c z oryginalem

przez Wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty sporzadzone wjezyku obcym powinny by¢ skladane wraz

z ttumaczeniem na jezyk polski.

W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spetnione sa warunki

udzialu w postepowaniu Wykonawcy sktadajacy wspdlng oferte:

1) Oswiadczenie wymienione w pkt. V ust. 1 lit. a oraz dokument wymieniony w pkt. V
ust. 1 lit. b albo odpowiadajace im okreslone w pkt. V ust. 8, powinny by¢ ztozone
przez kazdego Wykonawce;

2) dokumenty wymienione w pkt. V ust. 3 lit. b — ¢ moga dotyczy¢ dowolnego
Wykonawcey sposrod Wykonawcow sktadajacych wspolng oferte;

3) oswiadczenie wymienione pkt. V ust. 3 lit. a powinno by¢ ztozone przez kazdego z
Wykonawcow

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ziozyli

wymaganych przez Zamawiajacego o$wiadczen i dokument6w, zawierajacych bledy lub

ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia

i dokumenty powinny potwierdzaé spelnienie przez Wykonawce warunkow udziatu w

postepowaniu nie p6zniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.
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VI. Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelkg innag wzajemng
korespondencj¢ Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie oraz faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wyjasnienia udzielane beda w trybie i terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje
zwolania Wykonawcow.
Wykonawcy przekazuja Zamawiajacemu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje¢ pracownikowi prowadzacemu postepowanie na adres: Urzad
Gminy Cedry Wielkie, ul M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer
tel. (58) 6922038, badZ pod numer faksu (58) 6836166.

VII. Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami

W sprawach formalno — prawnych:

Magda Wozniak , w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 — 14:00, Tel.: 58 692-20-38,
fax: 58 683-61-66
W sprawach merytorycznych:

Krzysztof Dziaduszewski w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach 8.00 do 14.00,
telefon (58) 692-20-39, faks (58) 683-61-66.

L.

el

VIII.  Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego
Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasniefi, jednak nie péZniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynal do Zamawiajacego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej i jednoczesnie przekazuje

tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ, bez ujawniania

zrodla zapytania.

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed

uplywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ tre$¢ SIWZ. Dokonana w ten sposob

zmiang, Zamawiajacy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim

Wykonawcom, ktérym dorgczono SIWZ i bedzie ono dla nich wigzaca.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do

wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci SIWZ.

O przedtuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi

wszystkich Wykonawcow, ktorym doreczono SIWZ oraz umiesci na stronie internetowe;.
IX. Wadium

Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 8000,00 z} (stownie: osiem

tysigcy ztotych zt 00/100)

Termin wniesienia wadium: 07.04.2014r do godz. 11:00

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach, zgodnie z

art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:
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10.

11

12.

13

14.

a) Pieniadzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo —
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym

¢) Gwarancjach bankowych

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych

) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.

Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany

w ust. 3 lit. a. z podaniem tytutu ,,wadium — przetarg nieograniczony — ,,Budowa boiska

w Cedrach Matych”

Wadium wniesione przez Wykonawce w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na

rachunku bankowym.

7 tresci gwarancji lub poreczenia powinno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne

zadanie zgloszone przez zamawiajacego W terminie zwigzania oferta, zobowigzanie

gwaranta do wyplaty zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach

okreslonych art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Pzp.

Wadium dla Wykonawcow ubiegajacych si¢ o zamowienie wspolnie (np. konsorcjum)

moze by¢ wniesione przez jednego z nich.

Zamawiajacy wymaga, aby do oferty dolaczony byt dowod wniesienia wadium.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz (np. gwarancje bankowe

lub ubezpieczeniowe) kopie dokumentu, potwierdzona przez Wykonawcg ,,za zgodnos¢

z oryginatem”, nalezy zalaczy¢ do oferty — oryginat dokumentu wadium nalezy ztozy¢

w Kasie Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego

oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 14.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca

wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz

whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wniesienie takiego

zabezpieczenia jest przez zamawiajacego wymagane.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat

oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu

zwrécono wadium na podstawie pkt. 10, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego

oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, 0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie ztozyl dokumentéw lub

o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze

udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.
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15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, Jjezeli Wykonawca, ktorego oferta

zostata wybrana:
a) odmoéwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
¢) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
X. Termin zwigzania oferts

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w punkcie X ust. 1 Rozdzialu I SIWZ,
0 oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.
W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania oferty ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwolawcza
orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.
Pojecie ,,oferta” oznacza wypetniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiacym
Rozdziat 1l STWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale II zalacznikami.
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Oferta musi obejmowa¢ catos$¢ zamowienia.
Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisania, badz recznie dtugopisem lub niescieralnym atramentem.
Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
Wypetniony formularz oferty winien by¢ opieczgtowany pieczatka firmowa Wykonawcy
i podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy.
Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dolaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentéw zataczonych do oferty.
Wszelkie miejsca w ktorych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ podpisane przez
osobe (-y) podpisujacg (-e) oferte. Poprawki mogg by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie blednego zapisu i wstawienie poprawnego.
Wymagane informacje winny byé przedstawione na formularzach zgodnych
Z wzorami stanowiacymi Zalaczniki do SIWZ oraz winny by¢ opieczgtowane pieczecig
firmowg Wykonawcy i podpisane przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i)
Wykonawcy.

10. Zalaczone dokumenty winny byé przedstawione w formie oryginatléw lub kserokopii

11.

poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela
(-li) Wykonawcy.

Okres waznosci informacji, ktérych zada Zamawiajacy musi obejmowaé termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego  zaswiadczenia
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i dokumenty musza by¢ wystawione nie weczesniej niz w terminach okreslonych
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013r - w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zamawiajacy zada¢ od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane ( Dz. U. z 2013r poz. 231 ).

12. Zaleca sie aby wszystkie strony oferty zawierajace jakakolwiek tres¢ byly podpisane
przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy i ponumerowane rosngco
kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona oferty winna
by¢ strong pierwsza.

13. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byty trwale potaczone.

14. Do oferty nalezy zalaczy¢ os§wiadczenia i dokumenty wymienione w_pkt. V SIWZ,
ewentualne pelnomocnictwa. Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtej
kopercie lub opakowaniu. Koperta lub opakowanie winna by¢ zaadresowana na
Zamawiajacego i opatrzona napisami ,Oferta na zadanie pn. Budowa boiska
sportowego oraz Sciezki zdrowia w miejscowosci Cedry Male oraz ,Nie otwieraé
przed dniem 07.04.2014r godz. 11:30” oraz dodatkowo winna by¢ opatrzona nazwg
i adresem Wykonawcy.

15. Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do
Ztozonej oferty. Wprowadzenie zmian do zlozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej w ust. 8, z dopiskiem ,,Zmiana oferty”.

16. Wykonawca przed uptywem terminu skiadania ofert moze wycofa¢ swoja ofert¢ poprzez
wyslanie informacji do Zamawiajacego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz
informacja ta dotrze do Zamawiajacego przed uptywem terminu skladania ofert.

17. Informacje zawarte w ofercie, ktore stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.), co do ktérych Wykonawca zastrzegl — nie pdZniej niz w
terminie sktadania ofert — ze nie moga by¢ udostepnione, musza by¢ oznaczone klauzulg
,Tajemnica przedsigbiorstwa”. Zaleca si¢, aby dokumenty te byly spigte w sposob
pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty.

18. Wykonawca ponosi koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozyé do dnia 07.04.2014r do godz. 11:00 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr

17 ( sekretariat ).

2. Za moment zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty

Zamawiajacemu.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 07.04.2014r o godz. 11:30 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, pok. nr 2.

4. Oferty, ktore wptyna lub zostang ztozone po terminie zostang niezwlocznie zwrdcone bez

otwierania.

5 Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowej

w obecnosci cztonkéw Komisji i przybylych Wykonaweow.

6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
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W trakcie otwarcia ofert zostang podane nast¢pujace informacije;
- nazwy 1 adresy Wykonawcow,
- ceny ofert,

. Informacje, o ktorych mowa w pkt. 6 i 7 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie

wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy

1 oceny ztozonych ofert.
XIII. Ocena ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca okresli ceng brutto za calo$¢ zaméwienia cyfrowo i stownie biorgc pod
uwage opis przedmiotu zamodwienia i dokumentacje projektowa w zlotych polskich
(PLN).
Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z péZn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w
art. 632 nastepujaco:
§ 1. Jezeli strony umoéwity si¢ o wynagrodzenie ryczatltowe, przyjmujacy zamowienie nie
moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna bylo przewidziec,
wykonanie dziela groziloby przyjmujacemu zaméwienia razaca strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowg.
W zwigzku z powyiszym cena oferty musi zawieraé¢ wszelkie koszty niezb¢dne do
zrealizowania zaméwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z
jej niezgodnosSci z zasadami wiedzy techmicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamdéwienia.
Beda to miedzy innymi nastgpujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wykonanie
wszelkich robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wykonanie wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejsze]
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i
utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy),
odwodnienie wykopéw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu,
ewentualne] wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopdéw kontrolnych, wykonanie
ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, odtworzenie
drég 1 chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robot, pelnej obstugi geodezyjnej,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych 1 innych czynnosci
wynikajgeych z umowy, jak réwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania
i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamowienia, a takze koszt uzyskania wszelkich
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zamodwienia,
a umowa nie bedzie aneksowana, z wyjatkiem okolicznos$ci wymienionych w § 19 wzoru

Umowy.
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4,

10.

Skutki finansowe jakichkolwiek wad (bledow) w dokumentacji projektowej obcigzaja
wykonawce zamowienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore
moga wplyna¢ na cen¢ zamowienia. W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ szczegélowe
sprawdzenie dokumentacji projektowej jak rowniez przysziego placu budowy.
Wykonawca powinien zwréci€¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik do SIWZ.

Do poréwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie bral pod uwage ceng¢ brutto catosei
zamOwienia.

Nie jest wymagane zalaczenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny
poszczegolnych elementéw zamoéwienia nalezy przedstawic w tabeli cen
poszczegélnych elementéw robét zamieszczonej w formularzu oferty — Rozdzial 111
SIWZ.

Podstawa obliczenia ceny oferty jest niniejsza SIWZ oraz przedmiar robdt stanowiacy
zalacznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia pomi¢dzy Wykonawcg, a Zamawiajacym prowadzone bedag wylacznie
w PLN.

Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastgpujacymi kryteriami oceny:

Cena - 100%.

Liczba punktow przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

C min
X == * 100 pkt.
Co
gdzie:
X — warto$¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnizsza cena ze ztozonych ofert
Co - cenaocenianej oferty

Wykonawca moze uzyskaé maksymalnie 100 pkf

XIV. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej

Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale I pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

Wykonawca jest zobowiazany na zgdanie Zamawiajacego wykazac¢ nie pdézniej niz na
dzien sktadania ofert spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postgpowania, z powodu przestanek, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktorzy w okreslonym terminie nie
zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego o$wiadczen lub  dokumentow
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy nie ztozyli
pelnomocnictw, albo ktorzy zlozyli wymagane przez zamawiajacego oswiadczenia i
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dokumenty zawierajace bledy Iub, ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich
zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne bedzie uniewaznienie postgpowania. Ztozone na
wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie
przez Wykonawee warunkéw udziatu w postgpowaniu, nie pézniej niz w dniu, w ktérym
uplynat termin sktadania ofert.

Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcow do zlozenia,
W wyznaczonym przez siebie terminie, wyjasnien dotyczacych o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych spetianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac¢ udzielenia przez
Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tredci ztozonych przez nich ofert, w szczeg6lnosci
wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska
ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z niniejsza Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy:

1) wykluczy Wykonawce z postepowania o ile zajda wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku

podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w

zakresie dotyczacym wewnatrz wspélnotowego nabycia towaréw, zamawiajacy w celu

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w nigj ceny podatek od towarow i ushug,

ktéry miatby obowigzek wplacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Jezeli nie bedzie mozna dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze

zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy

ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy

w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane

w zlozonych ofertach.

Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:

1) bedzie niezgodna z ustawa;

2) jej tres¢ nie bedzie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3) jej zlozenie stanowilo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii;

4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;
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7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omytek, o ktérych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
8) bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.
10. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza oceng w oparciu
o przyjete kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny byé dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zaméwienia publicznego

1. Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana nie pozniej niz na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego
kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru stanowigcego zatacznik nr 2 do
SIWZ. Kosztorys jest niezbedny do prawidlowego rozliczenia dofinansowania
otrzymanego ze $rodkéw Unii Europejskiej.

2. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest:

1) w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie
zaméwienia — przedlozyé Zamawiajacemu umowe regulujaca wspoiprace tych
podmiotow (w formie oryginaln lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawcg),

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% catkowitej wartosci oferty ztozonego w formach dopuszczonych ustawg
najpozniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a. pieniadzu;

b. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

c. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od ,,b” do ,.e” musi by¢ wystawione na
Gmine Cedry Wielkie. Z tre§ci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynika¢, jaki
jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb
umozliwiajacy jego identyfikacj¢ np. zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe
zobowiazanie Gwaranta (porgczyciela) do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
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zabezpieczenia, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie 30
dni od dnia otrzymania wezwania.

Gwarancja (porgczenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
pisemne 7adanie zaplaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy zloZzone na
pisemnym zadaniu nalezz do os6b uprawnionych do zaciagania zobowiazan
majatkowych w imieniu Zamawiajgcego.

Gwarancja (porg¢czenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (poregczyciela), ze
odpowiedzialno$¢ gwaranta (porgczyciela) z tytulu gwarancji (poreczenia) jest
wylaczona w  stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancjg
(porgczeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta

(poreczyciela).

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajacego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spoldzielczym
w Pruszczu Gdanskim.

. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia Jjego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione

W nastepujacy sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym:;

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi
za wady.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznos$ci

za czgsciowo wykonane roboty budowlane.
XVII. Postanowienia umowy

. Zamawiajacy wymaga¢ bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej

z postanowieniami SIWZ.

. Wz6r umowy zostat okreslony w Rozdziale IV SIWZ.,
. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy 1 w chwili zlozenia

oferty zobowiazuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi we wzorze.

- Wysokos¢ kar umownych zostata okreslona w § 16 wzoru umowy.

XVIII.  Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy w toku postgpowania
0 udzielenie zamowienia

. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu

zamowienia oraz poniesli lub moga ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
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zamawiajacego przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przyshuguja Srodki
ochrony prawnej.

. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia przyshuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

. Odwolanie przyshuguje wylacznie wobec czynnosci:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolne; reki lub zapytania
0 ceng;

b. opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkow udziatu w postepowaniu

c. wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia,

d. odrzucenia oferty odwotujacego.

. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 5 dni od dnia

przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia —
jezeli zostaly przestane za posrednictwem faksu lub droga elektroniczna, albo w terminie
10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

. Pozostate postanowienia dotyczace $rodkéw ochrony prawnej reguluja przepisy Dzialu VI

ustawy.

. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac

zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjgtej przez niego Iub
zaniechaniu czynnoéci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotlanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

1. Postanowienia koncowe

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zawarcia Umowy ramowej.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupelniajacych o ktorych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postgpowania W przypadku

okreslonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.

. Zamawiajacy  informuje, e  niniejsza  inwestycja  jest  przedsigwzigciem

wspéifinansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013. W przypadku narazenia Zamawiajacego
na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkow umownych,
a w szczeg6lnosci terminéw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utrata
$rodkéw pomocowych.

. Zamawiajacy nie naktada na Wykonawcéw obowiazku osobistego wykonania kluczowych

czesci zamowienia.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa roboty
budowlane, a ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, sa zgodne z wymogami ustawy Prawo zamOwien
publicznych.
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10. W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.) oraz aktéw
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.  Istotne postanowienia umowne zawarte zostaly w projekcie umowy stanowiace]
Rozdzial IV SIWZ.

12. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawarl z zamawiajacym umowe na warunkach

okreslonych w w/w projekcie.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznodci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia:

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajow materialéw budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

c) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

e) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szczegblnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock -
outow, dziatan wladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystapienie sily wyzszej powiadomita druga strong po wystapieniu okolicznosci
sity wyzszej. Okolicznosei sily wyzsze] nie beda brane pod uwage, jezeli nie
powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot,

g) w przypadku =znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
1 niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktdrych termin usuwania bedzie mial
wplyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy

1) na skutek koniecznosci cze$ciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia

]) wzwigzku z koniecznoscig zapewnienia finansowania zamdowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie be¢dzie posiadat srodkéw na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowe] zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki

ustalonej przez ustawodawcg.

21

., Budowa boiska sportowego oraz sciezki zdrowia w miejscowosci Cedry Male”




**
-
¥

Projekt wspolfinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013

ZpP.271.7.2014

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych”). Sposéb obliczenia wartosci
tych robot, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1. w przypadku odstapienia od calego elementu rob6t okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogélnej wartosci

przedmiotu umowy;
2. w przypadku odstgpienia od czgsci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym obliczenie

niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot
do warto$ci calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robét i odliczona od ogoélnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

III. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg o réwnowaznych uprawnieniach,
jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego

e) wystapienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywna
koniecznoscia zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

3. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 13 pkt. I nie stanowi zobowiazania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci porozumiewania si¢ droga elektroniczng. Kazdy
dokument przestany droga elektroniczng musi zosta¢ rowniez dostarczony do siedziby
Zamawiajgcego w formie pisemne;.

Wysoko$é zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postgpowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zaméwien publicznych.
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' ROZDZIAL II
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZAYACZNIKNR 1
do Rozdzialu 1T

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Pieczg¢ Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisani

dzialajac W imieniu i na rzecz
" (nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonawedw)

Przystepujac do udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: Budowa boiska sportowego
oraz Sciezki zdrowia w ramach projektu pn.: ,Zdrowe serce mlodego Zulawiaka-
propagowanie aktywnosci prozdrowotnej poprzez budowe S$ciezki zdrowia i boiska
wielofunkcyjnego w Cedrach Matych” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego

2013 roku w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane, oswiadczam/y, ze:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1;

.......................... dnia...-.....-2014r.

..........................................

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAYL.ACZNIK NR 2
do Rozdzialu I1

OSWIADCZENIE o spelnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisani

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na realizacj¢ zadania pn.: Budowa boiska sportowego oraz sciezki zdrowia w ramach projektu

pn.: ,.Zdrowe serce mlodego Zulawiaka- propagowanie aktywnosci prozdrowotnej poprzez

budoweg $ciezki zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach Matych” Oswiadczamy, ze

spelniamy warunki udziatu w postepowaniu okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczace:

a. posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

¢. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdzialu 11

Pieczgé Wykonawcy/ Wykonawcdw

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Skiadajac oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: Budowa boiska sportowego oraz $ciezki zdrowia
w ramach projektu pn.: ,Zdrowe serce mlodego Zutawiaka- propagowanie aktywnosci
prozdrowotnej poprzez budowg $ciezki zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach

Matych”

O$wiadczamy, ze wykonali§my w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania
ofert nastepujace zaméwienia odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Wykonawca Wartos¢ Rodzai robo Odbiorca Mieisce Czas realizacji
(pelna nazwa brutto bu dogw lane'ty (peina nazwa koix s od (dd-mm-rr)
i adres) (PLN) J iadres) | "7 do (dd-mm-rr)

1 2 3 4 5 6

Uwaga: Zalaczyé dowody potwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidlowe ich ukonczenie.
Oswiadczamy, ze podmioty, na ktorych do$wiadczeniu polegamy wykazujac spelnienie
warunku okre§lonego w pkt. IV ust. 1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
beda braly udziat w realizacji czgsci zamowienia, na potwierdzenie czego zataczamy pisemne
zobowigzanie tych podmiotow.

....................
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ZALACZNIK NR 4
do Rozdzialu 11

WYKAZ OSOB

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcdw

Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: Budowa boiska sportowego oraz sciezki zdrowia w
ramach projektu pn.: ,Zdrowe serce mlodego Zulawiaka- propagowanie aktywnosci
prozdrowotnej poprzez budowe Sciezki zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach
Matych”

Os$wiadczamy, ze nastepujace osoby beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamowienia:

; 5 Zakres Informacja o
%, g 1 Kwalifikacje zawodowe, P
Imig i nazwisko P . . wykonywanych podstawie do
doswiadczenie, wyksztalcenie ; & ;
czynnosci dysponowania
Kwalifikacje zawodowe:
....................................... Kierownik
....................................... budowy

Uwaga:
Dla kazdego z kandydatéw zataczyé oéwiadczenie wymagane postanowieniami pkt. V ust. 3 lit. d.
SIWZ — stanowigce zalacznik nr 5 do [I Rozdziatu SIWZ.

Oswiadczamy, Ze osoby wymienione w poz. ............... wykazu beda nam oddane do dyspozycji w celu
realizacji niniejszego zamowienia, na potwierdzenie czego zalaczamy pisemne zobowiazanie tych
podmiotéw.

Nastepujgce podmioty, za pomocg ktérych wykazujemy spelianie warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia, beda braly udziat w realizacji czg$ci zaméwienia*:

1 SOOI
3 R

3) e

(podpis Wykonawcy / Pelmomocnika)
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ZAY.ACZNIK NR 5
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Piecz¢é Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisani

" (nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonaweow)

W postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska sportowego oraz $ciezki zdrowia w
ramach projektu pn.: ,Zdrowe serce mlodego Zutawiaka- propagowanie aktywnosci
prozdrowotnej poprzez budowe $ciezki zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach
Matych”

Oswiadczamy, ze osoby wskazane w wykazie os6b do pelnienia funkcji dla ktérych
wymagane jest posiadanie uprawnien posiadajag wymagane uprawnienia.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAY.ACZNIK NR 6
do Rozdziatu 11

.......................................................................... 111 —
( pieczatka Wykonawcy) ( Miejscowosé )

Czgdci zamowienia publicznego ktore Wykonawcea zamierza zlecié podwykonawcom.

Lp Czesci zamodwienia powierzone podwykonawcom

(podpis i piecze¢ upowaznionego (-nych) przedstawiciela (i) Wykonawcy)
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ROZDZIAL 111
FORMULARZ OFERTY
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/ pieczatka Wykonawcy/ /Miejscowosc/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wéjta Gminy Cedry Wielkie
OFERTA

na wykonanie zadania pn:

Budowa boiska sportowego oraz Sciezki zdrowia w ramach projektu pn.: ,,Zdrowe serce
mlodego Zulawiaka- propagowanie aktywnoSci prozdrowotnej poprzez budowe $ciezki
zdrowia i boiska w1elofunkcyjnego w Cedrach Malych” Nawiagzujac do ogloszenia
0 przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2. opisem przedmiotu zamowienia,
3. projektem umowy,
4. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zaméwienia,
5. terenem budowy,

nizej podpisani, reprezentujacy:

NAZWa WYKONAWCY? ...ttt et ee et et s s ene e es e eemeens
ViR AT TG O
f =10 —— FaX vosspanonmasniss E-mail........ooooiiiiii
L L REGON: ..o,

Oswiadczamy, Ze:

1. Uzyskalismy informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajace prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdowienia.

3. Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowosé
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ, za:

ceng brutto ( lacznie z podatkiem VAT ): ...coeveeeeeeeseeseseeeseneesessssssssessasssssssenens zl.
SEOWINIE! ...ttt et e e e e n et e e e eeeseneene zh.
W tym:

kwota netto ( bez podatku VAT ) oo, zL
O et e cnermsemame st ezt s ersmmmsesansssslnsdbszemomevntol oresd deberss zt.
Roiatel VAT (28 Yol somimmmrmmssem s s oo siodionassssssssnneasiammansmsi fustss zl.
STOMIIE ..oosiosemssnmsanonssivasammsinebrssimesssostinomeivses s s s st s s 7.

zgodnie z ponizsza tabelg cen poszczegdlnych elementéw robot:
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Lp. Nazwa Wartos¢
1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
2 Boisko wielofunkcyjne
2.1 Boisko wielofunkcyjne - podbudowa
22 Boisko wiclofunkcyjne - nawierzchnia
poliuretanowa
2.0 Sprzet sportowy
3 Sciezka zdrowia
4 Ogrodzenie panelowe
5 Pitkochwyt
6 Instalacje elektryczne
6.1 Ukladanie kabli wraz z WLZ
6.2 Stawianie stupdw, montaz opraw.
6.3 Uziemienie ochronne
6.4 Pomiary
7 Trawniki, $mietniki.
8 Ciagi pieszo-jezdne
9 Ciagi piesze oraz miejsce pod trybunami

Ogobtem wartosc¢ robot

W tym

Wartos¢ robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Spelniamy wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6ézn. zm.) oraz spelniamy
pozostale warunki udziatu w niniejszym postepowaniu okreslone w Rozdziale I SIWZ.
Zobowiazujemy si¢ do realizacji zaméwienia w terminie do dnia 30.10.2014r.
Oswiadczamy, Ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zaméwien publicznych informujemy, ze:
e nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.)
e nalezymy do grupy kapitatowej i zalaczamy do naszej oferty przetargowej liste
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej.
¢ Niepotrzebne skresli¢
Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za ofertg¢ najkorzystniejsza
zobowiazujemy si¢ do przedtozenia Zamawiajacemu kserokopii polisy potwierdzonej za
zgodno$é z oryginatem po kazdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od wystawienia polisy.
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8. Oswiadczamy, ze akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
wzOr umowy i zobowiazujemy si¢ - w przypadku wybrania naszej oferty — do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

9. O$wiadczamy, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
i nie wnosimy do niniejszej zastrzezen oraz zdobyli$my konieczne informacje do
przygotowania oferty.

7. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, informujemy, ze

® zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastgpujacych  czescei
zamoéwienia:

1| O —————————

* nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom czesci zaméwienia
e  Niepotrzebne skresli¢
Uwazamy si¢ za zwigzanych oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.
Upowazniamy Zamawiajacego badZ upowaznionych przez niego przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie dokumentéw
1 przedtozonych informacji oraz wyjasnienia formalnych i technicznych aspektéw naszej
oferty. Do tych celéw upowazniamy kazda osobe publiczna, bank lub przedsigbiorstwo
wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosowne]j informacji uznanej przez
Zamawiajacego za konieczng i wymagana w celu sprawdzenia dokumentéw i o$wiadczer
zawartych w naszej ofercie.
10a. Powolujemy si¢ na zasoby ponizszych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamoéwieni publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.
a) Nazwa (firmy) podmiotu:...........ooooooimiinre
W zakresie spelniania warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. b

O o0

W zakresie spelniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. ¢
10b. Nie powotujemy si¢ na zasoby podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zaméwien publicznych
e  Niepotrzebne skresli¢

Na niniejsza oferte sklada sic ............ kolejno ponumerowanych stron.

/ podpis i piecz¢¢ upowaznionego (- nych) przedstawiciela (-11) Wykonawcy /

Wykaz zalacznikow:

»Budowa boiska sportowego oraz Sciezki zdrowia w miejscowosci Cedry Mate”
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dnia

Pieczgc firmowa el

1 W przypadku nie wypelnienia punktu dotyczacego podwykonawcy Zamawiajacy uzna, Ze wykonawca
bedzie wykonywal calos¢ Zaméwienia publicznego osobiscie.
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Rozdzial IV

WZOR UMOWY

Umowa nr c.cecevveiennnnncenn
zawarta w dniu . 2014 r. w Cedrach Wielkich pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiegol®6,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowang przez:
Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,,Zamawiajgcym”

a
............... 7 siedziba: kod/miasto’ «wswsvsinsnss PIEY MHEY sossvsnmiwevssnenss: “Wpisana do
rejestru  przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru  Sadowego  prowadzonego przez
.................... s ‘pod DUNEIEM ssasssnsisaisass DUP  scesssmbmssnnnen - BIGICIN
................... , reprezentowang przez:

1 | e e B AR

zwana / ym dalej ,, Wykonawea”
o nastepujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.7.2014
1 dokonanego wyboru oferty Wykonawey, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamowienie pn.: Budowa boiska sportowego oraz sciezki zdrowia w ramach
projektu pn.: ,,Zdrowe serce mlodego Zutawiaka- propagowanie aktywnos$ci prozdrowotnej
poprzez budowe Sciezki zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach Matych”. Przedmiotem
zaméwienia jest: budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z innymi elementami
zagospodarowania w miejscowosci Cedry Male, zlokalizowanego na dz. nr 377/1, 377/2,
377/3 1 164/2. W ramach zamoéwienia nalezy wybudowac:
a) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-gumowej do gry w pitke reczna,
tenisa, siatkowki 1 koszykowke. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego winno zawieraé
ponizsze elementy: bramki do pilki rgcznej wraz z tulejami - 2 sztuki, stojaki do tenisa i
siatkowki wraz z tulejami- 1 komplet, stojaki do koszykéwki wraz z tablicami i koszami -
4 komplety
b) nawierzchnie sportowe,
c) ogrodzenie systemowo — panelowe - o wys. co najmniej 400 cm, ocynkowane
i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 wraz z brama i furtka. Pitkochwyty z siatki
polipropylenowej wysokosci 600cm.
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d) oswietlenie boiska - cztery stupy ze stali ocynkowanej wys.9m z oprawami

8 x 400W.

e) Sciezk¢ zdrowia - ktoéra winna sklada¢ si¢ z nastgpujacych elementéw: drabinka

pozioma, belka gimnastyczna, $cianka sprawnosciowa, porg¢cze gimnastyczne,

réwnowaznia na sprezynach, zestaw do przeskokow.

f) ciagi piesze z kostki gr. co najmniej 6cm

g) ciagi pieszo-jezdne z kostki gr. co najmniej 8cm

h) trybung dwurzedowa na konstrukcji stalowej (2 x 50 miejsc siedzacych).

Powierzchnia poszczegolnych elementow zagospodarowania dzialki:

- powierzchnia inwestycji - 2756,50 m’

- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej - 1 500 00 m”

- powierzchnia nawierzchni z kostki - 406,75 m’

- powierzchnia trawnikoéw naturalnych - 849,75 m?
2. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamowienia zostang wykonane wedlug
zalaczonej dokumentacji projektowej (projekty budowlane, specyfikacja techniczna
wykonania i1 odbioru rob6t i przedmiar robot). Dokumenty te stanowia integralng czesé
umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
na warunkach ustalonych niniejsza umowa.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
ninigjszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sa ,.robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
a) Powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;
b) Powodujace poprawienie parametréw technicznych;
¢) Wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Oferta Wykonawey zdnia . . 2014 r. stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
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§2

Terminy realizacji

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1. Rozpoczecie robot—dnia . . L.

2. Zakoficzenie tob6t - dnia 30.10.2014r. (przez co strony rozumieja podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru robét budowlanych)

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Strony ustalajg za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto
................. w tym 23% podatek VAT zgodnie z oferta WYKONAWCY.

2 Wynagrodzeme okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie
ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktdrych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢
kwoty, o ktéorej mowa w ust. 1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany w
obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robdt zaniechanych”, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy)
sposob obliczenia wartosci tych robot, ktdéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej] w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej czgsci
tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robo6t do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt 1 odliczona od ogdlnej wartosei
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedokladny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonane] czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz
sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP. Zamoéwienia uzupelniajace obejmowaé bedg swym zakresem
przedmiotowym zamowienie podstawowe.
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6.

L

Waloryzacji wynagrodzenia w zwiazku z rzeczywistg inflacjq lub jakimikolwiek zmianami
czynnikow cenotworczych nie przewiduje sig.

Zamawiajacy  informuje, Ze  niniejsza  inwestycja jest  przedsigwzigciem
wspolfinansowanym ze $srodkow Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywalo sie

zgodnie z nastgpujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych: 143b
i art. 143c. (termin zgloszenia uwag, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych.

§4

Warunki platnosci

1.

2.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot.

Rozliczenie robét bedzie si¢ odbywalo fakturami czesciowymi za elementy roboét ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koficowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznosci od wysokosci srodkow finansowych.

. Faktury czesSciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez

Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robodt, a regulowane beda w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokolu odbioru wykonanego elementu robat.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa,

wystawiong na podstawie bezusterkowego protokohu odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisanego przez obie strony. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30
dniowym od daty otrzymania prawidtlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
Wysoko$é faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. W przypadku wystapienia op6znienia w oddaniu przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu

lub opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

Faktury za prace stanowiace przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzief obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow

(w tym réwniez dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowane] przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo , kidrej przedmiotem sg roboty budowlane
ptatno$¢ drugiej i nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu (najpdzniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawey) oryginatu dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez
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Wykonawcg kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protokotdw odbioru robét
pomi¢dzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcéw
(W tym réwniez dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawigjacego Umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
platnos¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu (najpozniej na 7 dni przed terminem platnoéci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z poswiadczonymi za zgodno$é z oryginatem przez
Wykonawce kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protokoléw odbioru dostaw lub
ustug pomigdzy Wykonaweg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

9. W przypadku nie dostarczenia dowodow, o ktorych mowa w ust. 71 8 ZAMAWIAJACY
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oryginaléw dowodéw zaplaty, z zastrzezeniem
ust. 10. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu pozniejszego
otrzymania wynagrodzenia.

10.  Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

11.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

12, Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowiazany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 10.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, wynoszacym 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 we wskazanym terminie,
zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo
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b) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaplaty

15. O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz o zlozeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, zamawiajacy powiadamia niezwlocznie Wykonawce.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Zakres przedmiotu umowy

1. Szczegdlowy zakres robOt objetych zamowieniem zostat okreslony w SIWZ
i dokumentacji technicznej przedlozonej Wykonawcey w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja projektowa i SIWZ
stanowig integralng cze¢$¢ umowy.

2. Szczegélowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot realizowanych
w ramach zamoéwienia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Przed podpisaniem
umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do jego zatwierdzenia w formie pisemnej 2
egz. harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji Umowy. Jakiekolwiek
zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ bedg pisemnej zgody

Zamawiajacego.
§6
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
. Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
. Zgloszenie rozpoczecia robdt budowlanych wlasciwemu organowi.
Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej
bedzie realizowany przedmiot umowy.
7. Udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczeg6lnosei do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu
zamowienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot

Qs
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¢) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikoéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt;

d) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ transport i sprzgt Wykonawcy, w szczegOlnosci  dostosowaé sie do
obowiazujacych ograniczefi obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzgtu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;

€) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu nalezy do Wykonawcy;

f) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu
i srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

g) powiadomienia mieszkancéw, zakladow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;

h) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepOw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

1) po zakonczeniu realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia na
wiasny koszt uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu
w terminie ustalonym jako odbi6r koficowy robot;

J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére moga wyniknaé w zwiazku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkéd, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

1) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

m)wykonania na wlasny koszt robét tymeczasowych, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robét;

n) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

0) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwiagzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;

p) przeprowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 i nastepne Kodeksu
Cywilnego. Zamawiajagcemu  przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
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podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zalozeniami
i przepisami;

r) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiggi
obmiaréw oraz Dziennika budowy i udostepnienie go Zamawiajacemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisOw i potwierdzen;

s) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

t) wykonania zam6wienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

u) przygotowania obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach lacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zaméwienia;

w) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenia przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

x) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

y) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD

7) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czgsciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;

aa)  zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesi¢¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

bb)  przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.;

cc)  zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;

dd) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym  przedstawicielom

Zamawiajacego.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za wszystkie
szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwiazku z realizacja
zaméwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko zniszczenia,
pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu, materialow
budowlanych lub innych materiatow.

2. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polisg potwierdzajaca, ze ubezpieczyl
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich
szkéd i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
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wypadkow, ktére moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
W tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
Suma ubezpieczenia, o ktéorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytulu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie mogg powsta¢ w
zwigzku z realizacja prac i nie powinna byé nizsza niz 50 % pelnej wartosci
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowa¢ przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia
i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.

Wykonawca zapewni ciaglos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokolu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia waina na okres prowadzenia robot
budowlanych w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robét.

Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajacych
z przedlozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do odstapienia od calej lub odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony
do obciazenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktdra moze
potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§9

Podwykonawcy

1.

W celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej jakosci Wykonawca - za
uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajacego - moze zlecié czes¢ lub catosé robét do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisow art. 647 i nastgpne Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kazdego projektu
umowy z Podwykonawca nie pézniej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
terminem rozpoczgcia prac przez Podwykonawce. Egzemplarz zawartej umowy
z Podwykonawca poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Wykonawca zobowigzuje sie
przediozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza
sig, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

W odniesieniu do uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami przed
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé Zamawiajacemu
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stosowne umowy po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem najpézniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy w celu wyrazenia na nie zgody przez Zamawiajacego. Postanowienia
ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany do uméw o ktérych mowa w ust. 2 i 4 wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sig
odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje
sie odpowiednio.

Umowa z Podwykonawca zawarta bez wymaganej zgody Zamawiajacego jest
bezskuteczna wobec Zamawiajacego i wyltacza powstanie solidarnej odpowiedzialnosci
za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy. Powyzsze postanowienie stosuje
siec odpowiednio do uméw zawartych z dalszym Podwykonawcg bez wymaganej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych zawarty pomigdzy
Wykonawca a podwykonawca, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien
okresla¢ co najmniej:

a) dokfadne oznaczenie stron umowy z podaniem adres6w stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawarte]
pomiedzy zamawiajacym , a Wykonawca;

¢) zakres rob6t objetych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

) wysokosé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$§¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za t¢ czgs¢ robot, ktéra ma by¢ wykonana
przez podwykonawce, za$ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie
moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prac;

f) zapis o zakazie zatrzymania czgsci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie
roszczeti wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robét przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg;

g) zasady odbioru robét;

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego
oraz kierownik budowy;

i) zapis o obowiazku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane
roboty, a w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub
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10.

I1.

12.

13.

czgscl o obowigzku niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o tym fakeie

wraz z niezaptaconymi fakturami.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgezenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem, ze termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
poZniejszy, niz termin platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey od
Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania czgdci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowiazar Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajgcego oraz osob trzecich za dzialania, zaniechanie dzialania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania usuni¢cia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawey lub
podwykonawcow, kiorzy przez swoje zachowanie lub jako$é wykonanej pracy dali
powod do uzasadnionych skarg.
Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
zawiadomi€ na pi$mie zamawiajacego o kazdym przypadku rozwiazania lub wygasniecia
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ushugi, przedklada zZamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiazek nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktorego przedmiotem sa dostawy lub ushugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w
przediozonej umowy jest dtuzszy niz termin okreslony w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej

§ 10

Przekazanie terenu budowy

L.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajagcym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiajacego
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza rob6t na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze robot poza terenem budowy we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt.
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§ 11

Odbiory

1.

10.

Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego
podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego jest data zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Protokot odbioru koficowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Osobnym odbiorom musza podlegaé roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior
tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie
dluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiar6w
geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat shuzb geodezyjnych.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality w
harmonogramie odbiory czeSciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do
dziennika, a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie
spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przediozy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakoscel,
certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia rob6t objetych niniejsza umowa, najpdzniej na 5 dni
przed terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koficowego odbioru zamoOwienia.
Koficowy odbior zamoéwienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawey, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego
0 gotowosci do odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbiorcze w terminie 10 dni
liczonych od daty zgloszenia o zakonczeniu prac.

W czynno$ciach odbioru koficowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnoscei
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
$wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty
i urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania
tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru lub
zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje
w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru
z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshugujq nastgpujace uprawnienia:

46

, Budowa boiska sportowego oraz $ciezki zdrowia w miejscowosci Cedry Mate”



Program

* * Rczgwoiu
Obszarow
* '* Wiejskich

S,
ey "
.

na lata 2007-2013

Projekt wspétfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013

ZP.271.7.2014

11.

12

13.

14.

15,

1) jezeli wady nadajq si¢ do usunigecia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcey odpowiedni termin na ich
usunigcie

2) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawecy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad w celu

dokonania odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

W razie niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy moze po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od

umowy odstgpi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt

Wykonawcy.

Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia

faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem

okresu obowiazywania rekojmi i gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony

pisemnie przez Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy. 7 czynnosci odbioru
zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia poczynione

W czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze

wad.

§12

Materialy

1.

Materialy uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy musza odpowiadac

wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r, poz. 1409).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest

okaza¢, lub dostarczy¢ na whasny koszt, w stosunku do wskazanych materialow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace
europejskie normy zharmonizowane,

¢) aprobaty techniczne,

d) atesty.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych

w ust. 2 Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usuniecie z terenu budowy

materialbw  niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
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Wykonawca nie ma prawa wykonywa¢ robot z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
§13

Nadzor

1.

2.

:

Wykonawca zapewni wszelkq pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia odbioru koficowego robot.
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub
ulega zakryciu.
Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, prob lub pomiar6w inspektor nadzoru
stwierdzi, ze urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne
z umowa, moze je odrzucié. Wykonawca niezwlocznie naprawi wadg i spowoduje, zeby
odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaly wymogom umowy.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:
a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i wstrzymania robot niezgodnych z umowa,
b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku

lub innych nieprzewidzianych okolicznosci.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawcg z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktorym Wykonawca
powinien zastosowa¢ si¢ do polecenia.
W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca sktada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, tj.
................................. 7h, SIOWIHE: .vooovoeceeieeiceeeesesesenseenee. WHiESIONEEO W poStaci

Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego

wartoscl, tj. kwoty ................ zt nastapi w ciagu 30 dni po dokonaniu konicowego odbioru
przedmiotu umowy i usunigciu ewentualnych usterek.
Pozostala kwota .............. 71, stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowi¢

zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady i zostanie zwolniona nie pozniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
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waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 15

Rekojmia i Gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuhn rekojmi za usuniecie wad prawnych
i fizycznych robot oraz dostarczonych materiatow i urzadzen w okresie 36 miesigcy od
daty bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wade zglosil przed uptywem tego terminu.

3. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
i nastgpne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres 36 miesigcy od
dnia bezusterkowego odbioru korncowego przedmiotu umowy, chyba ze w formie
pisemnej strony uzgodnia inny termin rozpoczecia gwarancii.

4. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usuniecia wad w ramach
zobowiazan z tytulu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowigzany usunaé¢ wady
W wyznaczonym terminie nie krotszym niz 7 dni, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub
zdrowiu ludzkiemu Wykonawca obowigzany jest usunaé wady natychmiast). Wezwanie
do usunigcia wad nastepuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktérego bezskutecznym
uplywie Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko
Wykonawcy usunaé wade wiasnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zleci¢ jej
usunigcie wykonawey zastepezemu. Usunigeie wad przez Wykonawceg lub osoby trzecie
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowiazania Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
do swiadczen naprawczych w okresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej
idacych ustawowych roszczen z tytutu rekojmi, w szczegblnosci o zmniejszenie
wynagrodzenia, oraz roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego.

5. Prace nad usunigciem wad wykonuje sie, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia si¢ z gory
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru w formie pisemne;.

6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawcg jego
zobowiazafi z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
zlozy Zamawiajacemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy nieodwolalng oferte cesji jego roszczen =z tytulu gwarancji
w stosunku do podwykonawcow i dostawcow. Oferte taka Zamawiajacy moze przyjac
jako pisemne o$wiadczenie Wykonawey wobec konkretnych podwykonawcow lub
dostawcow albo wobec wszystkich podwykonawcow lub dostaweow.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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§ 16

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opbznienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejsza umowg

b) za nicterminowe usunigcie wad i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
op6znienia, liczac od daty terminu wyznaczonego PpIrzez Zamawiajacego na ich
usuniecie,

¢) za odstapienie od umowy przez Wykonawceg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 umowy.

¢) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg toboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosei 500,00
zZlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ziotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

g) za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminows zaplate,

h) za brak =zaplaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 ziotych,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwalych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym
lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego
elementu.

4. Maksymalng laczng warto$¢ kar umownych strony ustalajg na kwotge roéwnag
wynagrodzeniu ryczattowemu brutto za cato$¢ umowy okreslonemu w § 3 umowy.

5. Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakoficzenia robot i jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.
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§17

Przedstawicielstwo stron

1

2

Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcg w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
.............................................. AL | s pamneissnmanviensss DOSEIda)U0e]
uprawnienia budowlane nr ............ Zdnia.......... wydane przez .........................
Ustanowiony Kierownik budowy dziata w ramach obowiazkéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).

§18

Odstapienie od umowy

1.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od calej lub niewykonanej czesci umowy, w przypadkach,

gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem rob6t ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

c¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od wlasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badz stan upadtosci,

1) winnych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o okolicznosci

stanowigcej podstawe do odstapienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje

jedynie prawo Zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonana czes¢ robot.

Odstgpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu

budowy. W zaistnialej sytuacji strony dokonaja protokolarnej inwentaryzacji stanu

zaawansowanych prac, ktora bedzie stanowita podstawe do obliczenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcey to

wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane

roboty zostana w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przekazane protokolarnie

przez Wykonawce.
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§19

Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoOwien publicznych przewiduje
mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku wystapienia co najmniej

jednej

7z okolicznogci wymienionych ponizej z uwzglgdnieniem podanych warunkow jej

wprowadzenia:
1. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g

h)

1)
)

w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

o zmianie rodzajéw materialow budowlanych,

e rezygnacji z wykonania niektérych robot,

w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych a zakres tych robét ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajagcy rozumie,
w szezegblnosci burze, trzgsienie ziemi, pow6dz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock - outow, dziatan wiladz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sily WYyZSze]
powiadomita druga strong po wystapieniu okolicznosci sily wyzszej. Okolicznosci sity
wyzszej nie beda brane pod uwagg, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okreslono powyzej.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét,
w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie mial
wplyw na termin realizacji robot.

w przypadku wstrzymania realizacji rob6t ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek koniecznosci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

w zwiazku z koniecznoscia zapewnienia finansowania zaméwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkéw na zaplat¢ wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)
b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawcg.
w przypadkach o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy.

III. Inne zmiany

a)

b)

c)
d)

w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ,

zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego
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e) wystapienia koniecznych rob6t zamiennych lub zaniechanych podyktowanych
obiektywna koniecznodcig zmiany technologii wykonania robét budowlanych
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obshuga administracyjna —

organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych

teleadresowych i 0sob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiazania dla

Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§20

149

Postanowienia koncowe

L.

2.

Wszystkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgoda stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamo6wien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe niniejszq sporzadzono w trzech  jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jedna dla Wykonawecy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcey z dnia.........
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robét

Zamawiajacy Wykonawcea
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