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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn:

»Remont boiska sportowego w miejscowosci Koszwaly w Gminie Cedry Wielkie”

Zamawiajacy: Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez Wéjta Gminy Cedry Wielkie.

Adres siedziby organéw Zamawiajacego:
Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Plazyfiskiego 16, 83—020 Cedry Wielkie

Platnik:

Urzad Gminy w Cedrach Wielkich

ul. M.Plazynskiego 16

83-020 Cedry Wielkie.

NIP 593-19-10-037, REGON 000531631

Janusz Golinski

Cedry Wielkie, dnia 25.03.2015 r.
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Rozdzial 1

I. Informacje ogélne

1. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone bgdzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejsze] niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zaméwiet publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.) zwana dalej
ustawa.

2. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

_ strona internetowa Zamawiajacego - www.cedry-wielkie.pl
— adres strony internetowej BIP: http://www.e-bip.pl/start/64
— Biuletyn Zaméwien Publicznych
— tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

I1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej W miejscowosci  Koszwaly,
zlokalizowanego na dziatkach nr 38/5 i 44/6. W ramach zamoOwienia nalezy wybudowac
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typu ET oraz mata + natrysk 1174,94
m? do gry w pilke r¢czna, tenisa, siatkowke i koszykowke. Wyposazenie boiska
wielofunkcyjnego winno zawieraé ponizsze elementy:

a) bramki pitkarskie o wymiarach 300 x 200 cm wraz z wyposazeniem — 2 sztuki
b) konstrukcje wsporcze koszy do koszykéwki wraz z wyposazeniem — 2 kpl.
¢) shipki z siatkg do siatkéwki oraz tenisa ziemnego wraz z wyposazeniem — 1 kpl.

W ramach zaméwienia nalezy wykonaé ogrodzenie w postaci pitkochywtu o dhugosci 40 m

i wysokosci 4 m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ brame wjazdowsg oraz furtke. Przy boisku

nalezy zamontowa¢ na stale dwa zestawy tawkowe na konstrukcji metalowej pokrytej

powloka cynku ogniowego zamiast tawek drewniano — stalowych z oparciem o szerokosci

200 cm — 5 sztuk wskazanych w projekcie budowalnym. Jeden zestaw lawkowy winien si¢

sktada¢ z dziesieciu siedzisk — typ NO-04 kolor niebieski, wg zdjecia stanowiacego zatgcznik

nr 4 do SIWZ lub rozwiazanie réwnowazne. Siedziska musza spetniac ponizsze parametry:
e niskie oparcie — maksymalnie 11 cm z podwdjng wzmocniong tylng sciana;
e pod siedziskiem musi si¢ znajdowa¢ konstrukcja wsporcza z dodatkowymi Zzebrowymi
wzmochnieniami;
e odptyw nadmiaru wody z siedziska.

W ramach zaméwienia nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ kosze na $mieci 0 pojemnosci 60 1 —

2 sztuki. Miejsce ustawienia zestaw6w tawkowych i koszy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Szczegolowy opis zaméwienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej:

- Projekt Budowlany — zatgcznik nr 1 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna — zatgcznik nr 2 do SIWZ

- przedmiary rob6t — zataeznik nr 3 do SIWZ

- zdjecie zestawu lawkowego — zalacznik nr 4 do SIWZ
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2. Obowiazki Wykenawcy

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosei do:

a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;

b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot;

¢) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

d) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ transport i sprzet Wykonawcy, w szczegllnosci dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materialéw i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;

e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

f) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszezen powstalych od jazdy i pracy sprzetu
i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzer ich natychmiastowa naprawe;

g) powiadomienie mieszkancow, zakltadow ustugowych i gestor6w sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;

h) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepéw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

1) po zakoriczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamodwienia do
uporzadkowania na wlasny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robot;

J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnogci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére moga wynikng¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zam6wienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

1) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystos¢ na terenie budowy;

m)wykonania na wlasny koszt robét tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji rob6t;

0) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem:;

p) przeprowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
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q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢

cze$é robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie

zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci 1 zobowiazan wynikajacych z warunkow

postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest

bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli

ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

1) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym;

s) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym W umowie;

t) wykonania zamOwienia z materiatlow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty

techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

u) przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach lacznie

z dokumentacja powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajagcego wraz

7 instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materialow

wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

w)opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz

zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

x) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob

z wynikiem pozytywnym;

y) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze]

oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacj¢ powykonawcza

nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowe; i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie

CD/DVD

z) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czeéciowego, koncowego i ostatecznego

(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow

i zaswiadczen;

aa) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni

przed uplywem gwarancji i rekojmi za wady;

bb) przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.;

cc) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

dd) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

4. Przedmiot zaméwienia objety jest CPV:

45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

5. Wykonawcy ponosza odpowiedzialnos$¢ za zapoznanie sie z nalezytg starannoscig z trescig
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkow
i zobowiazan, ktore w jakikolwiek sposéb moga ptynaé na ceng oferty lub realizacjg¢ robot.

6. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (§j. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z pézn. zm.), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiazujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢
do przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz
wiasciwymi przepisami bhp i ppoz.

7. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materialow i urzadzen znaki towarowe lub
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8.

pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skladanie
»produktow”  réwnowaznych. Wszelkie .produkty” pochodzace od konkretnych
producentow, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiadac¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez zamawiajacego i stanowig
wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagai parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte
w ogblnie dostgpnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie si¢ nazwami producentéw / produktéw ma wylacznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaly ocenie
autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opini¢. Opinia ta bedzie
podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,,réwnowaznikéw” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nieréwnowaznosci”. Pod pojeciem ,,parametry” rozumie
si¢ funkcjonalnos¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt,
wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymatosé oraz pozostate parametry przypisane
poszczegdlnym materiatom i urzgdzeniom w dokumentacji technicznej.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal w ofercie czesci zamdéwienia, ktorych
wykonanie powierza podwykonawcom.

9. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupehiajacych, na podstawie art. 67 ust. 1

pkt.6 ustawy Pzp. Zamoéwienia uzupehniajace obejmowa¢ begdg swym zakresem
przedmiotowym zamdwienie podstawowe wynikajgce z niniejszej Specyfikacji.

10. Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z pézn. zm.)

Warunki prowadzenia robét:

L

.8

Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawcg przed podpisaniem umowy, stanowigcy zatacznik do Umowy.
Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spelniajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (tj. Dz. U. z 2014 r. , poz. 935) oraz przepisach wykonawczych
do tej ustawy.
Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegblnosci:
- segregowac i wlasciwie utylizowa¢ odpady
- W sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22 — 6,
- stosowac technologie ograniczajgce pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu
materiatow sypkich.
Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia UmMowy.
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II. Termin wykonania zaméwienia

Wymagany termin rozpoczecia realizacji zambéwienia: po podpisaniu uMOWy oOraz
przekazaniu placu budowy.

Wymagany termin zakonczenia realizacji zamoéwienia: 12.06.2015 r.

7a termin wykonania zaméwienia uznaje si¢ podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
robot budowlanych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i r¢kojmi na
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamOwienia, na okres co najmniej 36
miesiecy (okres ten moze by¢ dhuzszy w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy) liczac od
daty bezusterkowego odbioru koficowego calego zadania.

Iv.

Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunkéw.

1. W postgpowaniu moga wzigé udziat wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 ustawy
1) spelniajg warunki dotyczace:

a.

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania

warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca przedlozy —o$wiadczenie
o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust 1
ustawy.

. posiadania wiedzy i doSwiadczenia

za Wykonawce posiadajgcego niezbedng wiedzg i doswiadczenie Zamawiajacy
uzna takiego, ktéry w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykaze
sic posiadanym do$wiadczeniem w  realizacji: co najmniej dwoch robdt
budowlanych, polegajacych na budowie boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej o minimalnej wartosci 250 000,00 z} brutto kazda. Wykazane
przez. Wykonawce roboty budowlane musza by¢ zakonczone i odebrane przez ich
zleceniodawcow.

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania Zaméwienia

za Wykonawce dysponujacego osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia
uznany zostanie taki, ktéry dysponuje lub bedzie dysponowat osoba zdolng do
wykonania zamoOwienia, posiadajgca doswiadczenie, wyksztalcenie
i kwalifikacje zawodowe tj.:

e  jedna osobe posiadajaca uprawnienia do pefnienia funkcji kierownika
budowy w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej oraz doswiadczenie
w pelnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. dwoch
zam6wien polegajacych na budowie boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej o minimalnej wartosci 250 000,00 zi brutto kaida

o Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw prawa oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw
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Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane
(4. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z pdzn. zm..),
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci do wykonania, ktorych
w aktualnym stanie prawnym upowazniaja uprawnienia budowlane tej
specjalnosci.
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w  zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia w wysokosci nie mniejszej
niz 250 000,00 ztotych.
2) W postgpowaniu moga wzia¢ udzial wykonawcy, ktoérzy spetniajg warunek udziatu
W postgpowaniu dotyczgcy braku podstaw do wykluczenia z postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
2. Spetnienie warunkoéw udziatu w postepowaniu okreslonych w ust. 1 oceniane bedzie
przez czlonkéw komisji przetargowej na zasadzie spelnia / nie spetlnia w oparciu
o dokumenty okreslone w rozdziale I pkt. V SIWZ, ktére winny zosta¢ dotgczone do
ofert.
V. Dokumenty i o§wiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia Wykonawcéw
z postgpowania i spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu
1. W celu wykazania spelnienia warunku udziali w postgpowaniu dotyczgcego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie zamdwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy, nalezy zlozy¢ nastepujace
dokumenty:
a. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawey z postepowania,
z powodu niespetnienia warunku, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy — zgodne
z trescig formularza stanowigcego zatacznik nr 1 do Rozdziatu II SIWZ,
b. aktualny odpis z wlasciwego rejestru Iub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
pkt. 2 ustawy wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert
2. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdwienia
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy, nalezy zlozy¢
nastepujgce dokumenty:
a) list¢ podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatlowej lub informacje o tym ze
nie nalezy do grupy kapitalowej — zgodnie z trescig znajdujaca sie w formularzu oferty
— rozdziat 1T SIWZ
3. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktoérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zalaczy¢:
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a. o$wiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu — zalgcznik nr
2 do Rozdziatu II SIWZ

b. w zakresic wskazanym w pkt IV.1.1) b SIWZ - wykaz robot budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci
(z uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wedlug wzoru stanowigcego
zatagcznik nr 3 I Rozdzialu SIWZ, oraz z zalaczeniem dowodow dotyczacych
najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo
ukonczone.

UWAGA: W przypadku, gdy w zaméwieniu przedstawionym przez Wykonawceg jako
spetniajacy warunek (okreslone w zataczniku nr 3 do II rozdziatlu SIWZ), rozliczenie
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym za wykonane zamowienie zostato dokonane w innej
walucie niz w zlotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia
wartosci wykonanych zaméwien w innej walucie niz w zlotych polskich — na podstawie
éredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreSlonego w Tabeli Kursow
A $rednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.DI/home.aspx?f:f[(ursv/kursv.htm) na dzien przekazania ogloszenia
o zam6wieniu do Biuletynu Zamowien Publicznych.

c. w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt. 1c SIWZ - Wykaz 0s6b, ktore beda uczestniczyC
w wykonywaniu zaméwienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami na formularzu
zgodnym z trescig zatacznika nr 4 do Rozdziatu 1T SIWZ.

d. oswiadczenie o posiadaniu uprawnien przez osoby, wskazane do pelienia funkcji dla
ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien. — wzor o$wiadczenia stanowi zalgcznik nr 5 do
Rozdziatu II SIWZ

e. optacona polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia w wysokosci nie mniejszej niz 250 000,00 ziotych.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy: Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze
przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob
potwierdza spelnienie opisanego przez zamawiajgcego warunku.

4. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i dos$wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw zobowigzany
jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowatl zasobami niezbednymi do realizacji
zaméwienia, w szcezegdlnodci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zaméwienia - na formularzu zgodnym z trescia zatgcznika nr 7 do
Rozdziatu I SIWZ.

5. Dowodami o ktérych mowa w pkt V ust 3 lit b),sa:
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a. poswiadczenie

b. w przypadku zaméwien na roboty budowlane — inne dokumenty - jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac poswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5a)

6. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane

wskazane w wykazie o ktorym mowa w pkt.V ust. 3 lit.b) zostaly wczesniej wykonane,

wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodow, o ktérych nowa w ust. 5

7. W razie koniecznosci, szczegélnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa w pkt. V

ust 3 lit b) oraz ust 5, budzg watpliwosci Zamawiajacego lub gdy z po$wiadczenia albo z

innego dokumentu wynika, ze zamdwienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane

nienalezycie, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz
ktérego ushugi budowlane mialy zostaé wykonane, o przediozenie dodatkowych informacji
lub dokumentow bezposrednio Zamawiajacemu

8. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale I pkt. V ust. 1

lit. a i lit. b SIWZ sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma

siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogloszono upadiosci (dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert);

9. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majgcego

siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja

przetargowa moze zwr6ci¢ si¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych przedlozonego dokumentu.

10. Informacja dla Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie zamoéwienia:

- Wwykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia muszg ustanowié
pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu (lub reprezentowana w
postgpowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pelnomocnictwo nalezy zalgczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
notariusza,

- pelnomocnictwo, o ktérym mowa powyze] musi precyzowa¢ zakres umocowania
i wskazywa¢ pelnomocnika. Musi tez wyliczaé wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspOlnie ubiegajg sie¢ o zamoOwienie i kazdy z nich musi podpisa¢ si¢ pod tym
dokumentem. Podpis osoby/oséb upowaznionej skladany na dokumentach,
o ktérych mowa powyzej musi pozwalaé na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np.
bedzie uzupetniony pieczatkg imienna).

11. Dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziahn w postepowaniu beda sktadane
w formie oryginalu lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginalu lub notarialnie

- poswiadczonej kopii dokumentu wytgcznie wtedy gdy ztozona przez Wykonawce kopia

Jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci

12. W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
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Wykonawey lub tych podmiotéw muszg by¢ poswiadczone za zgodno$é z oryginatem

przez Wykonawcg lub te podmioty.

13. Dokumenty sporzadzone W jezyku obcym powinny by¢ skladane wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

14. W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spelnione sg warunki
udziatu w postepowaniu Wykonawcy skladajacy wspdlng oferte:

1) Os$wiadczenie wymienione w pkt. V ust. 1 lit. a oraz dokument wymieniony w pkt. V
ust. 1 lit. b albo odpowiadajgce im okreslone w pkt. V ust. 8, powinny by¢ ztozone
przez kazdego Wykonawcg;

2) dokumenty wymienione w pkt. V ust. 3 lit. b, ¢ i e mogg dotyczy¢ dowolnego
Wykonawcy sposrod Wykonawcow skiadaj acych wspolng oferte;

3) w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamo6wienia,
kazdy z warunkéw okreslonych w pkt. IV ust. 1 pkt. 1 lit. a-d winien spelnia¢ co
najmniej jeden z tych wykonawcow, albo wszyscy ci wykonawcy wspdlnie.

15. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez Zamawiajgcego oswiadczen i dokumentéw, zawierajacych biedy lub
ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich 7lozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia
i dokumenty powinny potwierdzaé spelnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu
w postepowaniu nie pozniej niz w dniu, w ktorym uplynat termin sktadania ofert.

VI. Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.

1. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inna wzajemng
korespondencje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie oraz faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wyjasnienia udzielane bgda w trybie i terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje
zwolania Wykonawcow.

3. Wykonawcy przekazujg Zamawiajagcemu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje pracownikowi prowadzacemu postepowanie na adres: Urzad
Gminy Cedry Wielkie, ul M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer
tel. (58) 6922038, badz pod numer faksu (58) 6836166.

VIL. Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonawcami
W sprawach formalno — prawnych:
Magda Wozniak, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 — 14:00, Tel.: 58 692-20-38,
fax: 58 683-61-66
W sprawach merytorycznych:
Krzysztof Dziaduszewski w dniach od poniedziatku do pigtku, w godzinach 8.00 do 14.00,
telefon  (58) 692-20-39, faks (58) 683-61-66.
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VIII.  Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego
Wykonawea moze zwrdcié si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie treéci SIWZ.
Zamawiajgcy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed
upiywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej i jednoczesnie przekazuje

tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktorym doreczono SIWZ, bez ujawniania

zrédla zapytania.

W szczegOlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed

uptywem terminu do sktadania ofert, zmienié tre§¢ STWZ. Dokonang w ten sposéb

zmiang, Zamawiajacy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim

Wykonawcom, ktérym dorgczono SIWZ i bedzie ono dla nich wigzaca.

Zamawiajgcy przedtuzy termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do

wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci STWZ.

O przedluzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi

wszystkich Wykonawcéw, ktorym doreczono SIWZ, oraz umiesci na stronie internetowej.

IX. Wadium

Zamawiajgcy ~ wymaga  wniesienia wadium w  wysokosci 4 000,00 zl

(stownie: cztery tysiace ztotych 00/100)

Termin wniesienia wadium: 09.04.2015 r do godz. 11:00

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach, zgodnie

z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:

a) Pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019

b) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym

¢) Gwarancjach bankowych

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych

e) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (4. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.)

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na rachunek bankowy wskazany

w ust. 3 lit. a. z podaniem tytulu ,wadium — przetarg nieograniczony — , boisko

Koszwaty™

Wadium wniesione przez Wykonawce w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na

rachunku bankowym.

Z tresci gwarancji lub porgczenia powinno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne

zadanie zgloszone przez zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie

gwaranta do wyplaty zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach

okreslonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wadium dla Wykonawcéw ubiegajacych si¢ o zaméwienie wspélnie (np. konsorcjum)

moze by¢ wniesione przez jednego z nich.

Zamawiajgcy wymaga, aby do oferty dotaczony byt dowdd wniesienia wadium.
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9. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz (np. gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe) kopi¢ dokumentu, potwierdzong przez Wykonawce ,,za zgodnos¢
z oryginalem”, nalezy zataczy¢ do oferty — oryginat dokumentu wadium nalezy zlozy¢
w Kasie Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich.

10. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 14.

11. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wniesienie takiego
zabezpieczenia jest przez zamawiajgcego wymagane.

12. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uplywem terminu skfadania ofert.

13. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcg, ktoremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 10, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, 0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zlozyl dokumentow lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostala wybrana:

a) odmoéwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

¢) zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
X. Termin zwigzania ofertg

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w punkcie X ust. 1 Rozdziatu [ SIWZ,
o0 oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

3. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skiadania ofert bieg terminu
zwiazania ofert ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowg Izbe Odwotawcza
orzeczenia.

4. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Pojecie ,,oferta” oznacza wypetniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowigcym
Rozdziat 111 STWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale II zatacznikami.

2. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna ofert¢ z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

12

_Remont boiska sportowego w miejscowosci Koszwaty w Gminie Cedry Wielkie”



*
g A
Feltnt

Program
Rozwoiju

Obszardw
sy '* Wiejskich
e ¥ 13 lata 2007-2013

KR

Projekt wspolfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007-2013

ZP.271.7.2015

B3s
4.

D

10.

1l

12.

13:
14.

15.

16.

17.

Oferta musi obejmowaé cato$é zamowienia.

Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisania, badz recznie dhugopisem lub niedcieralnym atramentem.
Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Wypehiony formularz oferty winien by¢ opieczetowany pieczatka firmowg Wykonawcy
i podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy.
Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentéw zataczonych do oferty.

Wszelkie miejsca w ktorych Wykonawca nani6st zmiany winny byé podpisane przez
osobg (-y) podpisujacy (-e) ofertg. Poprawki mogg by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie blednego zapisu i wstawienie poprawnego.

Wymagane informacje winny byé przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowiacymi Zataczniki do SIWZ oraz winny byé opieczetowane pieczecig
firmowg Wykonawcey i podpisane przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li)
Wykonawcy.

Zalgczone dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginaléw lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela
(-11)) Wykonawcy.

Okres waznosci informacji, ktorych zada Zamawiajacy musi obejmowac¢ termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego zaswiadczenia
i dokumenty musza by¢ wystawione nie wczesniej niz w terminach okreslonych
W Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r - w sprawie rodzajow
dokument6w, jakich moze zamawiajacy zadaé od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane ( Dz. U. z 2013r poz. 231 ).

Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty zawierajace jakakolwiek tresé byly podpisane
przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i)) Wykonawcy i ponumerowane rosnaco
kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona oferty winna
by¢ strong pierwsza.

Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly trwale polaczone.

Do _oferty nalezy zalaczy¢ o$wiadczenia i dokumenty wymienione w_pkt. V SIWZ,
ewentualne pelnomocnictwa. Oferta musi byé umieszczona w trwale zamknietej
kopercie lub opakowaniu. Koperta lub opakowanie winna byé¢ zaadresowana na
Zamawiajacego i opatrzona napisami ,Oferta na zadanie pn. ,Remont boiska
sportowego w miejscowosci Koszwaly w gminie Cedry Wielkie” oraz »INie otwieraé
przed dniem 09.04.2015 r. godz. 11:30” oraz dodatkowo winna by¢ opatrzona nazwa
i adresem Wykonawcy.

Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert, moze wprowadzié zmiany do
ztozonej oferty. Wprowadzenie zmian do ztozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej w ust. 8, z dopiskiem ,,Zmiana oferty”.

Wykonawcea przed uptywem terminu skfadania ofert moze wycofaé swoja ofert¢ poprzez
wyslanie informacji do Zamawiajgcego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz
informacja ta dotrze do Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert.
Informacje zawarte w ofercie, ktére stanowig tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
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(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.), co do ktérych Wykonawca zastrzegh
— nie pézniej niz w terminie skfadania ofert — Zze nie moga by¢ udostepnione, muszg by¢
oznaczone klauzulg ,, Tajemnica przedsigbiorstwa”. Zaleca sig, aby dokumenty te byly
spiete w spos6b pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty.

18. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozyé do dnia 09.04.2015 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok.

Nr 17 ( sekretariat ).

2. 7a moment zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty

Zamawiajgcemu.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 09.04.2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzgdu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, pok. nr 2.

4. Oferty, ktére wptyng lub zostang ztozone po terminie zostang niezwlocznie zwrdcone bez

otwierania.

5. Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowej

w obecnosci cztonkéw Komisji i przybytych Wykonawcow.

6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

7. W trakcie otwarcia ofert zostang podane nastepujace informacje;

- nazwy 1 adresy Wykonawcow,
- ceny ofert,

8. Informacje, o ktérych mowa w pkt. 6 i 7 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie

wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

9. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy

i oceny ztozonych ofert.
XIII. Ocena ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okresli ceng brutto za calos¢ zamdéwienia cyfrowo i stownie biorgc pod
uwage opis przedmiotu zaméwienia i dokumentacje projektowg w ziotych polskich
(PLN).

2. Ceng oferty nalezy podaé¢ w formie ryczattu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 121 z pézn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w
art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony uméwily si¢ na wynagrodzenie ryczaitowe, przyjmujacy zamdéwienie
nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktore] nie mozna bylo przewidziec,
wykonanie dziela groziloby przyjmujacemu zamoéwienia razacg strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé umows.

W zwigzku z powyiszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zaméwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z
jej miezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktérych nie mozna wykonaé¢ zaméwienia.
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10.

Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wykonanie
wszelkich rob6t budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
1 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wykonanie wszelkich robét przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania
I utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy), odwodnienie wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zaggszczenia gruntu, przekopéw kontrolnych,
wykonanie ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem,
odtworzenie drog i chodnik6w zniszczonych w trakcie prowadzenia robot, pelnej obshlugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych i innych czynnosci
wynikajgcych z umowy, jak réwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania
i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zaméwienia.

Zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zamdwienia,
a umowa nie bgdzie aneksowana, z wyjatkiem okolicznosci wymienionych w § 19 wzoru
umowy.

Skutki finansowe jakichkolwiek wad (bledéw) w dokumentacji projektowej obcigzaja
wykonawce zamoéwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére
moga wplynaé na ceng zaméwienia. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ szczegdlowe
sprawdzenie dokumentacji projektowe;j jak rowniez przysztego placu budowy.
Wykonawca powinien zwrdci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zamdwienia stanowiacym zatacznik do SIWZ.

Do poréwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie brat pod uwage kryteria opisane
ponizej.

Nie jest wymagane zalaczenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny
poszczegélnych elementéw zamoéwienia nalezy przedstawi¢ w tabeli cen
poszczegolnych elementéw robét zamieszczonej w formularzu oferty — Rozdzial 11
SIWZ.

Podstawg obliczenia ceny oferty jest ninigjsza SIWZ oraz przedmiar robot stanowigcy
zalacznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajagcym prowadzone beda wylgcznie
w PLN.

Przy ocenie ofert Zamawiajacy bgdzie si¢ kierowat nastepujacymi kryteriami oceny:

Cena -97%
Gwarancja na wykonane roboty budowlane— 3 %

1) Przy obliczaniu liczby punktéw w kryterium cena zostanie zastosowany nast¢pujacy
wzOr:

Cmin
P =————— x 100 pkt. x 97%
Co
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gdzie:

P — warto$¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnizsza cena ze ztozonych ofert

Co — cena oceniangj oferty

2) Przy obliczaniu liczby punktéw w kryterium gwarancja Zamawiajacy zastosuje
nastepujgce wyliczenie:

a) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 36
miesiecy — 0 punktow

b) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 48
miesiecy — 1 punkt

¢) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 60
miesi¢ey — 2 punkty

d) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 712
miesigce — 3 punkty

P = ilo§¢ punktéw za zaoferowany okres gwarancji

Wszystkie obliczenia beda dokonywane z dokladno$cia do dwoch miejsc po

przecinku. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwickszg
liczbe punktéw lacznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawea moze uzyskaé
maksymalnie 100 pkt.

L

2

XIV. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej
Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale 1 pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego wykaza¢ nie pdzniej niz na
dzien sktadania ofert spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postgpowania, z powodu przestanek, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, kidrzy w okreslonym terminie nie
zozyli wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu lub, ktérzy nie zlozyli
pelnomocnictw, albo ktorzy zlozyli wymagane przez zamawiajgcego o$wiadczenia
i dokumenty zawierajace bledy lub, ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich
zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne bedzie uniewaznienie postgpowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnienie
przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu, nie p6zniej niz w dniu, w ktérym
uplynat termin skladania ofert.
Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcow do zlozenia,
W Wyznaczonym przez siebie terminie, wyjasnien dotyczacych o$wiadezen lub
dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu.
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4.

10.

1.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez
Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert, w szezegodlnosci
wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niska
ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z niniejsza Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy:

3) wykluczy Wykonawce z postgpowania o ile zajda wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku

podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ushug w

zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug,

ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze

zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie i takim samym okresie gwarancji,

Zamawiajacy wezwie Wykonaweow, ktérzy zlozyli te oferty, do zlozenia

W wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie

mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:

1) begdzie niezgodna z ustawa;

2) jej tres¢ nie bedzie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3) jej ztozenie stanowito stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razgco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omylek, o ktérych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

8) bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza oceng w oparciu

o przyjete kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopemione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana nie pézniej niz na 2 dni robocze przed

wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego

kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru stanowiacego zalacznik nr 3 do
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SIWZ. Kosztorys jest niezbedny do prawidlowego rozliczenia dofinansowania

otrzymanego ze srodkoéw Unii Europejskiej.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego polis¢ potwierdzajgca,
7e ubezpieczyt na wlasny koszt budowg i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk
budowlanych(wszelkich szkod i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastgpstw
nieszezesliwych wypadkow, ktére moga powstac w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego
sasiedztwie. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz peina
warto$é wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajagcy moze wybraé ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg
przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest:

1) w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zaméwienia — przedlozyé Zamawiajacemu umowe regulujaca wspoOlprace tych
podmiotéw (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawcg);

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% catkowitej wartosci oferty ztozonego w formach dopuszczonych ustawg
najpdzniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:

a. pienigdzu;

b. porgezeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo —

kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

¢. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od ,,b” do ,.e” musi by¢ wystawione na
Gmine Cedry Wielkie. Z tresci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki
jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob
umozliwiajacy jego identyfikacj¢ np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe
zobowiazanie Gwaranta (porgczyciela) do wyplaty Zamawiajgcemu pelnej kwoty
zabezpieczenia, na kazde pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie 30
dni od dnia otrzymania wezwania.
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Gwarancja (porg¢czenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
pisemne zgdanie zaplaty musi by¢ przedstawione za po$rednictwem banku
prowadzgcego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy zlozone na
pisemnym Zgdaniu naleza do oséb uprawnionych do zaciagania zobowigzan
majatkowych w imienin Zamawiajacego.
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spotdzielczym
w Pruszczu Gdanskim.
. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
. Zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione
W nastepujacy sposob:
a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym:;
b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.
. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czeSciowo wykonane roboty budowlane.
XVII. Postanowienia umowy
- Zamawiajacy wymagaé bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
Z postanowieniami SIWZ.
. Wzér umowy zostat okreslony w Rozdziale IV SIWZ.
. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili ztozenia
oferty zobowigzuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi we wzorze.
- Wysokos¢ kar umownych zostata okreslona w § 16 wzoru umowy.
XVII.  Srodki ochrony prawnej przyslugujace Wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zamowienia
. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu
zamOwienia oraz poniesli lub mogg ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych, przyshuguja s$rodki
ochrony prawne;j.
. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia przyshuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
. Odwotanie przystuguje wyltgacznie wobec czynnosci:
a. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki lub zapytania
0 cene;
b. opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu
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¢. wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia,
d. odrzucenia oferty odwotujacego.

4. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 5 dni od dnia
przestania informacji o czynno$ci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia —
jezeli zostaly przestane za posrednictwem faksu lub drogg elektroniczng, albo w terminie
10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposob.

5. Pozostale postanowienia dotyczace $rodkéw ochrony prawnej reguluja przepisy Dzialu VI
ustawy.

6. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac

zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub

zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie

przystuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
XIX. Postanowienia kofcowe

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenic zamoéwien uzupelniajacych o ktorych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

. Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postgpowania W przypadku

okre$lonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.

7. Zamawiajacy  informuje, 2Ze niniejsza  inwestycja jest  przedsigwzigciem
wspolfinansowanym ze srodkéw Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwdj wsi”.
W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utratg dofinansowania spowodowanym przez
niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegolnosci terminéw realizacji na skutek
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit pelnego
odszkodowania zwiazanego z utrata srodkoéw pomocowych.

8. Zamawiajacy nie naklada na Wykonawcow obowigzku osobistego wykonania kluczowych
czesel zamowienia.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérych niespelienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, sg zgodne z wymogami ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

10. W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pbézn. zm.) oraz aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Istotne postanowienia umowne zawarte zostaty w projekcie umowy stanowigce] Rozdzial
IV SIWZ.

12. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawart z zamawiajacym umowg na warunkach

okreslonych w w/w projekcie.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

(W~ US T S I

)
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na podstawie, kiérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych
warunkéw jej wprowadzenia:

Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

L

II.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

)

h)

i)
i)

w przypadku podjetej przez Zamawiajgcego decyzji o:

e zmianie rodzajow materiatéw budowlanych,

» rezygnacji z wykonania niekt6érych robét,

w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robét ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie,
W szczegOlnosci burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock -
outéw, dziatan wladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystgpienie sity wyzszej powiadomita druga strone po wystapieniu okolicznosci
sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia. Okolicznosci sity wyzszej
nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okreslono powyzej.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

w przypadku wstrzymania realizacji rob6t ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia finansowania zamdwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat §rodkéw na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)
b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki

ustalonej przez ustawodawce.

w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych™). Sposéb obliczenia wartosci

tych robot, ktéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogélnej wartosci

przedmiotu umowy;
2. w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym obliczenie

niewykonanej czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez
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Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét
do wartosci calego elementu. Nastgpnic zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robét i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposdéb wyliczenia bylby za bardzo niedokladny
dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
clementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

I1I. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg o réwnowaznych uprawnieniach,
jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) zmiany, ktére spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajgcego

e) wystapienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0sob wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

3. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 13 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci porozumiewania si¢ droga elektroniczng. Kazdy
dokument przestany droga elektroniczng musi zosta¢ réwniez dostarczony do siedziby
Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Wysoko$¢ zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu za wyjatkiem
okolicznoscei, o ktorych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zaméwien publicznych.

22

,Remont boiska sportowego w miejscowosci Koszwaty w Gminie Cedry Wielkie”



*
** **
* *
*

***‘k

Program
Rozwoju
Obszarow
Wiejskich

Projekt wspolfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarow

Wiejskich na lata 2007-2013

ZP.271.7.2015

, ROZDZIAL 11
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZALACZNIKNR 1
do Rozdzialu II

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisani

Przystepujac do udziahu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu niecograniczonego na realizacje zadania pn.: ,,Remont boiska sportowego
w miejscowosci Koszwaty w Gminie Cedry Wielkie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zadac Zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane, oswiadczam/y, ze:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1;

.......................... dnia...-.....-2015 .

..........................................

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2
do Rozdzialu II

OSWIADCZENIE o spelnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu

Pieczgé Wykonawey/ Wykonawedw

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego

na realizacj¢ zadania pn.: ,,Remont boiska sportowego w miejscowosci Koszwaly w Gminie

Cedry Wielkie” Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone w

art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

¢. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

..........................................

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

25

»Remont boiska sportowego w miejscowosci Koszwaty w Gminie Cedry Wielkie”




*
A P am
* * 3 * Rr:zg\:niu
* Obszarow
* * - '* Wieiskich
* g K * “¥ na lata 2007-2013

Projekt wspélfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007-2013

ZP.271.7.2015

ZALACZNIK NR 3
do Rozdziatlu 11

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

Skladajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,Remont boiska sportowego w miejscowosci
Koszwaly w Gminie Cedry Wielkie”

Oswiadczamy, ze wykonalismy w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert nastepujgce zamdwienia odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajacego:

Wykonawca Wartos¢ i Al Odbiorca Micisce Czas realizacji
(pelna nazwa brutto bu doiv lane:iy (pelna nazwa kojn i od (dd-mm-rr)
i adres) (PLN) J iadres) | Y do (dd-mm-rr)

1 2 3 4 5 6

Uwaga: Zalaczyé dowody potwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowe ich ukoniczenie.

O$wiadczamy, Zze podmioty, na ktérych do$wiadczeniu polegamy wykazujac spelnienie
warunku okreslonego w pkt. IV ust. 1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
beda braty udziat w realizacji czgsci zamowienia, na potwierdzenie czego zalgczamy pisemne
zobowiazanie tych podmiotow.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAY.ACZNIK NR 4
do Rozdzialu I1

WYKAZ OSOB

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

Sk%ada_;qc ofert¢ w postgpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,,Remont boiska sportowego w miejscowosci Koszwaty
w Gminie Cedry Wielkie”

Oswiadczamy, Ze nastgpujace osoby beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zaméwienia:

. , Zakres Informacja o
.. . Kwalifikacje zawodowe, 3
Imieg i nazwisko . c . : wykonywanych podstawie do
doswiadezenie, wyksztalcenie - .
czynnosei dysponowania
Kwalifikacje zawodowe:
....................................... Kierownik
....................................... budowy

Uwaga:
Dla kazdego z kandydatéw zalaczy¢ oswiadczenie wymagane postanowieniami pkt. V ust. 3 lit. d.
SIWZ — stanowiace zalgcznik nr 5 do 11 Rozdzialu SIWZ.

Oswiadczamy, ze osoby wymienione w poz. ............... wykazu beda nam oddane do dyspozycji w celu
realizacji niniejszego zaméwienia, na potwierdzenie czego zataczamy pisemne zobowiazanie tych
podmiotdw.

Nastepujace podmioty, za pomoca ktorych wykazujemy spehianie warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia, b¢da braty udzial w realizacji czesci zamowienia*:

1) NSOV
. L O S

. —

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAYACZNIK NR 5
do Rozdzialu I

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

" (haizwa (Girma) i dokladny adres Wykonawey/ Wykonaweow)

W postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego
na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont boiska sportowego w miejscowosci
Koszwaly w Gminie Cedry Wielkie”

Os$wiadczamy, ze osoby wskazane w wykazie oséb do petnienia funkcji dla ktérych
wymagane jest posiadanie uprawnierl posiadaja wymagane uprawnienia.

.......................... dnia...-.....-2015 .

..........................................

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAXLACZNIK NR 6
do Rozdzialu 11

( pieczatka Wykonawcy) ( Miejscowosé )

Czgsci zamowienia publicznego ktore Wykonawca zamierza zlecié podwykonawcom.

Lp Czgsci zamowienia powierzone podwykonawcom

...........................................................................................

( podpis i piecz¢¢ upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 7
do Rozdzialu 1I

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonaweow

Zobowigzanie innych podmiotow do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow

Lp. | Petnanazwa podmiotu oddajacego do
dyspozycji niezbedne zasoby

Adres podmiotu Numer telefonu
i faksu

1.

Zobowigzuje/emy si¢ do oddania na rzecz

...........................................................

(nazwa Wykonawcy skladajacego oferte)

do dyspozycji nastepujace niezbedne zasoby:

...........................................................

...........................................................

(wymienié zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zaméwienia w zakresie:

...........................................................

(wskaza¢ zakres udziatu innego podmiotu zasobow innego podmiotu)
O$wiadczam/y, ze ww. zasoby zostana wykorzystane przez Wykonawceg przy wykonywaniu

zamOwienia w nastgpujacy sposob:

.......................................................

........................................................

.........................................................

(wskazaé spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowieni)

Oswiadczam/y, ze bedzie taczyl mnie/nas z Wykonawce nastepujacy stosunek:

.......................................................

.......................................................

(wskazaé charakter stosunku, jaki bedzie faczyt wykonawce z innym podmiotem)

.......................... dnia. .. ... 2015 ¢

(podpis i piecze¢ osoby (-6b) upetnomocnionej (-ych)
do ztozenia podpisu w imieniu podmiotu
oddajacego do dyspozycji niezbednych zasobow)
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ROZDZIAL 111
FORMULARZ OFERTY
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[ pieczatka Wykonawcy/ /Miejscowosc/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wojta Gminy Cedry Wielkie

OFERTA

na wykonanie zadania pn:

,Remont boiska sportowego w miejscowosci Koszwaly w Gminie Cedry Wielkie”
Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2. opisem przedmiotu zamdéwienia,
3. projektem umowy,
4. dokumentacjg projektowa
5. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zamowienia,

nizej podpisani, reprezentujacy:

NAZWA WYKONAWCY: «.ecuereerrmeiciisisissisenresisresssaesssssssssasas st st s st s s s s s et b s s s e et st s
AdIes WYKONAWCY: ...cvveeeureiersiiseassnseasseses sttt s s s b s s s
Telefon: wsuussssssmmss | S — EAAL.. vosnemscmmnmsionnmsnnssnsonnsiin sl
WP .cnmmpensmasimnmmsmsssnmsnsensssns s A A S BRI oo osimmimps pramsppay o

Oswiadczamy, ze:

1. Uzyskali$my informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajace prawidtowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

3. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowosé
zrealizowania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ za:

cen¢ brutto ( lacznie z podatkiem VAT ): .......c..c.ee. P —— zL
BISTIITES e srome v e S e e SRR s A e zt.
W tym:

kwota nietto € bez podatky: VAT ) omammmmmmummsssmmesmssmssossmsimssamss zk.
BIINTIIE o comvisumomansimsmsncnsbsins sosnstiny s pmsmbss ssssasss s s s AR s s AT TR TR PRV zt.
POTGIBIE VAT (23 V0 V5 sovissavmsnssnssssssss o i s sy ohos s canusiissases st s ves zh.
SHOHIEL osmonsrsvesscsmmsammnsmssmmssmnssmsmsinnnsibonsoos s e s s s S AT AV 7k

zgodnie z ponizszg tabela cen poszezegodlnych elementow robot:
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Tw e Wartos¢
L. Roboty ziemne i rozbidrkowe
2 Boisko wielofunkcyjne
2.1. | Boisko wielofunkcyjne - podbudowa
2.2. | Boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia poliuretanowa
2.3. | Sprzet sportowy
3. Pitkochwyt
4, Trawnik i mata architektura
Ogolem warto$¢ robot
W tym
Wartos¢ robét bez podatku VAT
Podatek VAT

10.

LE.

Spetniamy wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pdzn. Zm.) oraz
spelniamy pozostate warunki udziatu w niniejszym postepowaniu okreslone w Rozdziale
I SIWZ.
Zobowigzujemy si¢ do realizacji zamowienia w terminie do dnia 12.06.2015 .
Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane w wysokosci ............ miesigcy.
Oswiadczamy, Ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zaméwien publicznych informujemy, ze:

* nie nalezymy do Zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z pozn. zm.)
e nalezymy do grupy kapitalowej i zalaczamy do naszej oferty przetargowej liste
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;.

e Niepotrzebne skresli¢
Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za ofert¢ najkorzystniejsza
zobowigzujemy si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu kserokopii polisy potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem po kazdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od wystawienia polisy.
Oswiadczamy, Ze akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
wzOr umowy i zobowigzujemy sie - w przypadku wybrania naszej oferty — do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i nie wnosimy do niniejszej zastrzezen oraz zdobyliémy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, informujemy, ze
® zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych  czesci

zaméwienia:
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D) s romnenrmemnnemnneansosen ssiiin 4es SRS A O S N e R e s s 8  08
e nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom czesci zamoOwienia
e Niepotrzebne skresli¢
12. Uwazamy sie za zwigzanych ofertg przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
13. Upowazniamy Zamawiajgcego badz upowaznionych przez niego przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majgcych na celu sprawdzenie dokumentéw
i przediozonych informacji oraz wyjasnienia formalnych i technicznych aspektow naszej
oferty. Do tych celéw upowazniamy kazdg osobg publiczna, bank lub przedsigbiorstwo
wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez
Zamawiajacego za konieczng i wymagang w celu sprawdzenia dokumentéw i o§wiadczen
zawartych w naszej ofercie.
14. Powolujemy sie na zasoby ponizszych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.
a) Nazwa (firmy) pOdmiotu:. ... .cvvveiiiiin et
W zakresie spetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. b
b) Nazwa (firmy) Podmiotir.....cevmueriiiiiiiiiiii it
W zakresie spelniania warunk6w, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 w zakresie
opisanym w punkcie I'V ust. 1 lit. ¢
¢) Nazwa (firmy) POAMIOL . .....eernnneeeieicieianiiatir sttt
W zakresie spelnienia warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4
w zakresie opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. d
15. Nie powolujemy si¢ na zasoby podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamowien publicznych
e  Niepotrzebne skresli¢
Na niniejsza ofertg sklada sig ............ kolejno ponumerowanych stron.

/ podpis i pieczeé upowaznionego (- nych) przedstawiciela ( - i) Wykonawcy /
Wykaz zatacznikow:

Pieczeé firmowa . dnia

1 W przypadku nie wypelnienia punktu dotyczacego podwykonawcy Zamawiajacy uzna, Ze wykonawca
bedzie wykonywal calo$¢ Zaméwienia publicznego osobiscie.
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Rozdzial 1V

WZOR UMOWY
UmMOWA NF cevvvrrerercecnences

zawarta w dniu __._.2015 r. w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiegol6,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowana przez:
Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,,Zamawiajgcym”

a
............... z siedzibg: kod/miasto .................. przy ulicy ..................., wpisana do
rejestru  przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru  Sadowego prowadzonego przez
.................... , pod numerem ........................., NIP ..................., REGON
.......... <eeeen..., TEPIEZENtOWANG PrZEZ:

| S

zwang / ym dalej ,, Wykonawcg”
0 nastgpujacej tresci

§1

Przedmiot umowy
1. Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.7.2015
1 dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamoéwienie pn.: ,Remont boiska sportowego w miejscowosci Koszwaly
w Gminie Cedry Wielkie”
2. Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne
0 nawierzchni  poliuretanowej wodoprzepuszezalnej w  miejscowosci Koszwaly,
zlokalizowanego na dziatkach nr 38/5 i 44/6. W ramach zaméwienia nalezy wybudowaé
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typu ET oraz mata + natrysk 1174,94
m? do gry w pitke reczna, tenisa, siatkéwke i1 koszykowke. Wyposazenie boiska
wielofunkcyjnego winno zawiera¢ ponizsze elementy:

a) bramki pitkarskie o wymiarach 300 x 200 cm wraz z wyposazeniem — 2 sztuki

b) konstrukcje wsporcze koszy do koszykowki wraz z wyposazeniem — 2 kpl.

c) stupki z siatka do siatkéwki oraz tenisa ziemnego wraz z wyposazeniem — 1 kpl.
W ramach umowy nalezy wykonaé ogrodzenie w postaci pitkochywtu o dhugosci 40 m
i wysokosci 4 m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ brame wjazdows oraz furtke. Przy boisku
nalezy zamontowa¢ na stale dwa zestawy lawkowe na konstrukcji metalowe] pokrytej
powlokg cynku ogniowego zamiast tawek drewniano — stalowych z oparciem o szerokosci
200 em — 5 sztuk wskazanych w projekcie budowalnym. Jeden zestaw tawkowy winien sig
sklada¢ z dziesigciu siedzisk — typ NO-04 kolor niebieski, wg zdjecia stanowigcego zatgcznik
nr 4 do SIWZ lub rozwigzanie réwnowazne. Siedziska muszg spelniaé ponizsze parametry:
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e niskie oparcie — maksymalnie 11 cm z podwdjng wzmocniona tylng Sciana;
e pod siedziskiem musi si¢ znajdowa¢ konstrukcja wsporcza z dodatkowymi zebrowymi
wzmocnieniami;
e odplyw nadmiaru wody z siedziska.
W ramach zaméwienia nalezy dostarczy¢ i zamontowaé kosze na $mieci o pojemnosci 60 1 —
2 sztuki. Miejsce ustawienia zestaw6éw fawkowych i koszy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
3. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamowienia zostang wykonane wedlug
zalaczonej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikacja wykonania i odbioru
robét, przedmiar rob6t). Dokumenty te stanowig integralng cz¢S¢ umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbgdne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Przewiduje sie takze mozliwo$¢é rezygnacji z wykonywania czgsci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzieh odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg ~robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
a) Powodujgce obniZenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) Powodujace poprawienie parametrow technicznych;
¢) Wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5, 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Oferta Wykonawcy zdnia . . 2015 r. stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczgcierobot—dnia . . 1.
2. Zakohczenie robot - dnia 12.06.2015 r. (przez co strony rozumiejg podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru robot budowlanych)

36

_.Remont boiska sportowego w migjscowosci Koszwaty w Gminie Cedry Wielkie”



Program

* Rozwoju
Obszarow

4 !* Wiejskich

‘——nﬁﬂ.‘;@?

T ¥ na lata 2007-2013

g

Projekt wspolfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007-2013

ZP.271.7.2015

§3

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

L

Strony ustalajg za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto
O w tym 23% podatek VAT zgodnie z oferta WYKONAWCY.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

(V]

przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie
ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢
kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany
podatku VAT,

- W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych w dokumentacji

projektowe] (,robdt zaniechanych”, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy)

sposéb obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie

nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartoici tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogélnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstgpienia od czeSci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgSci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosei calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$é niewykonanych robét i odliczona od
ogllnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby
za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwosé obliczenia niewykonanej czedci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow,
robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien uzupelniajgcych, na podstawie art. 67 ust. 1

pkt. 6 ustawy PZP. Zamowienia uzupelniajace obejmowaé beda swym zakresem
przedmiotowym zamoéwienie podstawowe.

Waloryzacji wynagrodzenia w zwigzku z rzeczywista inflacja lub jakimikolwiek zmianami
czynnikéw cenotworczych nie przewiduje sie.

Zamawiajgcy  informuje, ze niniejsza  inwestycja  jest  przedsiewzieciem
wspolfinansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwo6j wsi”.

. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywato si¢

zgodnie z nastgpujagcymi przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych: art. 143b
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i art. 143c., przy czym termin zgloszenia uwag, o ktérych mowa w art. 143¢ ust. 4 wynosi
10 dni kalendarzowych.
§ 4

Warunki platnosci

5

2.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego
protokétu odbioru koncowego robét.

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robot ujgte
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznosci od wysokosci $rodkéw finansowych.

. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez

Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robét, a regulowane beda w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robot.

_ Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakturg koncows,

wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisanego przez obie strony. Faktura koricowa bedzie platna w terminie 30
dniowym od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
Wysokos$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. W przypadku wystapienia op6znienia w oddaniu przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu

Jub opéznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysokos¢é kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane

przez Wykonawce na fakturze. Za dzieh zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow

(w tym roéwniez dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
platnosé drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu (najp6zniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy) oryginalu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopiami oplaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioru robot
pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokofach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usunigeie.

. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow

(w tym réwniez dalszych podwykonawcow), na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu
kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce
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Zamawiajgcemu (najpézniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z po$wiadczonymi za zgodnosé z oryginalem przez
Wykonawce kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protokoléw odbioru dostaw lub
ustug pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuniecie.

9. W przypadku nie dostarczenia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 ZAMAWIAJACY
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oryginatéw dowodéw zaplaty, z zastrzezeniem
ust. 10. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu pOzniejszego
otrzymania wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona Zamawiajagcemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 10,
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, wynoszacym 10 dni
kalendarzowych od dnia dor¢czenia tej informacii.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty
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15. O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz o ztozeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
Jub dalszego podwykonawcy, zamawiajacy powiadamia niezwlocznie Wykonawce.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Zakres przedmiotu umowy

1. Szczegblowy zakres rtobot objetych zamoOwieniem zostal okreslony w SIWZ
i dokumentacji technicznej przedtozonej Wykonawcy w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja projektowa 1 SIWZ
stanowig integralng czgs¢ umowy.

2. Szczegélowy harmonogram  rzeczowo-finansowo-terminowy robot realizowanych
w ramach zamoéwienia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Przed podpisaniem
umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do jego zatwierdzenia w formie pisemnej 2
egz. harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji Umowy. Jakiekolwiek
zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
§6
Obowigzki Zamawiajjcego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot.
Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawey kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej
bedzie realizowany przedmiot umowy.
6. Udzielenie pelnomocnictw niezbgdnych do realizacji niniejszej umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdInosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zaméwienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakoficzeniu robot;
¢) doprowadzenia na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podtgczenia licznikow zuzycia wody i energii elekirycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowaé transport i sprzgt Wykonawcy, w szczegblnosci  dostosowaé si¢  do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podezas transportu materialéw 1 sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;

A g I
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e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu nalezy do Wykonawcy:;

f) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu
1 srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe;

g) powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;

h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepéw prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

1) po zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia na
wlasny koszt uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu
w terminie ustalonym jako odbior koncowy robat;

J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére mogg wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

1) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

m)wykonania na wlasny koszt rob6t tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

0) przerwania robét na Zzadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robét przed ich zniszczeniem;

p) przeprowadzenia rtob6ét rozbidrkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zlecié
czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowiazany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 i nastepne Kodeksu
Cywilnego. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zalozeniami
1 przepisami;

1) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym;

s) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

t) wykonania zamoOwienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
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u) przygotowania obiektow i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach lacznie z
dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcjg
konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatlow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

w)opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenia przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

x) wykonania przed zgloszeniem zaméwienia do odbioru, wszystkich niezbgdnych préb z
wynikiem pozytywnym;

y) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacj¢ powykonawcza
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD

7) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czesciowego, koficowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;

aa) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uplywem gwarancji i rekojmi za wady;

bb) przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.;

cc) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

dd) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi petng i wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwiazku
z realizacja zam6wienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen,
sprzetu, materialow budowlanych lub innych materiatow.

2. Wykonaweca przediozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyl
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich
szkéd i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastgpstw nieszczgsliwych
wypadkéw, ktére moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz peina wartosc
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w
zwigzku z realizacjg prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % peinej wartosc
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
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pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawcg oraz podwykonawcéw zatrudnionych do
realizacji umowy.

Wykonawca zapewni ciaglosé ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokolu odbioru kofcowego. W tym celu Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot
budowlanych w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

Zamawiajgcy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych z
przediozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do odstgpienia od cafej lub odpowiedniej czgsci umowy, albo do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony
do obcigZenia Wykonawcy kwota zaplaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktorg moze
potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§9

Podwykonawcy

1.

W celu sprawnego wykonania rob6t i zapewnienia dobrej jakosci Wykonawca - za
uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajacego - moze zlecié czesé lub calo$é robét do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzah wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow art. 647 i nastgpne Kodeksu cywilnego.

Wykonawea zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kazdego projektu
umowy z Podwykonawcg nie pézniej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
terminem rozpoczgcia prac przez Podwykonawce. Egzemplarz zawartej umowy
z Podwykonawcg po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Wykonawca zobowigzuje sie
przedlozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza
sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

W odniesieniu do uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami przed
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajgcemu
stosowne umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem najpdzniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy w celu wyrazenia na nie zgody przez Zamawiajacego. Postanowienia
ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany do uméw o ktérych mowa w ust. 2 i 4 wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
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10.

11.

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Postanowienia ust. 2 i3 stosuje
sie odpowiednio.

Umowa z Podwykonawca zawarta bez wymaganej zgody Zamawiajgcego jest
bezskuteczna wobec Zamawiajacego i wylacza powstanie solidarnej odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy. Powyzsze postanowienie stosuje
sie odpowiednio do uméw zawartych z dalszym Podwykonawca bez wymagane; zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych zawarty pomigdzy
Wykonawca a podwykonawcg, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien
okreslaé co najmniej:

a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;

b) o§wiadczenie podwykonawey, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawarte]
pomiedzy zamawiajacym , a Wykonawcg;

¢) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

e) wysokosé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, Ze
wysokos$¢  wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczac wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za t¢ czes¢ robét, ktéra ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, za$ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prac;

f) zapis o zakazie zatrzymania czgsci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie
roszczen wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych rob6t przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawecg;

g) zasady odbioru robdt;

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;

i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oéwiadczenia, Zze ofrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w
przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czgsci o obowigzku
niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi
fakturami.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem, ze termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy, niz termin platnogci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego.

Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
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zamawiajacego oraz o0séb trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub
podwykonawcéw, kirzy przez swoje zachowanie lub jakosé wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.

Wykonawcea zobowiazuje si¢ niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni
zawiadomi¢ na pi$mie zamawiajacego o kazdym przypadku rozwiazania lub wygasnigcia
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, kiérego przedmiotem sa dostawy lub ustugi, przedklada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowigzek nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w
przedtozonej umowy jest dtuzszy niz termin okreslony w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej

§ 10

Przekazanie terenu budowy

Ls

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajgcym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiajacego
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robét na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze rob6t poza terenem budowy we wiasnym zakresie
1 na wlasny koszt.

§ 11

Odbiory

1.

Strony ustalajg, ze data podpisania bezusterkowego protokohi odbioru koncowego
podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego jest data zakoAczenia
realizacji przedmiotu umowy. Protokoét odbioru koficowego stanowié¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Odbi6r
tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie
dluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze rob6t zanikajacych wymagajacych pomiardw
geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustality
W harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do
dziennika, a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dhuzszym niz 7
dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedltozy na co
najmniej 3 dni robocze wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty,
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10.

11.

12.

13.

a w szczegélnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb

i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym

ostatecznym terminie zakoficzenia robét objetych niniejsza umowa, najpozniej na 5 dni

przed terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koficowego odbioru zaméwienia.

Korficowy odbiér zamowienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego

o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni

liczonych od daty zgloszenia o zakonczeniu prac.

W czynno$ciach odbioru koficowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele

Wykonawey oraz jednostek, ktorych udzial nakazujg odrgbne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koficowego, Wykonawca przedlozy

Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty

pozwalajace na oceng prawidfowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegblnosel

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz

$wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i

urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania

tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru lub

zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to Zamawiajacy odmowi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystugujg nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunigcie

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot Zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak roéwniez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu wad w celu

dokonania odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

W razie niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy moze poO

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od

umowy odstgpi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko 1 na koszt

Wykonawcy.
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Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uplywem
okresu obowigzywania rekojmi i gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony
pisemnie przez Zamawiajgcego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnosei odbioru
zostanie sporzadzony protokdl, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia poczynione
w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

§12

Materialy

8

Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiadaé
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 1409 z pozn.
zm.).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
okazac¢, lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczensiwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace

europejskie normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) atesty.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych
w ust. 2 Zamawiajgcy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usuniecie z terenu budowy
materialow  niespetniajgcych wymagan okreslonych w  niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robét z uzyciem materiatow, kiére nie zostaly
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§ 13

Nadzér

i

2.

3

Wykonawea zapewni wszelkg pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbedne do

przeprowadzenia odbioru koficowego robot.

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub

ulega zakryciu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiarow inspektor nadzoru

stwierdzi, ze urzadzenia lub roboty sg wadliwe, lub w inny sposob niezgodne

z umowa, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, zeby

odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaty wymogom umowy.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usunigcie z terenu budowy urzadzen i wstrzymania robét niezgodnych z umowsg,

b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznosci.

47

~Remont boiska sportowego w miejscowosci Koszwaty w Gminie Cedry Wielkie”




* X

*

*, X

Program
Rozwaju

S
*

Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszardéw

Wiejskich na lata 2007-2013

ZP.271.7.2015

3.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca
powinien zastosowa¢ si¢ do polecenia.
W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia osob trzecich w celu realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

L.

W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytuhu rekojmi za wady, Wykonawca skiada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, tj.
................................. 7l SIOWRIE!  weooreeeereeeresersesreseneiseeenens WHIESIONEO W pOStAci

...............................

Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego

wartosci, tj. kwoty ......ccccceeee. 7} nastapi w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy i usunieciu ewentualnych usterek.
Pozostata kwota .............. 7%, stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowié

zabezpieczenie roszezen z tytutu rgkojmi za wady i zostanie zwolniona nie poézniej niz
w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym
bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy wystgpi

konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy W stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznoéci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi byé dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§15

Re¢kojmia i Gwarancja

1.

Wykonawea jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za usuniecie wad prawnych
i fizycznych robot oraz dostarczonych materialow w OKEERIG wovwusiiniss miesiecy od daty
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wade zglosit przed uptywem tego terminu.

. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577

i nastgpne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy (roboty budowlane tacznie
z urzadzeniami) na okres ......... miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koficowego
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przedmiotu umowy, chyba ze w formie pisemnej strony uzgodnia inny termin rozpoczecia

gwarancji.

4. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usunigcia wad w ramach
zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowiazany usung¢ wady
W wyznaczonym terminie nie krétszym niz 7 dni, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub
zdrowiu ludzkiemu Wykonawca obowiazany jest usunaé wady natychmiast). Wezwanie
do usunigcia wad nastepuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktérego bezskutecznym
uptywie Zamawiajgcy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko
Wykonawcy usunag¢ wadg wiasnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecié jej
usuni¢eie wykonawcy zastepczemu. Usunigcie wad przez Wykonawcee lub osoby trzecie
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowigzania Wykonawcy z tytulu gwarancji lub rekojmi
do $wiadczeni naprawczych w okresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej
idgeych ustawowych roszezen z tytulu rekojmi, w szczegdlnosci o Zmnigjszenie
wynagrodzenia, oraz roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego.

5. Prace nad usunigciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajgc potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia si¢ z gory
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru w formie pisemne;.

6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowigzan z tytuhu rgkojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
zlozy Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy nieodwotalng oferte cesji jego roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi
w stosunku do podwykonawcéw i dostawcow. Oferte takg Zamawiajacy moze przyjac
jako pisemne o$wiadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawcow lub
dostawcow albo wobec wszystkich podwykonawcéw lub dostawcow.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytutu gwarancji 1 rekojmi
niezaleznie od uprawniefi wynikajacych z gwarancji.

§ 16

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach
1 wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejszg umowa

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia, liczagc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich
usunigcie,

¢) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 umowy.

¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

g) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate,

h) za brak zaplaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany UmMOWY
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1000,00 ztotych,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystapienia wad trwalych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym
lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego
elementu.

4. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
zakonczenia robét i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkow umowy.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy informuje, Ze ninigjsza  inwestycja jest  przedsigwzigciem

wsp6Hinansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszar6w

Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzialania 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwéj wsi’.

W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utratg dofinansowania spowodowanym przez

niedotrzymanie obowiazkéw umownych, a w szczegolnosci terminéw realizacji na skutek

okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit pelnego
odszkodowania zwiazanego z utratg srodkéw pomocowych.
§17

Przedstawicielstwo stron

1. Osoba upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Krzysztof Dziaduszewski.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
.............................................. BEAIHL. oot poSiadajgce]
uprawnienia budowlane nr ............ 2 i e ST QA PUTCT, 1 v wnscwmmmmsmonissistiin

3. Ustanowiony Kierownik budowy dziata w ramach obowigzkow okreslonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).
§18
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od caltej lub niewykonanej czgsci umowy, w przypadkach,
gdy:
a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robot ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,
b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,
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¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od wlasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie,

¢) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajgcego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczes finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badZ stan upadtosci,

i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o okolicznosci

stanowigcej podstawe do odstapienia od umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie prawo Zgdania wynagrodzenia naliczonego za wykonana cze$¢ robét.

3. Odstgpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu
budowy. W zaistnialej sytuacji strony dokonaja protokolarnej inwentaryzacji stanu
zaawansowanych prac, ktéra bedzie stanowita podstawe do obliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcey to
wszelkie znajdujgce si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostana w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy przekazane protokolarnie
przez Wykonawce.

§19

Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwos¢ dokonania zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:

L. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podj¢tej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajow materialéw budowlanych,
» rezygnacji z wykonania niektdrych robdt,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

¢) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) zpowodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

¢) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sity wyzsze] Zamawiajacy rozumie,
w szczegOlnosci burze, trzgsienie ziemi, powédz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
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ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock - outow, dziatan wladz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity WYZSZe]
powiadomita druga strong po wystgpieniu okolicznosci sily wyzszej w terminie 7 dni
od dnia jej wystapienia. Okolicznodci sity wyzszej nie beda brane pod uwagg, jezeli
nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial
wplyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

i) na skutek koniecznoscei czgéciowego oddania do uzytku przedmiotu zamdwienia

j) w zwiazku z konieczno$cia zapewnienia finansowania zamoéwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkéw na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

[1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.

b) w przypadkach o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy.

I11. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg o réwnowaznych uprawnieniach, jak

okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego

¢) wystapienia koniecznych rob6t zamiennych lub zaniechanych podyktowanych
obiektywna konieczno$cia zmiany technologii wykonania robét budowlanych
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.

3. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§20

Postanowienia koncowe

1. Wszystkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgodg stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawic
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§21
1. Umowg niniejsza sporzadzono w trzech  jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jedna dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robét

Zamawiajacy Wykonawca
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