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Rozdzial 1

I. Informacje ogolne

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okre§lone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6ézn. zm.) zwana dalej
ustawa.

2. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

_ strona internetowa Zamawiajacego - www.cedry-wielkie.pl
— adres strony internetowej BIP: http://www.e-bip.pl/start/64
— Biuletyn Zaméwien Publicznych
— tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

II. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych odbudowe
poddasza istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cedrach Matych,
ul. Wislana 7. Zakres prac obejmuje
a) odtworzenie spalonej w wyniku pozaru wigzby dachowej;

b) wykonanie nowego pokrycia dachowego na calej powierzchni potaci dachowej;

¢) przemurowanie kominéw wraz z czyszezeniem i protokolem kontroli przewodoéw
kominowych, wentylacyjnych;

d) odbudowe Scian szczytowych poddasza;

e) wykonanie tynkéw, posadzek, podiog, robot malarskich w czesciach wspdlnych oraz
izolacji termicznych Scian szczytowych i dachu na poddaszu uzytkowym;

f) remont instalacji elektrycznej wraz z pomiarami ochronnymi skuteczno$ci zerowania
i izolacji kabli;

g) remont instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Szczegolowy opis zaméwienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowalnych — zatgeznik nr 1 do

SIWZ

- przedmiary robot — zatacznik nr 2 do SIWZ

2. Obowigzki Wykonawcy

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu

zaméwienia w zakresie umozliwiajacym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie

Z jej przeznaczeniem ;

b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot;

¢) wykonanie Ksigzki Obiektu Budowlanego;

d) doprowadzenia na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do

potrzeb, podiaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow

zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

¢) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, kiére moga

spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy, w szczegolnosci  dostosowaé si¢  do

obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatlow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;
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f) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu;
g) sprzgtania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
i srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostaweéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe;
h) powiadomienie mieszkaricow, zakladéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;
i) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepOw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
j) po zakoficzeniu realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia do
uporzagdkowania na wlasny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawigjacemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robét;
k) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére moga wynikng¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamdwienia robotami;
1) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilne;j;
m)utrzymywania na wlasny koszt na biezgco czysto$¢ na terenie budowy;
n) wykonania na wiasny koszt robét tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robét;
0) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét;
p) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego 1 w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem:
q) przeprowadzenia tob6t rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
r) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez podwykonawcdw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w spos6b wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;
s) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym;
t) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
u) wykonania zamoéwienia z materialéw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
v) przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjag powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajagcego wraz
z instrukeja konserwacji wykonanych obicktow.
w)uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;
X) zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;
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y) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob

z wynikiem pozytywnym;

z) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze]

oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza

nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie

CD/DVD;

aa) dolgczenia do dokumentacji powykonawczej: protokotu  kontroli  przewodow

kominowych i wentylacyjnych, protokotu i pomiaréw ochronnych skuteczno$ci zerowania

i izolacji kabli;

bb) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czgsciowego, konicowego 1 ostatecznego

(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow

1 zaswiadczen;

cc) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni

przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

dd) przestrzegania przepisdw bhp i p.poz.;

ee) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

ff) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

4. Przedmiot zamdwienia objety jest CPV:

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.32.40.00-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewanie

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.21.13.41-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

45.42.11.30-4 Instalowanie drzwi i okien

45.43.00.00-0 Pokrywanie podlég i Scian

45.43.11.00-8 Kladzenie terakoty

45.43.21.00-5 Kladzenie i wykladanie podiég

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.44.21.10-1 Malowanie budynkéw

45.44.21.20-4 Malowanie budowli i zakladanie okladzin ochronnych

45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45.26.13.20-3 Kladzenie rynien

45.26.19.10-6 Naprawa dachéow

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45.11.12.20-6 Roboty w zaKresie usuwania gruzu

90.65.00.00-8 Uslugi usuwania azbestu

5. Wykonawcy ponosza odpowiedzialnos¢ za zapoznanie si¢ z nalezytg starannoscia z trescig
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odno$nie warunkow
i zobowiazan, ktére w jakikolwiek sposob mogg ptyna¢ na ceng oferty lub realizacj¢ robot.

6. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z p6zn. zm.), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢
do przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz
wlasciwymi przepisami bhp 1 ppoz.
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7. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materialow i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skladanie
~produktow” réwnowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzgce od konkretnych
producentow, okre$lajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez zamawiajacego i stanowia
wylacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towar6w zawarte
w ogélnie dostgpnych zrédlach, katalogach, stronach internetowych producent6w.
Operowanie przykladowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwafh Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie si¢ nazwami producentéw / produktoéw ma wylgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegatly ocenie
autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie
podstawg do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacii ,,rownowaznikéw” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nieréwnowaznosci”. Pod pojeciem ,,parametry” rozumie
si¢ funkcjonalnos¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt,
wielkos¢, bezpieczenistwo, wytrzymalo$¢ oraz pozostale parametry przypisane
poszezegdlnym materiatom i urzagdzeniom w dokumentacji technicznej.

. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal w ofercie czedci zaméwienia, ktorych

wykonanie powierza podwykonawcom.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwieni uzupekniajacych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt.6 ustawy Pzp. Zamoéwienia uzupelniajgce obejmowa¢ beda swym zakresem
przedmiotowym zaméwienie podstawowe wynikajace z niniejszej Specyfikacji.

10. Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z p6zZn. zm.)

Warunki prowadzenia robot:

L,

2

Zamo6wienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robét sporzadzony przez
Wykonawceg przed podpisaniem umowy, stanowiacy zatacznik do umowy.
Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spehiajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (tj. Dz. U. z 2014 1. , poz. 935) oraz przepisach wykonawczych
do tej ustawy.
Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska, a w szczegdlnosci:
- segregowac i wlasciwie utylizowaé odpady
- W sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22 — 6,
- stosowaé technologie ograniczajace pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu
materiatéw sypkich.
Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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III. Termin wykonania zaméwienia
Wymagany termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: po podpisaniu umowy oraz
przekazaniu placu budowy.
Wymagany termin zakonczenia realizacji zaméwienia: 30.09.2015 r.
7a termin wykonania zaméwienia uznaje si¢ podpisanie bezusterkowego protokofu odbioru
robét budowlanych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot zaméwienia, na okres co najmniej 36
miesiecy (okres ten moze by¢ dhuzszy w zaleznoci od tresci oferty Wykonawcy) liczac od
daty bezusterkowego odbioru koncowego catego zadania.
IV. Warunki udzialu w post¢gpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunkow.
1. W postgpowaniu moga wzigé udzial wykonawcy, kiérzy spelniajg warunki udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 ustawy
1) spelniajg warunki dotyczace:
a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania
warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca przedlozy os$wiadczenie
o speianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust 1
ustawy.
b. posiadania wiedzy i doswiadczenia
za Wykonawce posiadajgcego niezbedna wiedze i doswiadczenie Zamawiajacy
uzna takiego, ktory w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykaze
sic posiadanym doswiadczeniem w realizacji: co najmniej dwdich robot
budowlanych, polegajacych na remoncie budynku mieszkalnego o minimalnej
warto$ei 150 000,00 zi brutto kazda. Wykazane przez Wykonawce roboty
budowlane musza by¢ zakonczone i odebrane przez ich zleceniodawcow.

c. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania Zamoéwienia
za Wykonawce dysponujgcego osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
uznany zostanie taki, ktéry dysponuje lub bgdzie dysponowal osoba zdolna do
wykonania zamoOwienia, posiadajaca doswiadczenie, wyksztalcenie
i kwalifikacje zawodowe tj.:

e jedna osobe posiadajaca uprawnienia do pelnienia funkcji kierownika
budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej oraz doswiadczenie
w pehnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. dwoch
zaméwien polegajacych na remoncie budynku mieszkalnego o minimalnej
warto$ci 150 000,00 zi brutto kazda

° Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnieni budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow prawa oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
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czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z pozn. zm..),
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynno$ci do wykonania, ktorych
W aktualnym stanie prawnym upowazniajg uprawnienia budowlane te]
specjalnosci.
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony, jezeli wykonawca wykaze, ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w wysokosci nie mniejszej
niz 150 000,00 ztotych.

2) W postgpowaniu mogg wzigé udzial wykonawcy, ktérzy spelniaja warunek udziatu
w  postgpowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

2. Spefnienie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w ust. 1 oceniane bedzie
przez czlonkéw komisji przetargowej na zasadzie spelnia / nie spetnia w oparciu

o dokumenty okreslone w rozdziale I pkt. V SIWZ, kiére winny zosta¢ dotaczone do

ofert.

V. Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia Wykonawcow
z postepowania i spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu
1. W celu wykazania spelnienia warunku udziatlu w postepowaniu dotyczgcego braku

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia w

okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.l ustawy, nalezy zlozy¢ nastepujgce

dokumenty:

a. o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania,
z powodu niespetienia warunku, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy — zgodne
z trescig formularza stanowigcego zatacznik nr 1 do Rozdzialu II SIWZ,

b. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
pkt. 2 ustawy wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert

2. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy, nalezy ztozy¢

nastepujace dokumenty:

a) list¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej lub informacje o tym ze
nie nalezy do grupy kapitalowej — zgodnie z trescia znajdujaca sie w formularzu oferty
—rozdziat I SIWZ

3. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zalgczy¢:

a. oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkéw udziahy w postepowaniu — zalacznik nr

2 do Rozdziatu 1T SIWZ

b. w zakresie wskazanym w pkt IV.1.1) b SIWZ - wykaz robét budowlanych wykonanych

w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzonej

dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 1 wartosci

(z uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wediug wzoru stanowigcego

zatgeznik nr 3 11 Rozdzialu SIWZ, oraz z zalaczeniem dowodéw dotyczacych
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najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone.
UWAGA: W przypadku, gdy w zamoOwieniu przedstawionym przez Wykonawce jako
spelniajacy warunek (okreSlone w zalaczniku nr 3 do II rozdzialu SIWZ), rozliczenie
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym za wykonane zamOwienie zostato dokonane w innej
walucie niz w zlotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia
wartoéci wykonanych zaméwien w innej walucie niz w zlotych polskich — na podstawie
$redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okres$lonego w Tabeli Kursow
A Srednich walut obecych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzien przekazania ogloszenia
o zam6wieniu do Biuletynu Zaméwien Publicznych.
c. w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt. lc SIWZ - Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zam6wienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami na formularzu
zgodnym z tredcig zatacznika nr 4 do Rozdziatu II SIWZ.
d. o$wiadczenie o posiadaniu uprawnied przez osoby, wskazane do petnienia funkcji dla
ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien. — wzor o$wiadczenia stanowi zalgcznik nr 5 do
Rozdziatu I1 SIWZ
e. oplacong polis¢, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci nie mniejszej niz 150 000,00 ztotych.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy: Jezeli z uzasadnione] przyczyny wykonawca nie moze
przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej i1 ekonomicznej wymaganych
przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob
potwierdza spelnienie opisanego przez zamawiajacego warunku.
4. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkoéw zobowiazany
jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegblnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zaméwienia - na formularzu zgodnym z trescig zalgcznika nr 7 do
Rozdzialu II SIWZ.
5. Dowodami o ktorych mowa w pkt V ust 3 lit b),sa:

a. poswiadczenie

b. w przypadku zamoéwien na roboty budowlane — inne dokumenty - jezeli

7 uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5a)
6. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane
wskazane w wykazie o ktorym mowa w pkt.V ust. 3 lit.b) zostaty wezesniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodéw, o ktérych nowa w ust. 3
7" W razie koniecznosci, szczegélnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa w pkt. V
ust 3 lit b) oraz ust 5, budza watpliwosci Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo z
innego dokumentu wynika, ze zaméwienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane
8
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nienalezycie, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie bezposrednio do whasciwego podmiotu, na rzecz

ktorego ustugi budowlane mialy zosta¢ wykonane, o przedtozenie dodatkowych informacji

lub dokumentow bezposrednio Zamawiajacemu

8. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale I pkt. V ust. 1

lit. b SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci (dokument powinien byé wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert);

9. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego

siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja

przetargowa moze zwr6ci¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

10. Informacja dla Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia:

- wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia musza ustanowié
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu (lub reprezentowana w
postgpowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pelomocnictwo nalezy zalaezy¢ do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem przez
notariusza,

- pelnomocnictwo, o ktérym mowa powyzej musi precyzowaé zakres umocowania
i wskazywa¢ pelnomocnika. Musi tez wylicza¢ wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspdlnie ubiegaja si¢ o zaméwienie i kazdy z nich musi podpisa¢ si¢ pod tym
dokumentem. Podpis osoby/oséb upowaznionej sktadany na dokumentach,
o ktorych mowa powyzej musi pozwala¢ na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np.
bedzie uzupehiony pieczatkg imienng).

11. Dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu beda sktadane
w formie oryginalu lub kopii po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem przez
Wykonaweg. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginalu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wylgcznie wtedy gdy zlozona przez Wykonawce kopia
Jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci

12. W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw musza byé poswiadczone za zgodnosé z oryginalem
przez Wykonawce lub te podmioty.

13. Dokumenty sporzadzone wjezyku obcym powinny byé skladane wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

14. W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spelnione sa warunki
udziatu w postepowaniu Wykonawcy skladajacy wspélng oferte:

1) Oswiadczenie wymienione w pkt. V ust. 1 lit. a oraz dokument wymieniony w pkt. V
ust. 1 lit. b albo odpowiadajgce im okreslone w pkt. V ust. 8, powinny byé ztozone
przez kazdego Wykonawce;

2) dokumenty wymienione w pkt. V ust. 3 lit. b, ¢ i e moga dotyczy¢ dowolnego
Wykonawcy sposréd Wykonawcow sktadajacych wspolna oferte;
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3) w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia,
kazdy z warunkéw okreslonych w pkt. IV ust. 1 pkt. 1 lit. a-d winien spetnia¢ co
najmniej jeden z tych wykonawcow, albo wszyscy ci wykonawcy wspdlnie.

15. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w  okreslonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez Zamawiajacego o$wiadczeni 1 dokumentow, zawierajgcych biedy lub
ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia
i "dokumenty powinny potwierdzaé spelnienie przez Wykonawce warunkow udzialu
w postepowaniu nie pozniej niz w dniu, w ktérym upltynat termin sktadania ofert.

VL. Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami.

1. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelkg inng wzajemna
korespondencje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie oraz faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wyjasnienia udzielane beda w trybie i terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje
zwolania Wykonawcow.

3. Wykonawcy przekazuja Zamawiajacemu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje pracownikowi prowadzacemu postgpowanie na adres: Urzad
Gminy Cedry Wielkie, ul M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer
tel. (58) 6922038, badz pod numer faksu (58) 6836166.

VII. Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami

W sprawach formalno — prawnych:

Magda Wozniak, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 — 14:00, e-mail:

magda.wozniak @cedry-wielkie.pl, fax: 58 683-61-66

W sprawach merytorycznych:

Krzysztof Dziaduszewski w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach 8.00 do 14.00,

e-mail: k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl, faks (58) 683-61-66.

VIII. Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajgcego

1. Wykonawca moze zwrocié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed
uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do korica dnia, w ktorym uplywa potowa
wyznaczonego terminu skladania ofert.

2. Zamawiajacy zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej i jednoczesnie przekazuje
tre$é wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktérym dorgczono SIWZ, bez ujawniania
zrodla zapytania.

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang w ten sposéb
zmiang, Zamawiajacy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktorym dorgczono SIWZ i bedzie ono dla nich wiazaca.

4. Zamawiajacy przediuzy termin skiadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbgdnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajgcych ze zmiany tresci SIWZ.

5. O przedluzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
wszystkich Wykonawcow, ktorym dorgczono SIWZ oraz umiesci na stronie internetowej.

IX. Wadium
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14.

Zamawiajacy ~ wymaga  wniesienia wadium < w  wysokosci  3500,00 zi
(stownie: trzy tysigce pigéset ztotych 00/100)
Termin wniesienia wadium: 24.07.2015 r do godz. 11:00
Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach, zgodnie
z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:
a) Pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019
b) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Ze por¢czenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym
¢) Gwarancjach bankowych
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych
¢) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczodci (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.)
Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 3 lit. a. z podaniem tytulu ,,wadium — przetarg nieograniczony — ,.dom Cedry
Mate™
Wadium wniesione przez Wykonawce w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na
rachunku bankowym.
7 tresci gwarancji lub porgczenia powinno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne
zgdanie zgloszone przez zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie
gwaranta do wyplaty zamawiajgcemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach
okreslonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wadium dla Wykonawcow ubiegajacych si¢ o zamowienie wspélnie (np. konsorcjum)
moze by¢ wniesione przez jednego z nich.
Zamawiajacy wymaga, aby do oferty dotgczony byt dowdd wniesienia wadium.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz (np. gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe) kopie¢ dokumentu, potwierdzong przez Wykonawce ,,za zgodno$é
z oryginatem”, nalezy zalgczy¢ do oferty — oryginal dokumentu wadium nalezy zlozyé
w Kasie Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich.
Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjagtkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 14.
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wniesienie takiego
zabezpieczenia jest przez zamawiajacego wymagane.
Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
ofert¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 10, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, 0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zlozyl dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.
11
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15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta

zostata wybrana:
a) odmoéwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
¢) zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
X. Termin zwigzania oferta

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwiazania oferta, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w punkcie X ust. 1 Rozdzialu 1 SIWZ,
o oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.
W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiazania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbg Odwotawcza
orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajgcy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
Pojecie ,,oferta” oznacza wypelniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowigcym
Rozdziat 111 SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale II zalgcznikami.
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofert¢ z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Oferta musi obejmowac cato$¢ zaméwienia.
Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisania, badz recznie dlugopisem lub niescieralnym atramentem.
Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresei Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wypehiony formularz oferty winien by¢ opieczgtowany pieczatka firmowag Wykonawcy
i podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
Upowaznienie do podpisania oferty winno byé dolaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokument6éw zataczonych do oferty.
Wszelkie miejsca w ktérych Wykonawca nanidst zmiany winny by¢ podpisane przez
osobe (-y) podpisujgca (-e) ofertg. Poprawki moga by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie bfednego zapisu i wstawienie poprawnego.
Wymagane informacje winny by¢ przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowigcymi Zatgczniki do SIWZ oraz winny by¢ opieczgtowane pieczecia
firmowa Wykonawcy i podpisane przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li)
Wykonawcy.

10. Zataczone dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginalow lub kserokopii

115

pos$wiadczonych za zgodnosé z oryginatem przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela
(-1i)) Wykonawecy.

Okres waznosci informacji, ktorych zada Zamawiajacy musi obejmowac termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego zaswiadczenia
i dokumenty musza by¢ wystawione nie wczesniej niz w terminach okreslonych
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013r - w sprawie rodzajow
dokument6éw, jakich moze zamawiajacy zada¢ od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane ( Dz. U. z 2013r poz. 231 ).
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12. Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty zawierajgce jakakolwiek tresé byly podpisane
przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy i ponumerowane rosnaco
kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona oferty winna
byc¢ strong pierwsza.

13. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly trwale potaczone.

14. Do oferty nalezy zalaczy¢ oswiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ.
ewentualne pelnomocnictwa. Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknietej
kopercie lub opakowaniu. Koperta lub opakowanie winna by¢ zaadresowana na
Zamawiajgcego i opatrzona napisami ,,Oferta na zadanie pn. ,Odbudowa i remont
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Cedry Male, ul. Wislana 7”
oraz ,Nie otwiera¢ przed dniem 24.07.2015 r. godz. 11:30” oraz dodatkowo winna
by¢ opatrzona nazwa iadresem Wykonawcy.

15. Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do
zlozonej oferty. Wprowadzenie zmian do zlozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej w ust. 8, z dopiskiem ,,Zmiana oferty”.

16. Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert moze wycofaé swoja oferte poprzez.
wystanie informacji do Zamawiajacego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz
informacja ta dotrze do Zamawiajgcego przed uptywem terminu skladania ofert.

17. Informacje zawarte w ofercie, ktdre stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnmia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(. Dz. U. 2 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.), co do ktérych Wykonawca zastrzegh
— nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert — ze nie moga by¢ udostepnione, musza byé
oznaczone klauzulg ,, Tajemnica przedsigbiorstwa”. Zaleca sig, aby dokumenty te byly
spigte w spos6b pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty.

18. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Ofert¢ nalezy zlozyé do dnia 24.07.2015 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzgdu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok.

Nr 17 ( sekretariat ).

2. Za moment ziozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty

Zamawiajacemu.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 24.07.2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, pok. nr 2.

4. Oferty, kiére wptyng lub zostang ztozone po terminie zostana niezwlocznie zwrécone bez

otwierania.

5. Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowej

w obecnosci czlonkow Komisji i przybytych Wykonawcow.

6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

7. W trakcie otwarcia ofert zostang podane nastepujace informacje;

- nazwy 1 adresy Wykonawcow,
- ceny ofert,

8. Informacje, o ktérych mowa w pkt. 6 i 7 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie

wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

9. Po odezytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy

1 oceny ztozonych ofert.
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XIII. Ocena ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okresli ceng brutto za calos¢ zamowienia cyfrowo i stownie biorgc pod
uwage opis przedmiotu zamoéwienia i dokumentacje projektowa w ziotych polskich
(PLN).

2. Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (. Dz.U. z 2014r., poz. 121 z p6ézn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w
art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony uméwily sie na wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamoOwienie
nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna bylo przewidzieg,
wykonanie dziela grozitoby przyjmujacemu zamowienia razaca straty, sad moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umows.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zaméwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z
jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktérych nie mozna wykonaé¢ zaméwienia.

Beda to miedzy innymi nastgpujace koszty: podatku VAT, wykonanie wszelkich robot
budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia
wykonanie wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robét budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy, jak réwniez
wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu
zamOwienia.

3. Zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zamowienia,
a umowa nie bedzie aneksowana, z wyjatkiem okolicznosci wymienionych w § 19 wzoru
umowy.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (bledow) w dokumentacji projektowej obciazajg
wykonawce zamowienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore
moga wplynaé na cene zamowienia. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ szczegblowe
sprawdzenie dokumentacji projektowej jak rowniez przysztego placu budowy.

5. Wykonawca powinien zwrécié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

6. Do porownania i oceny ofert zamawiajacy bedzie brat pod uwage kryteria opisane
ponizej.

7. Nie jest wymagane zalaczenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny
poszczegélnych elementéw zaméwienia nalezy przedstawi¢ w tabeli cen
poszczegélnych elementéw robét zamieszezonej w formularzu oferty — Rozdzial 111
SIWZ.

8. Podstawa obliczenia ceny oferty jest niniejsza SIWZ oraz przedmiar rob6t stanowigcy
zalacznik do niniejszej SIWZ.
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9,

10.

Rozliczenia pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym prowadzone beda wylacznie
w PLN.
Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacymi kryteriami oceny:

Cena -97%
Gwarancja na wykonane roboty budowlane— 3 %

1) Przy obliczaniu liczby punktéw w kryterium cena zostanie zastosowany nastepujacy

WzOr:
C min
P =———— ¥ 100 pkt. x 97%
Co
gdzie:
P — warto$¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnizsza cena ze ztozonych ofert
Co  — cena ocenianej oferty

2) Przy obliczaniu liczby punktow w kryterium gwarancja Zamawiajgcy zastosuje
nastepujace wyliczenie:

a) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 36
miesigey — 0 punktow

b) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 48
miesiecy — 1 punkt

¢) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 60
miesiecy — 2 punkty

d) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 72
miesigce — 3 punkty

P = ilo$¢ punktéw za zaoferowany okres gwarancji

Wszystkie obliczenia bedg dokenywane z dokladnoscia do dwoch miejsc po

przecinku. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwicksza
liczb¢ punktéw lgcznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca moze uzyskaé
maksymalnie 100 pkt.

1.

.8

XIV. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej

Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale I pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego wykaza¢ nie pdzniej niz na
dzien sktadania ofert spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postgpowania, z powodu przestanek, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiajagcy wezwie Wykonawcow, kidrzy w okreslonym terminie nie
Ziozyli wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen lub  dokumentow
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziatlu w postepowaniu lub, ktoérzy nie zlozyli
petnomocnictw, albo ktérzy zlozyli wymagane przez zamawiajacego oswiadczenia
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i dokumenty zawierajace bledy lub, ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich
zlozenia W wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne begdzie uniewaznienic postepowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spetnienie
przez Wykonawce warunkow udziahn w postgpowaniu, nie poOzniej niz w dniu, w ktérym
uptynat termin sktadania ofert.

Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcow do ztozenia,
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjasnien dotyczacych o$wiadczefi lub
dokumentéw potwierdzajacych spetianie warunk6w udziatu w postgpowaniu.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgdaé udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert, w szczegolnosci
wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niska
cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omyltki polegajgce na niezgodnosci oferty z niniejsza Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy:

3) wykluczy Wykonawce z postepowania o ile zajda wobec tego Wykonawcy
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 1 ust. 2 ustawy Pzp;

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wyboér prowadzilby do powstania obowiazku

podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami 0 podatku od towarow i ustug w

zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w celu

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow 1 ushug,

ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, Ze

zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie i takim samym okresie gwarancji,

Zamawiajacy wezwie Wykonaweow, ktorzy ziozyli te oferty, do zlozenia

w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie

moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:

1) bedzie niezgodna z ustawg;

2) jej tres¢ nie bedzie odpowiadata tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
7z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3) jej ztozenie stanowilo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razgco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamoOwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia lub niezaproszonego do skladania ofert,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omylek, o ktorych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

8) bedzie niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

16

,,Odbudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Cedry Male, ul. Wislana 77



ZP.271.16.2015

10. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza ocene w oparciu
o0 przyjete kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zaméwienia publicznego

1. Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana nie pozniej niz na 2 dni robocze przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego
kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru stanowiacego zatacznik nr 3 do
SIWZ. Kosztorys jest niezbedny do prawidlowego rozliczenia dofinansowania
otrzymanego z Ministerstwa Finansow.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajgcego polise potwierdzajaca,
ze ubezpieczyl na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk
budowlanych(wszelkich szkod i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu
lub  zniszezeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczgsliwych wypadkow, ktore moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego
sasiedztwie. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna
wartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zam6wienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany jest:

1) w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia — przedlozy¢ Zamawiajacemu umowe regulujgca wspélprace tych
podmiotéw (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$é
z oryginatem przez Wykonawce);

XVIL. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% catkowitej wartosci oferty zlozonego w formach dopuszczonych ustawa
najpozniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a. pienigdzu;

b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym, Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym:

c. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. porgezeniach udzielonych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci. -

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od ,,b” do ,,e” musi by¢ wystawione na
Gming Cedry Wielkie. Z tresci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikag, jaki
jest spos6b reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien byé sporzagdzony w spos6b
umozliwiajgcy jego identyfikacje np. zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny
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(z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe
zobowiazanie Gwaranta (poreczyciela) do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
zabezpieczenia, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie 30
dni od dnia otrzymania wezwania.

Gwarancja (porgczenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (porgczyciela), ze
pisemne zadanie zaplaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy zlozone na
pisemnym zadaniu naleza do oséb uprawnionych do zaciggania zobowiazan
majatkowych w imieniu Zamawiajgcego.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spotdzielczym
w Pruszczu Gdanskim.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcey.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione
W nastepujacy sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym;

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po upltywie okresu rekojmi
za wady.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czeSciowo wykonane roboty budowlane.

XVII. Postanowienia umowy

1. Zamawiajacy wymagaé bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.

2. Wz6r umowy zostat okreslony w Rozdziale IV SIWZ.

3. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili ztozenia
oferty zobowiazuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi we wzorze.

4. Wysoko$¢ kar umownych zostata okreslona w § 16 wzoru umowy.

XVIIL.  Srodki ochrony prawnej przystlugujace Wykonawcy w toku post¢powania
o udzielenie zamowienia

1. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli majg lub mieli interes w uzyskaniu
zamdéwienia oraz poniesli lub mogg ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych, przystugujg srodki
ochrony prawnej.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamOwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia przyshiguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktdrej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwotanie przystuguje wylgcznie wobec czynnosci:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamoéwienia z wolnej reki lub zapytania
0 ceng;
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b. opisu sposobu dokonywania oceny speniania warunkow udziahi w postepowaniu
¢. wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia,
d. odrzucenia oferty odwotujacego.

4. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 5 dni od dnia
przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia —
jezeli zostaty przestane za posrednictwem faksu lub droga elektroniczna, albo w terminie
10 dni — jezeli zostaty przestane w inny spos6b.

5. Pozostate postanowienia dotyczace $rodkéw ochrony prawnej reguluja przepisy Dziatu VI
ustawy.

6. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XIX. Postanowienia koficowe

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajacy nie dopuszeza skiadania ofert czesciowych.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien uzupelniajacych o ktorych mowa
wart. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é uniewaznienia postgpowania w przypadku

okreslonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.

7. Zamawiajacy nie naktada na Wykonawc6w obowigzku osobistego wykonania kluczowych
cz¢sci zamowienia.

8. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, sg zgodne z wymogami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

9. W sprawach nieuwzglednionych w  niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) oraz aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Zamawiajacy  informuje, ze niniejsza inwestycja jest  przedsiewzigciem
wspolfinansowanym ze srodkéw Ministerstwa Finanséw.

11. Istotne postanowienia umowne zawarte zostaly w projekcie umowy stanowigcej Rozdziat
IV SIWZ.

12. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawart z zamawiajacym umowe na warunkach

okreslonych w w/w projekcie.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia:

. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajgcego decyzji o
 zmianie rodzajow materialéw budowlanych,
 rezygnacji z wykonania niektorych robét,

19
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I1.

b)
c)

d
)

f)

g)

h)

)
1)

w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzsze] Zamawiajgcy rozumie,
w szczegblnosci burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock -
outéw, dziatan wiadz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystapienie sily wyzszej powiadomita drugg strong po wystgpieniu okolicznosci
sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia. Okolicznosci sity wyzszej
nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pis$mie jak okreslono powyzej.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robét,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie mial
wplyw na termin realizacji robot.

w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek koniecznosci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

w zwiazku z konieczno$cia zapewnienia finansowania zaméwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkow na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)
b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki

ustalonej przez ustawodawceg.

w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,rob6t zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci

tych robét, ktora zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1. w przypadku odstapienia od calego elementu robot  okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy;

2. w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym obliczenie
niewykonanej czedci tego clementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robot
do wartosci calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robét i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedokltadny
dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

III. Inne zmiany
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a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg o réwnowaznych uprawnieniach,

jak okreélone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) zmiany, ktére spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

e) wystgpienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywna
koniecznoscig zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwiazanych z obstugg administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

3. Wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 13 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosci porozumiewania si¢ drogg elektroniczng. Kazdy
dokument przestany droga elektroniczng musi zostaé réwniez dostarczony do siedziby
Zamawiajacego w formie pisemnej.

Wysoko$§¢ zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialn w postepowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktérych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zaméwien publicznych.
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) ROZDZIAL 11
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

22
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ZALACZNIK NR 1
do Rozdzialu II

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawey/ Wykonawcow)

Przystgpujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,,Odbudowa i remont budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Cedry Male, ul. Wislana 7” na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych oraz Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich
moze zgdaC zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
skladane, oswiadczam/y, ze:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa
w art, 24 ust. 1;

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2
do Rozdzialu 11

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

OSWIADCZENIE o spelnianiu
warunkow udzialu w post¢epowaniu

My nizej podpisani

W postepowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje zadania pn.: ,,Odbudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w miejscowosci Cedry Male, ul. Wislana 7

O$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy, dotyczace:

a.

b.
&

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania;

posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAYACZNIK NR 3
do Rozdzialu IT

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

Sktadajac ofert¢ w postepowaniu 0 zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,,Odbudowa i remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Cedry Mate, ul. Wislana 7

Oswiadczamy, ze wykonaliSmy w ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania
ofert nast¢pujgce zaméwienia odpowiadajace wymaganiom Zamawiaj gcego:

Wykonawca Wartos¢ Rodzai robo Odbiorca Misias Czas realizacji
(pelna nazwa brutto bu doJ la.nej[y (petna nazwa koil il od (dd-mm-rr)
i adres) (PLN) WRnE 1 adres) Wy do (dd-mm-rr)

1 2 3 4 o] 6

Uwaga: Zalaczyé dowody potwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowe ich ukonczenie.

Oswiadczamy, ze podmioty, na ktorych do$wiadczeniu polegamy wykazujge spehienie
warunku okreslonego w pkt. IV ust. 1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia,
bedg braly udziat w realizacji czesci zaméwienia, na potwierdzenie czego zalgczamy pisemne
zobowigzanie tych podmiotow.

.......................... dnia...-.....-2015r.

..........................................

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4
do Rozdziatu 11

WYKAZ OSOB

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcdw

Skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,,Odbudowa i remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Cedry Mate, ul. Wislana 7

Oswiadczamy, ze nastepujace osoby beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamowienia:

" : d Zakres Informacja o
Imi¢ i nazwisko Kol iluge maworowe, wykonywanych podstawie do
do$wiadczenie, wyksztalcenie g s i
CZynnosci dysponowania
Kwalifikacje zawodowe:
Inwestycje przy ktérych peit K;e:;):vmk
funkcje kierownika budowy: m——

Uwaga:

Dla kazdego z kandydatéw zalaczy¢ o$wiadczenie wymagane postanowieniami pkt. V' ust. 3 lit. d.
SIWZ — stanowiace zalacznik nr 5 do Il Rozdziatu SIWZ.

Os$wiadczamy, ze 0S0by Wymienione W poz. ............... wykazu bedg nam oddane do dyspozycji w celu
realizacji niniejszego zamdéwienia, na potwierdzenie czego zataczamy pisemne zobowiazanie tych
podmiotdw.

Nastepujace podmioty, za pomoca ktérych wykazujemy spetnianie warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia, bedg braty udziat w realizacji czesci zamowienia*:

- R O U S
-+ S e——

*Wykonawca skresla lub usuwa, jezeli go nie dotyczy.

doia...-oo0-2015 1.
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ZAY.ACZNIK NR 5
do Rozdzialu I1

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu o zamdéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,,Odbudowa i remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Cedry Mate, ul. Wislana 77

Oswiadczamy, ze osoby wskazane w wykazie os6b do pelnienia funkcji dla ktérych
wymagane jest posiadanie uprawnien posiadajg wymagane uprawnienia.

.......................... dnia...-.....-2015 1.

..........................................

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAYL.ACZNIK NR 6
do Rozdzialu I1

( pieczatka Wykonawcy) ( Migjscowosc )

Czesci zaméwienia publicznego ktore Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom.

T

Lp] Czeéci zaméwienia powierzone podwykonawcom

...........................................................................................

( podpis i piecze¢ upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy)
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ZAY.ACZNIK NR 7
do Rozdziatu 11

Zobowiazanie innych podmiotéw do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezb¢dnych zasobow
Pieczed Wykonawcey/ Wykonawcow

Lp. | Pelna nazwa podmiotu oddajacego do | Adres podmiotu Numer telefonu
dyspozycji niezbedne zasoby i faksu

1.

Zobowiazuje/emy si¢ do oddania na rzecz

..................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy skladajacego oferte)
do dyspozycji nastgpujgce niezbedne zasoby:

(wymieni¢ zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamdwienia w zakresie:

(wskaza¢ zakres udziatu innego podmiotu zasobow innego podmiotu)
Oswiadczam/y, ze ww. zasoby zostang wykorzystane przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamoOwienia w nastepujacy sposob:

................................................................................................................

(wskaza¢ sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwieni)

Oswiadczam/y, ze bedzie taczyt mnie/nas z Wykonawce nastepujacy stosunek:

(podpis i pieczec¢ osoby (-6b) upetnomocnionej (-ych)
do ztozenia podpisu w imieniu podmiotu
oddajacego do dyspozycji niezbednych zasobow)
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ROZDZIAL 111
FORMULARZ OFERTY

/ pieczatka Wykonawcy/ /Miegjscowosc/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wojta Gminy Cedry Wielkie

OFERTA

na wykonanie zadania pn:

,,Odbudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Cedry
Male, ul. Wislana 7”
Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sig z:
1. Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2. opisem przedmiotu zaméwienia,
3. projektem umowy,
4. dokumentacjg projektowa
5. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zamoéwienia,

nizej podpisani, reprezentujgcy:

NAZWA WYKONAWCY: «eeeveeeecureeuisiinssssasaressesnssssssssss sttt sttt sa s bbb
AQTES WYKOMAWCY: «.vvvoeeiececacsraesiicasasassserisesssssssssssssest s s sssas s b s st b bt st s
155115 0 R — FHE? conanmsensommanssirisssision | SIF 5 ;7. | R
BIIE: | oo S B Ao T R SR A= REGON: ... cunonsnsos seansannssnisstississinissmnsest

Os$wiadezamy, ze:

1. Uzyskalismy informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajace prawidlowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

3. Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia i wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowosc
zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ za:

ceng brutto ( lacznie z podatkiem VAT ): woccvevcencuiinnscsiscnsninsnnsnnsnseenscssnsisssces zl.

S OWIIIE . e eeveeeeeeeeeteeeeeseeeeses e seseeeseebesssesse st e sesat e se e meeates s s eas e s e e s e rn e s e e n e n e s e s nes zt.
W tym:

kwota netto ( bez podatku VAT ) 1 oo 28
B TVRIINRE s A 3 6 S AR AR SRR SRS AR5 zt.
Padatek VAT: cuceimvemisonmsmsmmmsersommssnsrmmsssseassansssessmissifssiossniis i s st ssivoass 7.
GUGRREIIEY s smesmramsbmsns s 4438 4 R R 3 S M P B 4 B SN RSO R zi.
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zgodnie z ponizszg tabelg cen poszczegdlnych elementéw robét:

Lp. |Nazwa Wantost
1. Rozebranie pokrycia dachowego
b4 Naprawa nie wymienianej wigzby dachowe;
3 Rozbidrka i odtworzenie kominow, rozbiérki budowlane
4. Odtworzenie zewnetrznych $cian murowanych, wience,
nadproza
5. Odtworzenie wi¢zby dachowej
6. Pokrycie dachu
i A Sciany, sufity
8. Roboty wykonczeniowe
8.1 Posadzki
8.2 Tynki, naprawa $cian istniejacych, malowanie czesci
wspélnych
8.3 Sufity
9. Stolarka okienna i drzwiowa
10. | Tynkowanie i malowanie kominéw wraz z czyszczeniem
i protokolem  kontroli  przewodéw  kominowych
i wentylacyjnych
11. Elewacje
12. Instalacje wodociagowo - kanalizacyjne
13. Instalacje elektryczne
14. Wywoz gruzu i koszty utylizacji
Ogolem wartos$¢ robot
W tym
Wartos¢ robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
3. Speliamy wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pdzn. zm.) oraz
spelniamy pozostate warunki udziatu w niniejszym postepowaniu okreslone w Rozdziale
I SIwWZ.
Zobowigzujemy sig do realizacji zaméwienia w terminie do dnia 30.09.2015 .
Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane w wysokosci ............ miesiecy.
Oswiadczamy, Ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zaméwien publicznych informujemy, ze:

® nic nalezymy do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z pozn. zm.)
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e nalezymy do grupy kapitatowej i zataczamy do naszej oferty przetargowej liste
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;.
o Niepotrzebne skresli¢

8. Os$wiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za ofert¢ najkorzystniejsza
zobowiazujemy si¢ do przediozenia Zamawiajgcemu kserokopii polisy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginalem po kazdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od wystawienia polisy.

9. Oswiadczamy, ze akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
wzor umowy i zobowiazujemy sie - w przypadku wybrania naszej oferty — do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

10. O$wiadczamy, 7e zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
i nie wnosimy do niniejszej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

11. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, informujemy, ze
e zamierzamy powierzy¢é podwykonawcom wykonanie nastgpujacych  czgsci

zamoOwienia:

IR st A A B R S S A S SR A

e nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom czesci zamowienia
e  Niepotrzebne skresli¢
12. Uwazamy sie za zwiazanych ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
13. Upowazniamy Zamawiajagcego badZz upowaznionych przez niego przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie dokumentow
i przedtozonych informacji oraz wyjasnienia formalnych i technicznych aspektow naszej
oferty. Do tych celéw upowazniamy kazda osobe publiczng, bank lub przedsi¢biorstwo
wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez
Zamawiajacego za konieczng i wymagang w celu sprawdzenia dokumentow i oSwiadczen
zawartych w naszej ofercie.
14. Powotujemy sie na zasoby ponizszych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.
a) Nazwa (fitmy) podmiof:. .. ..coueieimeiinieiiiieiiiciiiii e aene e
W zakresie spelniania warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. b
b) Mazova (Briny) POdmIOM . c: s ssasssis o sos ssvnanss swss cosmssassusasmus s onssumnmmamsinss
W zakresie spelniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 lit.
¢) Nazwa (T} POdMIONI . . .o sxswass s vemmsver e sumsn s sa s bssw vsssmon s s pam i dinss
W zakresie spelienia warunkéw, o ktoérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4
w zakresie opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. d
15. Nie powolujemy sie na zasoby podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zaméwien publicznych
e  Niepotrzebne skresli¢
Na niniejszg oferte sklada sig ............ kolejno ponumerowanych stron.
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/ podpis i pieczgé upowaznionego (- nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy /
Wykaz zatacznikéw:

Pieczeé firmowa ,dnia

1 W przypadku nie wypelnienia punktu dotyczacego podwykonawcy Zamawiajacy uzna, ze wykonawca
bedzie wykonywat calo§¢ Zamowienia publicznego osobiscie.
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Rozdzial IV

WZOR UMOWY
Umowa nr ....... T

zawarta w dniu__ . 2015 r. w Cedrach Wielkich pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiegol6,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowang przez:
Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,Zamawiajacym”

a

............... 7 siedziba: kod/miasto .................. przy ulicy ..................., Wplsang do
rejestru  przedsigbiorcow ~ Krajowego Rejestru  Sadowego prowadzonego  przez
.................... , Pod NMUMEIENM. cccssvvsmimmmmononsy IEE  oonmsmsrsvrsnsassnssy REGON
................... , reprezentowang przez:

L sl S e e

zwana / ym dalej ,, Wykonawcg”

o0 nastepujacej tresci
§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.16.2015
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zaméwienie pn.: ,,Odbudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w miejscowosci Cedry Mate, ul. Wislana 77
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych odbudowe
poddasza istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Cedrach Matych,
ul. Wiélana 7. Zakres prac obejmuje
a) odtworzenie spalonej w wyniku pozaru wigzby dachowej;
b) wykonanie nowego pokrycia dachowego na calej powierzchni potaci dachowej;
¢) przemurowanie kominéw wraz z czyszczeniem i protokotem kontroli przewodow
kominowych, wentylacyjnych;
d) odbudowe Scian szczytowych poddasza;
¢) wykonanie tynkéw, posadzek, podtog, robét malarskich w czesciach wspodlnych oraz
izolacji termicznych scian szczytowych i dachu na poddaszu uzytkowym;
f) remont instalacji elektrycznej wraz z pomiarami ochronnymi skutecznos$ci zerowania
i izolacji kabli;
g) remont instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
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3. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamdwienia zostang wykonane wediug
zataczonej dokumentacji projektowej (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
przedmiar robot). Dokumenty te stanowia integralng czesé umowy. Roboty muszg byé
wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych
niniejszg umows.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonywania czesci (elementdéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dziefi odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robét okredla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beds korzystne dla zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) Powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;

b) Powodujace poprawienie parametréw technicznych;

¢) Wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepisow.
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Oferta Wykonawcy z dnia __._ . 2015 r. stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczgcie robét—dnia . . r.
2. Zakonczenie robdt — dnia 30.09.2015 r (przez co strony rozumiejg podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru robét budowlanych)
§3

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Strony ustalaja za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto
e ————— w tym podatek VAT zgodnie z ofertg WYKONAWCY.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w nigj nie
ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
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z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢
kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany

podatku VAT.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji

projektowej (,,robot zaniechanych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 niniejsze] umMowy)

sposob obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie
nastgpujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstapienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgéci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od
og6lnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby
za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednic KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupehiajacych, na podstawie art. 67 ust. 1

pkt. 6 ustawy PZP. Zaméwienia uzupelniajagce obejmowaé bedg swym zakresem
przedmiotowym zamoéwienie podstawowe.

. Waloryzacji wynagrodzenia w zwiazku z rzeczywista inflacja lub jakimikolwiek zmianami

czynnikéw cenotworezych nie przewiduje sig.

. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywalo sie

zgodnie z nastgpujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych: art. 143b
i art. 143c., przy czym termin zgloszenia uwag, o ktérych mowa w art. 143¢ ust. 4 wynosi
10 dni kalendarzowych.

§4

Warunki platnosei

ke

2

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej lub koficowej bedzie podpisanie przez obie
strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub czgsciowego robot.

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato fakturami czgsciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zafacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznosci od wysokosci srodkéw finansowych.

. Faktury cze$ciowe wystawiane bedg po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez

Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robdt, a regulowane bedg w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robét.
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4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisanego przez obie strony. Faktura koncowa bedzie platna w terminie 30
dniowym od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
Wysokos¢ faktury koficowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. W przypadku wystapienia opéZnienia w oddaniu przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu
lub opéznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$é faktury zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawcg na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow
(W tym rowniez dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
platnos¢ drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu (najp6zniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom wraz z po$wiadczonymi za zgodno$é z oryginatem przez
Wykonawce kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protokoléw odbioru robét
pomiedzy Wykonawea, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniccie.

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcdw
(w tym réwniez dalszych podwykonawcéw), na podstawie przedlozonej Zamawiajacemu
kopii umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi platnogé
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu (najpozniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z po§wiadczonymi za zgodnoéé z oryginalem przez
Wykonawce kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protokoléw odbioru dostaw lub
ustug pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie,

9. W przypadku nie dostarczenia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 71 8 ZAMAWIAJACY
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oryginatéw dowodow zaplaty, z zastrzezeniem
ust. 10. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu pdzniejszego
otrzymania wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawark
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
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od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ki6rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, o ktorych mowa w ust. 10.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, wynoszgcym 10 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 we wskazanym terminie,
zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo

b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty

15. O fakcie bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz o zlozeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, zamawiajacy powiadamia niezwlocznie Wykonawcg.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshigujacego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Zakres przedmiotu umowy

1. Szczegélowy zakres rtob6t objetych zamoéwieniem zostal okreslony w SIWZ
i dokumentacji projektowej przedtozonej Wykonawcy w trakcie postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja projektowa i SIWZ
stanowig integralng czg¢s¢ umowy.

2. Szczegélowy harmonogram  rzeczowo-finansowo-terminowy rob6t — realizowanych
w ramach zamoéwienia stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy. Przed podpisaniem
umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do jego zatwierdzenia w formie pisemnej 2
egz. harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji Umowy. Jakiekolwiek
zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
§6
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczego6lnosci:
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
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3. Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robdt.
4. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
5. Udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnoscei do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robét;
¢) wykonanie Ksigzki Obiektu Budowlanego
d) doprowadzenia na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podigczenia licznikéw zuzycia wody i energii elekirycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt;
¢) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ transport i sprzgt Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé sie do
obowigzujgcych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materialéw i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach;
f) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu nalezy do Wykonawcy;
g) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu
i srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastows naprawe;
h) powiadomienia mieszkancéw, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6Zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robét;
i) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepéw prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad begda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
j) po zakonczeniu realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszego zaméwienia na
wlasny koszt uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu
w terminie ustalonym jako odbiér konicowy robot;
k) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamdwienia robotami;
1) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkdd, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
m)utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;
n) wykonania na wlasny koszt rob6t tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robét;
0) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod 1 awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
p) przerwania rob6t na Zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszezeniem;

39

»Odbudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Cedry Mate, ul. Wislana 77



7ZP.271.16.2015

q) przeprowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

r) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
czg$é robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowiazany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajagcych z art. 647 i nastgpne Kodeksu
Cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami
i przepisami;

s) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym;

t) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

u) wykonania zamoéwienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

v) przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tgcznie
z dokumentacja powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z
instrukcjg konserwacji wykonanych obiektow.

w)uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

x) zgloszenia przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

y) wykonania przed zgloszeniem zaméwienia do odbioru, wszystkich niezbgdnych prob
z wynikiem pozytywnym;

Z) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza
nalezy wykonaé w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie
CD/DVD

aa) dolaczenia do dokumentacji powykonawczej: protokotu kontroli przewodéw
kominowych i wentylacyjnych, protokotu i pomiaréw ochronnych skutecznosci zerowania
i izolacji kabli;

bb) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czg$ciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadezen;

cc) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uplywem gwarancji i rekojmi za wady;

dd) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;

ee) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

ff) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi pelng i wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zamoéwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen,
sprzetu, materialow budowlanych lub innych materiatow.
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Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polise potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich
szkod i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktére mogag powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
W tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartos¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé wysokosci mozliwych
roszczen z tytulu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powstaé w
zwigzku z realizacjg prac i nie powinna byé nizsza niz 50 % pelnej wartosci
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia
i materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcéw zatrudnionych do
realizacji umowy.
Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokohu odbioru koficowego. W tym celu Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu polis¢ ubezpicczenia wazng na okres prowadzenia robét
budowlanych w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robét.
Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzegaé warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedlozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do odstgpienia od catej lub odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaplaconych skladek ubezpieczeniowych, ktérg moze
potrgcic¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§9

Podwykonawcy

1.

W celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej jakosci Wykonawca - za
uprzednig, pisemna zgoda Zamawiajacego - moze zlecié czes¢ lub calo$é robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisOw art. 647 i nastgpne Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu kazdego projektu
umowy z Podwykonawcg nie pézniej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
terminem rozpoczecia prac przez Podwykonawce. Egzemplarz zawartej] umowy
z Podwykonawcg poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Wykonawca zobowiazuje sie
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

W odniesieniu do uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami przed
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé Zamawiajagcemu
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stosowne umowy poswiadczone za zgodnos$é z oryginalem najpézniej w dniu zawarcia

niniejszej umowy w celu wyrazenia na nie zgody przez Zamawiajacego. Postanowienia

ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ zawarte w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany do uméw o ktérych mowa w ust. 2 i 4 wymagajg pisemne; zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 1 3 stosuje si¢

odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest

pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowiagzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Postanowienia ust. 21 3 stosuje

sie odpowiednio.

Umowa z Podwykonawca zawarta bez wymaganej zgody Zamawiajgcego jest

bezskuteczna wobec Zamawiajacego i wylacza powstanie solidarnej odpowiedzialnosci

za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy. Powyzsze postanowienie stosuje

si¢ odpowiednio do umow zawartych z dalszym Podwykonawceg bez wymaganej zgody

Zamawiajacego i Wykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych zawarty pomigdzy

Wykonawca a podwykonawca, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien

okresla¢ co najmniej:

a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku

bankowego podwykonawcy;

b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawarte]

pomiedzy zamawiajacym , a Wykonawcg;

c) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

e) wysoko$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze

wysoko$é  wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczac wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czgs¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez

podwykonawce, za$ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze

przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prac;

f) zapis o zakazie zatrzymania czeSci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie

roszczeh wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce;

g) zasady odbioru robot;

h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonaweg lub dalszego

podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego oraz

kierownik budowy;

i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane

o$wiadczenia, Zze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w

przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calosci lub czgsei o obowigzku

niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi

fakturami.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
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12

13,

dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawey Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem, ze termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
pozniejszy, niz termin platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey od
Zamawiajgcego.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajgcego oraz osob trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo Zzdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawey lub
podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakosé wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni
zawiadomi€ na pi$mie zamawiajgcego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, ktérego przedmiotem sa dostawy lub ustugi, przedkiada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowigzek nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktorego przedmiotem sg dostawy lub ushugi o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci
niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w
przedtozonej umowy jest dluzszy niz termin okreslony w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j

§10

Przekazanie terenu budowy

1

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie budowy
Wykonawea zorganizuje zaplecze robét poza terenem budowy we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt.

§11

Odbiory

L,

Strony ustalajg, ze data podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego
podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowié bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajagce zakryciu. Odbior
tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw
geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustalily
w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do
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dziennika, a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie

spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7

dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy na co

najmniej 3 dni robocze wezesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty,

a w szezegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préob

i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym

ostatecznym terminie zakoficzenia robot objetych niniejsza umowa, najpdzniej na 5 dni

przed terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zaméwienia.

Koficowy odbior zaméwienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego

o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni

liczonych od daty zgtoszenia o zakoficzeniu prac.

W czynnosciach odbioru koficowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koficowego, Wykonawca przediozy

Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty

pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnoscl

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, swiadectwa jakoscei, certyfikaty oraz

$wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty 1

urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania

tych dokumentow obcigza Wykonawceg.

Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru lub

zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakoficzenia robdt, to Zamawiajgcy odméwi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
7 przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu wad w celu

dokonania odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

W razie niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy moze po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od
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umowy odstgpi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt
Wykonawcy.

14. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przeslanie stosownego zgloszenia

15,

faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uplywem
okresu obowigzywania r¢kojmi i gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony
pisemnie przez Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnosci odbioru
zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione
w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

§12

Materialy

i

Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiadaé
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okre$lonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 1409 z p6zn.
zm.).
Na kazde zgdanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢, lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normag przenoszace

europejskie normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) atesty.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow okreslonych
w ust. 2 Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usuniecie z terenu budowy
materiatdw  niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem materialéw, ktore nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§ 13

Nadzor

1

2

3.

Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do

przeprowadzenia odbioru koncowego robot.

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub

ulega zakryciu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw inspektor nadzoru

stwierdzi, ze urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne

z umowa, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, zeby

odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaly wymogom umowy.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usunigcie z terenu budowy urzadzefi i wstrzymania robot niezgodnych z umowa,

b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznosci.
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W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawcg z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca
powinien zastosowac si¢ do polecenia.
W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia 0s6b trzecich w celu realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W

W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca skiada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartoéci wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, .
................................. 7h, SIOWNIE: .ooveveeocceeieeeeeeceieseeeeenn. WHIESIONEEO W poOStACi

Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 70 % jego

wartosci, tj. kwoty ... 7t nastapi w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek.
Pozostala kwota .............. 71, stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowi¢

zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady i zostanie zwolniona nie pézniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 19 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi byé dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§15

Rekojmia i Gwarancja

1:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usunigecie wad prawnych
i fizycznych robot oraz dostarczonych materialdow w okresie .......... miesiecy od daty
bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wadg¢ zglosit przed uptywem tego terminu.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
i nastepne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy (roboty budowlane facznie
z urzagdzeniami) na okres ......... miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, chyba ze w formie pisemnej strony uzgodnia inny termin rozpoczgcia
gwarancji.
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4. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usuniecia wad w ramach
zobowigzan z tytulu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowigzany usunagé¢ wady
W wyznaczonym terminie nie krétszym niz 7 dni, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub
zdrowiu ludzkiemu Wykonawca obowigzany jest usungé wady natychmiast). Wezwanie
do usunigcia wad nastepuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktérego bezskutecznym
uplywie Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko
Wykonawcy usunaé wade wlasnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecié jej
usuniecie wykonawcey zastepczemu. Usuniecie wad przez Wykonawce lub osoby trzecie
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowigzania Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
do swiadczen naprawczych w okresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej
idgcych ustawowych roszczen z tytulu rekojmi, w szczeg6lnosci o zmniejszenie
wynagrodzenia, oraz roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego.

5. Prace nad usunieciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajgcego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia si¢ z gory
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru w formie pisemne;.

6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
zlozy Zamawiajacemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy nieodwotalng oferte cesji jego roszezen z tytulu gwarancji i rekojmi
w stosunku do podwykonawcow i dostaweow. Oferte taka Zamawiajacy moze przyjaé
jako pisemne oswiadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawcow lub
dostawcow albo wobec wszystkich podwykonaweow lub dostawcow.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§16

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
1 wysokos$ciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia, w stosunku do terminu okre$lonego niniejsza umowa

b) za nieterminowe usuniecie wad i usterek w wysokosei 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opéznienia, liczac od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie,

¢) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 umowy.

¢) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
Zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zlotych za kazda
nieprzedtozona kopig umowy lub jej zmiany,

g) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaplate,
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4.

5

h) za brak zaplaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zZmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1000,00 ziotych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwalych

w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym

lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego

elementu.

Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia.

§17

Przedstawicielstwo stron

j

Z

W2

Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
.............................................. S bt | ST EER]
uprawnienia budowlane nr ............ Z dnfa. .ouviesis g o AR
Ustanowiony Kierownik budowy dziata w ramach obowigzkoéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).

§18

Odstgpienie od umowy

I

Zamawiajacy moze odstapi¢ od calej lub niewykonanej cz¢sci umowy, w przypadkach,

gdy:

a) Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczgciem robot ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od wilasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy W wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie,

¢) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajgcego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badZ stan upadtosci,

i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o okolicznodei

stanowiacej podstawe do odstapienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czes¢ robét.

3. Odstapienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu
budowy. W zaistniate] sytuacji strony dokonajg protokolarnej inwentaryzacji stanu
zaawansowanych prac, ktora bedzie stanowita podstawg do obliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

5. Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy przekazane protokolarnie
przez Wykonawce.

§19

Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwienn publicznych przewiduje

mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:

L. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

e zmianie rodzajéw materialdow budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robét,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,

¢) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych a zakres tych robét ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) zpowodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

e) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szczegoOlnosci burze, trzesienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczenn wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outéw, dziatan wiadz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystgpienie sily wyzszej
powiadomita drugg stron¢ po wystapieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni
od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci sily wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli
nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.

f)  w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

i}  na skutek koniecznosci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

J) w zwiazku z konieczno$cig zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajgcy chwilowo nie bedzie posiadal srodkow na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
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)
b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.
w przypadkach o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy.

III. Inne zmiany

a)

b)

c)
d)

e)

2.

w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg o réwnowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ,
zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
zmiany, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
wystapienia koniecznych robot zamiennych lub zaniechanych podyktowanych
obiektywna koniecznoscig zmiany technologii wykonania robdt budowlanych
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.
Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiazania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§ 20

Postanowienia koncowe

Wszystkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy wymagajg dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgodg stron.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.

Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

1.

2

§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech  jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jedna dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Zalgcznik nr 1 — Oferta Wykonawey z dnia.........

2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

Zamawiajacy Wykonawca
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