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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

do projektu budowlano-wykonawczego przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Koszwały  gm. Cedry Wielkie – etap II 

 
 

1. INWESTOR 
Gmina Cedry Wielkie, 83-020 Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 

2. CEL I ZAKRES OPRACOW ANIA 
Celem opracowania jest przedstawienie technicznych moŜliwości wykonania kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompowniami ścieków dla zabudowań zlokalizowanych w miejscowości Koszwały, 
Gmina Cedry Wielkie. 
Zakresem swoim opracowanie obejmuje: 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, 
- przepompownie ścieków. 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa z Inwestorem 
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 
- Warunki Techniczne wydane przez WEMA s.c. w Pszczółkach, ul. Tczewska 2  
- UCHWAŁA NR XIII/125/2003 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 30 grudnia 2003 w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry 
Wielkie obszar wsi Koszwały. 

- Wizja lokalna w terenie.  
- Uzgodnienia branŜowe. 
- Uzgodnienia z właścicielami gruntów przez które przechodzi projektowana inwestycja. 
- Aktualne normy i przepisy prawne. 
- Dokumentacja badań gruntów dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projek-

towanych przepompowni ścieków w Koszwałach, woj. Pomorskie. GEOPROJEKT GDAŃSK, 
Gdańsk, lipiec 2007r. 

4. DANE OGÓLNE 
Na terenie objętym opracowaniem, kanalizacja sanitarna, istnieje tylko na obszarze osiedla Ko-
szwał „Ostatni Grosz”, gdzie częściowo ścieki są odprowadzane  do starej oczyszczalni typu 
Imhoff (ul. Modrzewiowa) i zbiorników bezodpływowych (ul. Kasztanowa). Z reszty posesji ścieki 
są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych.  
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przewiduje się Ŝe 
miejscowość Koszwały w przeciągu najbliŜszych dwudziestu lat moŜe liczyć  ponad 1,5 tys. 
mieszkańców – obecnie około 800. 
Projektem objęte jest ponad 800 ha powierzchni miejscowości Koszwały. Projekt przewiduje wy-
konanie systemu kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym. 
Ścieki z całej miejscowości skierowane zostaną poprzez główną przepompownię ścieków nr 4 ru-
rociągiem tłocznym do istniejącej komory zrzutowej w osiedlu Koszwały – Miłocin w rejonie ul. 
Topolowej i Sportowej – działka geodezyjna nr 329 lokalna droga gminna. 
Ogółem zaprojektowano ponad 5,5 km przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej oraz ponad 7 
km kolektorów i przyłączy grawitacyjnych.   Jest to układ kanalizacji sanitarnej mieszany pompo-
wo-grawitacyjny. Ścieki są przepompowywane przez 4 przepompownie  sieciowe oraz 1 przydo-
mową. 
Zaprojektowano jedną przydomową przepompownię ścieków na działce geodezyjnej nr 15/2 u 
zbiegu ulic Modrzewiowej i Gdańskiej. 
Zgodnie z warunkami technicznymi podłączenie poszczególnych posesji do kanalizacji sanitarnej 
przewiduje się w ten sposób, Ŝe  przykanaliki będą poprowadzone tylko 1,0 m za granicę geode-
zyjną od strony ulicy lub od granicy przy której będzie przebiegał kolektor sanitarny. 
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Z uwagi na bardzo małe spadki terenu, duŜą ilość kanałów (Osiedle Ostatni Grosz) oraz trudności 
znalezienia lokalizacji dla przepompowni nr 4 (przy ul. Świerkowej) kolektory sanitarne są prze-
widziane na głębokości ponad 3 m. Są to rejony ul. Świerkowej – odcinek pomiędzy studzienkami 
S147 a S155 o długości 216,2 m, odcinek od studzienki nr 155 do studzienki nr S167 L=101,3 m, 
w ul. Piaskowej od studzienki S154 do studzienki S228 – odcinek 228,6 m umoŜliwiający odpro-
wadzenie ścieków z obszaru 19M i 20M (w odległości około 200 m na południe od ul. Piaskowej), 
ul. Lipowej – od studzienki nr   S89 do studzienki nr S93 – odcinek 177,5 m oraz w Osiedlu Ostat-
ni Grosz – przewierty kierowane tzw. horyzontalne – głównie przejścia pod kanałami ul. Modrze-
wiową (od studzienki nr S4 do studzienki nr S5 L=31 m, od studzienki nr S9 aŜ do przepompowni 
PS1 L=123,40 m oraz od studzienki nr S26 do S27 L=25,80 m). RównieŜ są przewidziane 3 prze-
wierty pod rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową nr 7 w ul. Gdańskiej. Zapro-
jektowano równieŜ dwa przejścia pod ul. Topolową (droga powiatowa) oraz trzy pod ul. Modrze-
wiową teŜ droga powiatowa. Przejścia kanalizacji sanitarnej w technologii przewiertów w Osiedlu 
Ostatni Grosz są wspólne zarówno dla kanałów melioracyjnych jak i ulicy Kasztanowej i Modrze-
wiowej. Długość rurociągów  kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej (przejścia pod drogami – około 
120 mb) ułoŜonej w technologii bezwykopowej wynosi  około 972,8 m 
W Osiedlu Ostatni Grosz przewiduje się przełoŜenie źle funkcjonującej kanalizacji sanitarnej (cią-
głe zapychanie przewodów z powodu braku spadków lub nawet odwrotnych oraz niewłaściwe ma-
teriały uŜyte do budowy 40 letniej kanalizacji sanitarnej. Są to ciągi od studzienki S40 do stu-
dzienki S10 oraz od studzienki S10 do studzienki S31 oraz wszystkie kolektory w ulicy Kasztano-
wej za wyjątkiem przykanalików, które będą wymieniane po odkryciu w zaleŜności od stanu tech-
nicznego. 
5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI ĄZANIA 
5.1. BILANS ILOŚCIOWY ŚCIEKÓW  
Doboru wielkości przepompowni oraz średnic przewodów dokonano na podstawie sumarycznej 
ilości ścieków dla miejscowości Koszwały. Wyliczenie ilości ścieków przedstawiono w tabeli na 
końcu niniejszego opisu technicznego. 
Ilości te przedstawiają się następująco: 
a) Zlewnia przepompowni ścieków PS1 Osiedle Koszwały Ostatni Grosz: 
- Obecne Qd,śr = 23,0 m3/d,  Qd,max = 29,9 m3/d,   Qh,max = 1,99 m3/h,  
- Docelowe (za 20 lat) Qd,śr = 35,0 m3/d,  Qd,max = 45,5m3/d,   Qh,max = 3,03 m3/h,  
- Wydajność agregatu pompowego nie mniejsza niŜ Q=5.60 dm/s 
b) Zlewnia przepompowni ścieków PS2 (zlewnia PS2 do realizacji w II etapie projektu) Osiedle 

Koszwały przy stacji Paliw PKN Orlen: 
- Obecne Qd,śr = 5,86 m3/d,  Qd,max = 7,618 m3/d,   Qh,max = 0,5 m3/h,  
- Docelowe (za 20 lat) Qd,śr = 10,9 m3/d,  Qd,max = 14,17 m3/d,   Qh,max = 0,94 m3/h,  
- Wydajność agregatu pompowego nie mniejsza niŜ Q=5.50 dm/s 
c) Zlewnia przepompowni ścieków PS3 Osiedle Koszwały ul. Lipowa, Kwiatowa i Wałowa oraz 

z przepompowni przydomowej PSD5: 
- Obecne Qd,śr = 24,19 m3/d,  Qd,max = 31,447m3/d,   Qh,max = 2,1 m3/h,  
- Docelowe (za 20 lat) Qd,śr = 36,41 m3/d,  Qd,max = 47,333 m3/d,   Qh,max = 3,16 m3/h,  
- Wydajność agregatu pompowego nie mniejsza niŜ Q=6,57 dm/s 
d) Przydomowa przepompownia ścieków PSD5 (działka nr 15/2): 
- Obecne Qd,śr = 0,50 m3/d,  Qd,max = 0,65 m3/d,   Qh,max = 0,04 m3/h,  
- Docelowe (za 20 lat) Qd,śr = 0,60 m3/d,  Qd,max = 0,78 m3/d,   Qh,max = 0,05 m3/h,  
- Wydajność agregatu pompowego nie mniejsza niŜ Q=2,35 dm/s 
e) Zlewnia przepompowni ścieków PS4 Osiedle Koszwały przy ul Świerkowej oraz ścieki z prze-

pompowni PS1, PS2 i PS3: 
- Obecne Qd,śr = 79,33 m3/d,  Qd,max = 103,129 m3/d,   Qh,max = 6,87 m3/h,  
- Docelowe (za 20 lat) Qd,śr = 165,905 m3/d,  Qd,max = 215,6765 m3/d,   Qh,max = 14,38 m3/h,  
- Wydajność agregatu pompowego nie mniejsza niŜ Q=6,90dm/s 
5.2. MATERIAŁ 
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Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami zastosowano rury z PVC wg PN-
EN 1401:1999 ze ścianką litą o średnicach: 
Kolektory klasy S(T)  - PVC/U 200 x 5,9 mm 
Przykanaliki klasy N   - PVC/U 160 x 4,7 mm i PVC/U 200 x 5,9 mm 
Do wykonania kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zastosowano rury ciśnieniowe z polietylenu 
HDPE100 wg deklaracji zgodności z PN-EN 1519-1:2002, z zastosowaniem tzw. polietylenu 
strukturalnego (HD), nie sieciowego. Rury w zwojach. 
Sposób łączenia rur polietylenowych zaprojektowano jako zgrzewanie doczołowe zgrzewarkami w 
systemie automatycznym, grubość wypływki nie większa niŜ 0,5 mm. 
5.3. OPIS SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ 
Teren miejscowości Koszwały jest terenem Ŝuławskim, charakteryzujący się małymi spadkami. 
Poza tym poszczególne tzw. Osiedla są oddalone nawet o 2 km jak np. Osiedle Ostatni Grosz od 
Osiedla Koszwały – wieś. NaleŜało zatem zaprojektować mieszany system kanalizacji sanitarnej z 
czteroma przepompowniami ścieków. Nim ścieki dopłyną do oczyszczalni ścieków w miejscowo-
ści Cedry Wielkie muszą być przepompowane w tzw. systemie kaskadowym. Najdalej oddaloną 
przepompownią jest przepompownia PS1 na osiedlu Ostatni Grosz. Ścieki z PS1 przepompowy-
wane są rurociągiem tłocznym HDPE100 Dn=110x6,6 mm aŜ do komory rozpręŜnej w ulicy 
Świerkowej w Koszwałach wsi. Następnie kolektorem grawitacyjnym  wzdłuŜ ul. Świerkowej pły-
ną do przepompowni PS4, gdzie rurociągiem tłocznym HDPE100 Dn=110x6,6 mm o długości 
8578,7m do komory rozpręŜnej w osiedlu Koszwały Miłocin. Ścieki z przepompowni PS2 są prze-
syłane rurociągiem j.w. do komory połączeniowej z rurociągiem biegnącym z osiedla Ostatni 
Grosz. Ścieki z przepompowni PS4 są odprowadzane rurociągiem długości L=28,8 m na drugą 
stronę ulicy Gdańskiej do komory rozpręŜnej i dalej grawitacyjnie wzdłuŜ ulicy Topolowej, 
skręcając w ulicę Świerkową do przepompowni ścieków PS4. Długości i spadki przewodów 
wykonać wg rysunków. 
5.4. ARMATURA I STUDNIE 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 
Na odcinkach kanalizacji sanitarnej dłuŜszych niŜ L=60,0 m, a takŜe przy zmianach kierunków 
przepływu, zaprojektowano studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej Ø1200 mm Ŝelbetowe pre-
fabrykowane z betonu B45, M50, W10 z elementami: górnymi, pośrednimi i dennymi (z kinetami) 
z wpustami i piórem, łączonymi na kleje. Studnie z kinetami tylko do układania przewodów w sza-
lunkach i w wykopach otwartych. Dla technologii bezwykopowej dno studni powinno być obniŜo-
ne o 60 cm w stosunku do rzędnych jak na rysunkach, gdzie po wykonaniu przewiertu naleŜy do-
piero wykonać kinetę lub wstawić prefabrykowaną. Sposób połączenia został podyktowany wystę-
powaniem wysokiego zwierciadła wody gruntowej (tereny Ŝuławskie). Wielkość studzienki to jest 
ich średnice zostały podyktowane tym Ŝe w niektórych przypadkach (około 700 m b.) rurociągi są 
układane w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego. Studnię Ŝelbetowe naleŜy wypo-
saŜyć w stopnie złazowe. Na wszystkie posesje przewidziano studzienki rewizyjne niewłazowe 
inspekcyjne z PE Ø425 z teleskopowym adapterem do włazów podpartych, które naleŜy umieścić 
1 metr za granicą geodezyjną posesji. Studnie Ŝelbetowe naleŜy przykryć płytą nadstudzienną PO 
122 oraz włazem Ŝeliwnym typ cięŜkiego zgodny z PN-EN 124:2000, zaś studnie z PE naleŜy wy-
posaŜyć w betonowy pierścień odciąŜający przykryty włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego zgodnie z 
PN- EN-124:2000. Pozostałe studnie PE Ø425 wyposaŜyć we właz Ŝeliwny typu lekkiego. NaleŜy 
zaznaczyć, Ŝe niektóre studzienki rewizyjne w ulicy Świerkowej i Piaskowej posiadają podłączenie 
w systemie kaskadowym tzn. podejście kolektora z bocznej ulicy jest na wyŜszej rzędnej. Przejścia 
rurociągów przez ścianki studzienek wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych. 
Studnie zlokalizowane poza ciągami komunikacyjnymi (tereny rolnicze) naleŜy wynieść 0,3 m 
ponad teren. 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa. 
Ciągi kanalizacji sanitarnej tłocznej mają duŜe odległości, zatem zaprojektowano komory rewizyj-
no-odpowietrzające z zaworem na- i odpowietrzającym oznaczone w projekcie jako KO1, KO2, .... 
(patrz rysunki). RównieŜ studnie rewizyjne – komory połączeniowe przewidziano na rurociągach 
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tłocznych przy ul. Gdańskiej (przejścia przez drogę krajową nr 7 (zalecenie zarządcy drogi). Ko-
mory te naleŜy wykonać z kręgów Ŝelbetowych Ø1200 przykrytych płytą nadstudzienną PO 
1500/600 oraz włazem Ŝeliwnym typ cięŜki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa studni powinna 
być elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny być 
wykonane z betonu klasy B-45, M50, W10 i łączone pomiędzy sobą na klej.  
5.5. PRZEJŚCIA PRZEZ DROGAMI I KANAŁAMI. 
Zaprojektowano 2 przejścia pod drogą powiatową w osiedlu Ostatni Grosz oraz 2 pod kanałami. 
Przejścia te naleŜy wykonać metodą bezwykopową. Pod drogą krajową nr 7 (ul. Gdańska) zapro-
jektowano 3 przejścia rurociągów kanalizacji tłocznej oraz jedno przejście pod ul. Modrzewiową i 
kanałem C łącznie  (u zbiegu ulic Gdańskiej i Modrzewiowej) oraz pod kanałem B (przy zjeździe z 
ul. Gdańskiej do ul. Lipowej – rejon przepompowni PS3). Przejścia te naleŜy wykonać metodą 
bezwykopową. Przejście pod drogą powiatową (ulica Topolowa) oraz pod kanałem D (działka nr 
107) naleŜy wykonać w wykopie otwartym.  
Przejścia rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej pod rowami szczegółowymi naleŜy wykonać 
1,0 m poniŜej dna rowu w rurach ochronnych centrycznie przy zastosowaniu płóz dystansowych. 
PowyŜsze dotyczy przejść pod innymi przeszkodami w rurach ochronnych. 
5.6. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW. 
5.6.1. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW PS1, PS2, PS3 i PS4: 
5.6.1.1. KORPUS PRZEPOMPOWNI – ZBIORNIK (wymiary wg rysunków) 
WyposaŜenie przepompowni dwupompowej obejmuje – standard: 
1.  Agregaty pompowe - szt. 2 w tym jedna pompa zapasowa. 
2.  Zbiornik (wymiary wg rysunku) wykonany z  kręgów betonowych B45, W10, M50 
WyposaŜenie zbiornika: 
- podest obsługowy- stal nierdzewna (dot. PS3) 
- pomost obsługowy – stal nierdzewna (dot. PS4)  
- drabinka złazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna 
- poręcz – stal nierdzewna 
- zaprawa klejowa do łączenia kręgów 
- wspornik rozdzielnicy  
- kominki wentylacyjne - PCV 
- właz wejściowy - stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna, 
- segment denny z noŜem (eg załączonego rysunku) dla PS1, PS3 i PS4, 
- segment denny z dnem dla PS2 i PSD5. 
3. Armatura: DN80 
- zasuwy klinowe z trzpieniem wydłuŜonym DN 80 szt. 2 - Ŝeliwo  (obsługa z poziomu terenu –

wał kardana) 
- zawory zwrotne kulowe DN 80 szt.2 - Ŝeliwo 
- przewody tłoczne DN 80/100  - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 
- belka wsporcza 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
4. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposaŜenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej: 
- Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego; wyposaŜona w drzwi wewnętrzne, na których są 

zainstalowane: kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr: 1, 2; pracy 
pompy nr: 1,2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – 
Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem; 
podstawa (wspornik) szafy. Automatyka sterująca powinna zapewnić naprzemienne załączanie 
się pomp, a w przypadku duŜego napływu ścieków, aby obie pompy pracowały jednocześnie. 
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- Urządzenia elektryczne: czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz; układ grzejny wraz z ter-
mostatem; wyłącznik róŜnicowo-prądowy czteropolowy; wyłącznik główny; gniazdo serwiso-
we 230V/10A wraz z zabezpieczeniem; wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie kaŜdej 
pompy przed przeciąŜeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej; stycznik dla 
kaŜdej pompy; zasilacz buforowy wraz z układem akumulatorów; syrenka alarmowa optyczno-
akustyczna; przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna); wyłącznik krańcowy 
otwarcia drzwi szafy sterowniczej; antena GSM– w kształcie „krąŜka”– wandaloodporna. Dla 
mocy ≥ 5,5kW - rozruch gwiazda-trójkąt; gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik sieć-
agregat. 

- Program sterujący zapewniający: naprzemienną pracę pomp; kontrolę termików pompy i wy-
łączników silnikowych; funkcję czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniŜej po-
ziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej; praca rezerwowa - w momencie awarii sondy hy-
drostatycznej - praca pompowni w oparciu o sygnał z dwóch regulatorów pływakowych. W  
celu funkcjonowania systemu konieczne są karty SIM, w których będzie aktywna obsługa 
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Wszystkie pompownie (PS1-PS4) muszą 
być połączone w jeden system sterowania, który inwestor przewiduje na obecnie nowo zmo-
dernizowanej oczyszczalni ścieków. Wymagania do systemu inwestor wskaŜe przy specyfika-
cji przetargowej. 

5. Obsługa w sytuacjach awaryjnych 
Do obsługi pompowni PS1 do PS4 w sytuacjach awarii dostawy energii elektrycznej przewidu-
je się agregat prądotwórczy typu: FM30CGP ze sterowaniem ręcznym na przyczepie homolo-
gowanej w obudowie atmosferycznej – wyciszonej 30 kVA 24kW 400/230 V 50 Hz rodzaj pa-
liwa olej napędowy (ON) oraz ze świecami Ŝarowymi ułatwiającymi rozruch w niskich tempe-
raturach otoczenia. 

6. Agregaty pompowe 
- konstrukcja pompy – zatapialna pompa ściekowa z silnikiem elektrycznym w obudowie z Ŝe-

liwa, połączonym z częścią hydrauliczną w zwarty i trwały agregat pompowy, 
- króciec tłoczny DN 80, 
- zakres pracy pompy : Q=4,0-80,0 m3/h ; H=3,0-17 m, 
- silnik pompy zasilany prądem trójfazowym 400 V 50 Hz o klasie izolacji stojana F=155 0C, 

stopień ochrony IP68. Moc silnika pobierana z sieci nie większa niŜ P1=7,0 kW , prąd zna-
mionowy I=6,2 A, 

- pompa wyposaŜona w zabezpieczenia termiczne uzwojeń stojana za pomocą czujników bime-
talowych wyłączających silnik w przypadku przeciąŜenia, 

- wirnik pompy typu otwartego, jednokanałowy o stałym przekroju, z zaostrzoną dolną krawę-
dzią łopatki oraz ząbkowanym pierścieniem rozdrabniającym o ostrych krawędziach na górnej 
powierzchni wirnika zapobiegającym blokowaniu uszczelnienia mechanicznego, 

- wlot do pompy - pokrywa dolna wykonana ze specjalnym spiralnym rowkiem o ostrych kra-
wędziach i moŜliwością regulacji szczeliny pomiędzy pokrywą a wirnikiem, 

- łoŜyskowanie: wał ze stali nierdzewnej podparty w trwale nasmarowanych łoŜyskach tocz-
nych, 

- uszczelnienie wału pomiędzy silnikiem i częścią hydrauliczną uszczelnienie mechaniczne z 
węglika krzemu, odporne na skokowe zmiany temperatury i pracujące niezaleŜnie od kierunku 
obrotów wału, 

- system opuszczania pompy w oparciu o jednorurowy system prowadnicy – jako gwarantujący 
brak zakleszczania się pompy przy jej opuszczaniu i podnoszeniu, 

- ze względu na moŜliwość łatwego wyciągnięcia, pompa nie moŜe być cięŜsza niŜ 42kg. 
- dla PS1, PS3 i PS4 przewiduje się pompy odwadniające do wpompowywania ścieków (opróŜ-

niania zbiornika) z dołkiem  ∅400mm i głębokości h=400 mm. 
5.6.2. WYMAGANIA DLA PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  

5.6.2.1. KORPUS PRZEPOMPOWNI – ZBIORNIK (wymiary wg załączonego rysunku) 
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WyposaŜenie przepompowni PSD5 przepompownia jednopompowa obejmuje – standard: 
1. Pompa - szt.1 
2. Zbiornik wykonany z  kręgów betonowych B45, W10, M50 
WyposaŜenie zbiornika: 
- drabinka złazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna 
- poręcz – stal nierdzewna 
- zaprawa klejowa do łączenia kręgów 
- wspornik rozdzielnicy  
- kominki wentylacyjne - PCV 
- właz wejściowy - stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
3. Armatura: DN50 
- zasuwa klinowa z trzpieniem wydłuŜonym DN 50 szt. 1 - Ŝeliwo  (obsługa z poziomu terenu) 
- zawór zwrotny kulowy DN 50 szt.1 - Ŝeliwo 
- przewody tłoczne DN 50  - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 
- belka wsporcza 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
4. Sterowanie elektryczne: 
- Obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP 55 do zabudowy na zewnątrz, 
- wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym 
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego  
- stycznik główny pompy  
- dzwonek alarmowy  
- czujnik obecności i zaniku faz 
- układ kontroli zabezpieczeń pompy  (termika) jeŜeli pompa posiada takŜe zabezpieczenie  
- 2 sygnalizatory pływakowe, 
- sygnalizacja pracy pomp, 
- alarm przepełnienia, 
- grzałka z termostatem, 
- sterowanie w systemie automatycznym. 
5. Agregat pompowy: wymagania jak dla pompowni PS1-PS4. Nie przewiduje się pompy do 

opróŜniania zbiornika. OpróŜnianie zbiorników pompowni PS2 i PSD5 systemem WUKO. 
5.6.3. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA PRZEPOMPOWNI 
Przepompownie PSD5 i PS2 projektuje się wykonanie ich z prefabrykowanych elementów Ŝelbe-
towych metodą wykopu otwartego z odwodnieniem miejscowym. Segment dolny zamknięty z pre-
fabrykowanym dnem. Studnie posadowić na podsypce z piasku średniego warstwa 0,70 m zagęsz-
czonego do 90% ZPPr. 
Przepompownie PS1, PS3 i PS4 będą wykonane w technologii metodą studni zapuszczanej. Ko-
rek betonowy grubości 1,5 m naleŜy wykonać w systemie podwodnym. Grubość korka wynika ze 
względu na wysokie zwierciadło wody gruntowej – około 0,95m poniŜej powierzchni terenu – wg 
badań geologicznych.  Średnica wewnętrzna tych studni ze względu na zapuszczanie i wydobywa-
nie urobku z wnętrza – 2,0 m. Segment dolny z tzw. noŜem do zapuszczania wg załączonych ry-
sunków.  PowyŜsze wykonać pod nadzorem autorskim Korek wraz z pierścieniami oraz płytą den-
ną musi przeciwdziałać siłom wyporu wody. 
Dopuszcza się wykonanie przepompowni w technologii alternatywnej polegającej na posadowie-
niu płyty dennej na fundamencie Ŝelbetowym w suchym wykopie przy zastosowaniu grodzic G62 
zgodnie z zał. rysunkiem oraz pod nadzorem autorskim 
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5.6.4. TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUROCI ĄGÓW KANALIZACJI – WYKOPY W 
SZALUNKACH 
Przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach: 
- z szalowaniem, 
- w postaci przewiertów kierowanych, 
- w wykopach otwartych. 
5.6.4.1. UKŁADANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W WYKOPAC H Z SZALOW A-
NIEM  
Z dokumentacji badań podłoŜa gruntowego pod poprzednio projektowaną kanalizację sanitarną w 
Koszwałach i badań gruntowych pod przepompownię ścieków urządzenia (studzienki kanalizacyj-
ne) i rurociągi moŜna posadowić bezpośrednio na gruncie. Przy czym, pod studzienki kanalizacyj-
ne Ŝelbetowe zaleca się podsypkę zagęszczoną z gruntu Ŝwirowo-piaszczystego o grubości około 
50 cm po zagęszczeniu.  
Rurociągi moŜna bezpośrednio posadowić na gruncie rodzimym w następujący sposób, o ile in-
strukcje montaŜu producentów rur nie zalecają inaczej na dnie wykopu, dając pod rury PVC tylko 
warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczonego o grubości 10 do 15 cm, z wyprofi-
lowaniem stanowiącym łoŜysko nośne o kącie podparcia co najmniej 90o. Materiał, to jest grunt 
nie powinien zawierać frakcji (ziaren) większych niŜ 20 mm. 
Obsypkę moŜna wykonać z gruntu rodzimego przy zastosowaniu następujących wymagań jako-
ściowych: 
- musi to być materiał niespoisty dający się zagęścić, 
- materiał nie moŜe być zmroŜony, ani nie moŜe zawierać jakichkolwiek elementów zmroŜo-

nych, 
- materiał nie moŜe zwierać większych cząstek (frakcji) niŜ 60 mm, 
- maksymalna wielkość ziaren w bezpośrednim styku rury nie powinna przekraczać 10% średni-

cy rury, lecz nie większa niŜ 60 mm, 
- rury mogą być obsypane gruntem rodzimym takim jak: Ŝwir, piasek lub mieszanina tych frak-

cji, 
- obsypka powinna być zagęszczona do 85% ZPPr (Zmodyfikowanej Próby Proctora) przy głę-

bokości rurociągu do 4 m i poza drogami, a w przypadku przejścia pod drogami (gminnymi) i 
większych głębokościach posadowienia rurociągu z PVC niŜ 4 m – 90% ZPPr. Obsypka po-
winna być nie mniejsza niŜ 15 cm. 

Zasypkę rurociągów z PVC moŜna wykonać gruntem rodzimym przy zachowaniu następujących 
warunków jak dla obsypki, przy czym grubość warstwy zasypki powinna wynosić minimum 30 
cm.  
Szerokość wykopów do kosztorysowania: 
B = DN + 2 x bmin, 
Gdzie – bmni= 30 cm, 
          – DN – średnica rurociągu w cm, a 
          – B – szerokość wykopu w cm. 
Roboty ziemne moŜna generalnie prowadzić mechanicznie koparkami o pojemności łyŜki min 0,25 
m3 .  
W gruntach słabonośnych wykonać wzmocnienie podłoŜa pod rurociąg za pomocą podsypki pia-
skowo-Ŝwirowej dokładnie zagęszczonej stabilizowanej cementem na głębokości ok. 80 cm poni-
Ŝej poziomu posadowienia przewodu. 
Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddać próbie szczelności zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 
Przed przystąpieniem do prac w rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej – za pomocą 
ręcznych przekopów kontrolnych ustalić szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia pod-
ziemnego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego całość prac prowadzić bezwzględ-
nie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności i zasad BHP. 
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Przy wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień poszczególnych 
gestorów sieci i z właścicielami terenów. 
Przy wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień poszczególnych 
gestorów sieci. 
SkrzyŜowania projektowanych sieci gazowych z istniejącymi i projektowanymi kablami energe-
tycznymi i telefonicznymi naleŜy zabezpieczyć rurami ochronnymi typu „AROT” zakładanymi na 
kable oraz zabezpieczyć przed ich osiadaniem w gruncie.        
Miejsca kolizji układanych kolektorów i przykanalików z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
zabezpieczyć przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego od-
powiednim właścicielom uzbrojenia. 
W miejscu kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z przewodami energetycznymi na kable energetyczne 
naleŜy załoŜyć rury osłonowe dwudzielne pod nadzorem Rejonu Energetycznego. 
Wykopy pod wykonać jako wąskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami stalowymi 
lub balami drewnianymi rozpartymi okrąglakami. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno 
wystawać min. 15 cm ponad krawędź wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, 
gruntu itp. Odległość między bezpiecznymi zejściami dla pracowników nie moŜe przekraczać 15 
m. 
5.6.4.2. TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUROCI ĄGÓW KANALIZACJI – PRZEWIER-
TY 
Jak juŜ wyŜej wspomniano w technologii przewiertu sterowanego projektuje się około 1100 m bie-
Ŝących kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – głównie przejścia pod przeszkodami. Z 
uwagi na brak miejsca projektuje się technologię tzw. przewiertów horyzontalnych to jest ze studni 
do studni. W tej technologii muszą być dwie studzienki, a mianowicie studzienka startowa i stu-
dzienka odbiorcza (docelowa). Według tej technologii moŜna układać zarówno rurociągi tłoczne 
jak i grawitacyjne, przy czym przy przejściach przez przeszkody są stosowane rury ochronne sta-
lowe. Szczegóły dotyczące średnic i materiałów na rysunkach. Technologia przewiertu horyzontal-
nego zazwyczaj jest wykonywana trzyetapowo. 
- Etap I   istotą przewiertu jest wykonanie przewiertu ze studni startowej do studni docelowej 

pod kontrolą  urządzenia monitorującego kierunek przewiertu. Po wykonaniu przewiertu nale-
Ŝy wykonać geodezyjną kontrolę przewiertu. Istotą przy układaniu kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej jest dokładność, która nie powinna być mniejsza niŜ 0,1%. 

- Etap II   poszerzenie wcześniej wykonanego przewiertu tzw. rozwiercanie. W tym etapie w 
przypadku przejść pod przeszkodami naleŜy wprowadzić stalową rurę ochronną. Jeśli to nie 
jest przejście rurociągu pod przeszkodami to wprowadzamy docelową rurę medialną, bądź to z 
PVC lub PE w przypadku kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

- Etap III   ma zastosowanie w przypadku wprowadzenia tzw. rury ochronnej do wykonanego 
wcześniej odwiertu, a następnie na płozach wprowadzenie dopiero rury medialnej z PVC lub 
PE.. 

5.6.4.3. TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUROCI ĄGÓW KANALIZACJI – WYKOPY 
OTWARTE 
Wykopy pod rurociągi kanalizacji tłocznej moŜna wykonać w technologii wykopów bez szalowa-
nia. Do układania rurociągów naleŜy zastosować wszystkie zasady jak dla rurociągów kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej. Dodatkowo w wykopie nad przewodami kanalizacji sanitarnej tłocznej 
naleŜy ułoŜyć taśmę lokalizacyjno ostrzegawczą koloru brązowego z metalowym drutem identyfi-
kacyjnym. 
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6.0. ZESTAWIENIE DŁUGO ŚCI PRZYŁ ĄCZY 
 

Lp Nr działki 

Włączenie przy-
łącza do studni 
na przewodzie 
magistralnym 

Rzędna właczenia 
przykanalika do 

studni na przewo-
dzie magistralnym 

Długość 
przyłącza Materiał przyłacza 

Ilość  
studni na 
przyłaczu Materiał studni 

1.  11/3 S70 -1,69 8,6 m PCV 200×5,9 1 Ŝelbetowa ø1200 
2.  9/3 S65 -0,46 18,2 m PCV 160×4,7 2 PE ø425 
3.  11/3 S65 -0,46 8,8 m PCV 160×4,7 1 PE ø425 
4.  9/4 S68 -0,46 9,3 m PCV 160×4,7 2 PE ø425 

5.  9/3 S64 0,00 5,0 m PCV 160×4,7 1 PE ø425 
6.  233 S60 -0,15 18,0 m PCV 160×4,7 1 PE ø425 
7.  232 S59 -0,40 33,0 m PCV 160×4,7 2 PE ø425 
8.  231 S58 -0,40 25,0 m PCV 160×4,7 1 PE ø425 
9.  230 S57 -0,20 20,0 m PCV 160×4,7 1 PE ø425 
10.  229 S56 -0,50 14,0 m PCV 160×4,7 1 PE ø425 
11.  227/8 S53 -0,52 5,6 m PCV 200×5,9 1 PE ø425 
12.  227/9 S50 0,05 44,4 m PCV 200×5,9 3 Ŝelbetowa ø1200 

 
7.0. UWAGI I WNIOSKI KO ŃCOWE 
PoniŜej przedstawia się ogólne zalecenia celem podsumowania i zwrócenia szczególnie uwagi na 
elementy uznane za istotne. 

1. W procesie wykonawstwa ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
(BHP).  

2. Roboty ziemne wykonywać wg BN-83/8836-02 - Warunkami Technicznymi wykonania i  
odbioru robót budowlano – montaŜowych.  

3. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego całość robót wykonywać ręcznie. Strefa 
ochronna wynosi 5 mb po obu stronach uzbrojenia, jeśli nie zostało ono wcześniej dokład-
nie zlokalizowane przez geodetów.  

4. Z uwagi na łatwą dostępność do wykopów przez osoby postronne, wykopy zabezpieczyć 
barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1m od krawędzi wykopu i oświetlić 
w nocy światłem pomarańczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawić odpowiednie 
znaki drogowe informacyjne oraz nakazujące ograniczenie prędkości 

5. Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować się do uzgodnień 
branŜowych. 

6. Roboty instalacyjne prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót - tom 
II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz wytycznymi montaŜowymi dla rurociągów z 
PVC i PE producentów rur i armatury oraz dostawców urządzeń i prefabrykatów. 

7. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić wszystkich zainteresowanych o terminie 
prowadzenia robót jeśli w uzgodnieniach szczegółowych nie przedstawili inaczej. 

8. Roboty wykonywać pod nadzorem uŜytkowników uzbrojenia kolidującego lub usytuowa-
nego w pobliŜu projektowanej  sieci. 

9. Rurociągi kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem naleŜy bezwzględnie zgłosić do odbioru 
nadzorowi inwestorskiemu. 

10. Wszelkie zmiany wykonawcze w stosunku do projektu winny być uzgodnione w formie pi-
semnej z autorem projektu i akceptowane przez Inwestora. 

11. Wszelkie napotkane urządzenia podziemne, a nie zidentyfikowane w niniejszym projekcie 
technicznym, naleŜy traktować jako czynne, wstrzymując jednocześnie prowadzenie dal-
szych prac, powiadamiając niezwłocznie inwestora oraz nadzór inwestorski i autorski. W 
razie ich uszkodzenia dokonać niezbędnej naprawy przywracając im pełną sprawność tech-
niczną. 

12. Wszystkie rzędne geodezyjne pionowe odnoszą się do układu odniesienia Kronsztadt 1965. 
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13. W trakcie wykonawstwa kanalizacji naleŜy  unikać uŜywania  materiałów ropopochodnych 
takich jak: oleje, smary i płynne paliwa. 

14. Inwestor, a w jego imieniu wykonawca (co musi być zawarte odpowiednimi zapisami w 
umowie) jest prawnie zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych na terenie prowa-
dzonej inwestycji (art. 15 – ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r z 
późniejszymi zmianami – Dz. U. nr 30, poz. 163) 

Po zakończeniu robót – teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego oraz wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 
 
 
 
 
 
                                                                    OPRACOWAŁ: 
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Obliczenie ilo ści ścieków dla zlewni przepompowni w Koszwałach na dzie ń sporz ądzania projektu oraz w 
perspektywie 20 lat 

             Tabela nr 1.  

Norma 
zuŜycia 
wody  

Całkowite 
zuŜycie 
wody - 
obecne 

ZuŜycie wody - perspek-
tywiczne za 20 lat 
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Ilość dm3/dobę dm3/dobę   

Przepompownia nr PS1: Koszwały Ostatni Grosz - zrzut ścieków do komory rozpręŜnej w ul. Świerkowej 

1 Ilość mieszkańców 230 M 100,00 23 000,00 1,50 115,00 11 500,00 34 500,00   
2 Warsztat 0 Z 90,00 0,00 1,00 5,00 450,00 450,00   
3 Sklep 0 Z 40,00 0,00 1,00 2,00 80,00 80,00   

        razem: 23 000,00   razem: 12 030,00 35 030,00   
Przepompownia nr PS2 (II etap projektu) : Koszwały Osiedle przy stacji PKN Orlen - zrzut ścieków do komory rozpręŜnej w ul. Świerkowej poprzez rurociąg z 
przepompowni PS1 

1 Ilość mieszkańców 40 M 100,00 4 000,00 2,00 40,00 4 000,00 8 000,00   

2 LOKIS 12 Z 60,00 720,00 1,50 6,00 360,00 1 080,00 Produkcja akcesoriów z metalu do mebli skle-
powych, biurowych etc. 

3 
Warsztat naprawczy – 
Nowakowski 

5 Z 90,00 450,00 1,50 2,50 225,00 675,00 
  

4 Warsztat naprawczy 1 Z 90,00 90,00 5,00 4,00 360,00 450,00 W budowie - rozpoczęcie działalności w dru-
giej połowie 2007r. 

5 Stacja paliw PKN Orlen 6 U 100,00 600,00 1,20 1,20 120,00 720,00 WC i natryski dla personelu oraz WC publiczne 

        razem: 5 860,00   razem: 5 065,00 10 925,00   

Przepompownia nr PS3: Koszwały Wieś - Osiedle przy ul. Lipowej - zrzut ścieków do komory rozpręŜnej przy ul Gdańskiej 

1 Ilość mieszkańców 230 M 100,00 23 000,00 1,50 115,00 11 500,00 34 500,00   

2 BOLT 12 Z 60,00 720,00 1,50 6,00 360,00 1 080,00 Głównie dystrybucja armatury wielkogabaryto-
wej do rurociągów przemysłowych. 

3 Autu-Gaz 8 Z 15,00 120,00 4,00 24,00 360,00 480,00 Zamiar rozpoczęcia (dodatkowo) działalności 
gastronomicznej na działce nr 31/2 
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4 Świetlica wiejska 100 Msc 3,50 350,00 1,00 0,00 0,00 350,00 Przyjmuje się, Ŝe raz w miesiącu będzie się 
odbywała impreza masowa na 100 osób 

        razem: 24 190,00   razem: 12 220,00 36 410,00   

Przepompownia przydomowa nr PS5 na działce geodezyjnej nr 15/2 będącej własnością Pana Mirosława Kasperczyka - podłączenie do rurociągu tłocznego z 
Koszwał Grosz 

1 Ilość mieszkańców 5 M 100,00 500,00 1,20 1,00 100,00 600,00   
        razem: 500,00   razem: 100,00 600,00   

Przepompownia nr PS4: Zlewnia: Koszwały Wieś - Osiedle przy ul. Świerkowej oraz przepompownie nr PS1, PS2, PS3 i PS5 - włączenie się rurociągiem 
tłocznym ∅=110x6,6mm HDPE100 do istniejącej studni rozpręŜnej w Koszwałach Osiedlu (ul. Spacerowa) 

1 Ilość mieszkańców 250 M 100,00 25 000,00 3,00 500,00 50 000,00 75 000,00   
2 Wytwórnia papieru 12 Z 60,00 720,00 1,50 6,00 360,00 1 080,00   

3 Sklep spoŜywczy - ul. 
Brzozowa 

2 Z 15,00 30,00 1,00 0,00 0,00 30,00 
  

4 Sklep spoŜywczy - ul. 
Gdańska 

2 Z 15,00 30,00 1,00 0,00 0,00 30,00 
  

5 
Base Promotion Sernice 

0 Z 60,00 0,00 1,00 80,00 4 800,00 4 800,00  

6 BALTIC-PAK 12 Z 40,00 480,00 1,50 6,00 240,00 720,00 Firma wykupiła grunty i zamierza całą działal-
ność przenieść z Ceder Małych do Koszwał 

7 
Inne zakłady, hurtownie 
mające powstać 

0 Z 40,00 0,00 1,00 100,00 4 000,00 4 000,00 
Wg zapisów miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla miejscowości 
Koszwały 

        razem: 25 780,00   razem: 59 160,00 84 940,00   

Łącznie przepompownia nr PS4 (suma zlewni):  79 330,00   razem: 88 575,00 167 905,00   

              

Uwaga:               
M - jeden mieszkaniec,  Z - jeden zatrudniony, U - jedno urządzenie (muszla, pisuar, natrysk), Msc - jedno miejsce 
Wzrost perspektywiczny ilości mieszkańców oraz ilości zakładów i usług przyjęto na podstawie zapisów w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Koszwały oraz aktualnego podziału geodezyjnego działek pod zabudowę mieszkaniową - UCHWAŁA NR XIII/125/2003 Rady 
Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie ob-
szar wsi Koszwały, a takŜe aktualna numeryczna mapa geodezyjna wsi Koszwały dla celów projektowania. 

Jednostkowe zuŜycie wody na jednego mieszkańca (M), bądź jednego zatrudnionego (Z) przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
14.01.2002r. w sprawie przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz.U. nr 8/2002, poz. 70). Załącznik do w/w rozporządzenia - tabela 1. poz. 4, tabela 3 - IV - Handel 
gastronomia, V. Zakłady pracy. 
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