

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 218307-2013 z dnia 2013-10-18 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Cedry Wielkie
Wykonanie komory z grodzic G62 o długości 8m o wymiarach 5x5m. Zakres prac obejmuje m.in.: a)wbijanie
ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB b)wyciągnięcie ścianek szczelnych stalowych z
grodzic G-62 wibromłotem HVB...

Cedry Wielkie: Wykonanie robót dodatkowych przy inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błotnik i Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie

Numer ogłoszenia: 222801 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 218307 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj.
pomorskie, tel. 58 6836164, faks 58 6836166.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych przy inwestycji
pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błotnik i Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie komory z grodzic G62 o długości 8m o wymiarach
5x5m. Zakres prac obejmuje m.in.: a)wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem
HVB b)wyciągnięcie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB c)konstrukcje
podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja wzmacniająca komorę, rozparcie
komory hebmami d)zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6,0 m e)
zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi f)spawanie stali profilowej g)przecinanie poprzeczne
palnikami ceowników i dwuteowników.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno - Sanitarne i Remontowo - Budowlane SKIBIŃSKI,
Mieczysław Skibiński, ul. Mickiewicza 43, Sierakowice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113821,14 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 130192,81

Oferta z najniższą ceną: 130192,81 / **Oferta z najwyższą ceną:** 130192,81

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę**

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W danym postępowaniu zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki w oparciu o następującą przesłankę prawną: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp.: udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Zamówienie jest konieczne do prawidłowego wykonania całości zamówienia, a wykonanie dodatkowych robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; wykonanie zamówienia podstawowego jest

uzależnione od wykonania zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe w trybie z wolnej ręki do postępowania ZP.271.31.2012 jest niezbędne do wykonania, z punktu widzenia kompleksowego zakończenia całej inwestycji. Zakres prac dodatkowych jest bezpośrednio powiązany z zakresem prac wykonywanych w ramach zamówienia podstawowego.