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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn:

Rewitalizacja miejscowosci Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez

budowe ogélnodostepnej swietlicy wiejskiej w miejscu bylej zlewni mleka

Zamawiajacy: Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez Wojta Gminy Cedry Wielkie.

Adres siedziby organow Zamawiajacego:
Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Plazyfiskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Platnik:

Urzad Gminy w Cedrach Wielkich

ul. M.Plazyniskiego 16

83-020 Cedry Wielkie.

NIP 593-19-10-037, REGON 000531631

—

Janusz Golinski

Cedry Wielkie, dnia 08.05.2014r.
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Rozdzial 1

1. Informacje ogolne

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) zwana dalej

ustawg.

2. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
_ strona internetowa Zamawiajacego - www.cedry-wielkie.pl

adres strony internetowej BIP: http://www.e-bip.pl/start/64
tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

I1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa $wietlicy wiejskiej z biblioteka, sala klubowa,
magazynem, zapleczem kuchennym i sanitartnym w miejscowosci Kiezmark przy
ul. Wislanej na dziatkach nr 267 i 265. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy
wykona¢ nastgpujace roboty:

1)

2)

3)

Wyburzy¢ istniejacy budynek parterowy, niepodpiwniczony po bylej zlewni
mleka o powierzchni zabudowy 62,7 m? i kubaturze 200 m’ , wykonany
w konstrukeji prefabrykowanej, z dwuspadowym stropodachem krytym papa
wraz z wywozem i utylizacja gruzu.

Wybudowaé nowy kompletny budynek $wietlicy. Budynek parterowy
niepodpiwniczony na rzucie dwoch prostokatow o wymiarach 12,00 x 9.38m
i 12,50 x 8,40m zestawionych w ksztalt litery T. Nowy budynek winien
posiadac nastepujace parametry:

wysokos¢ budynku 8,15 m

powierzchnia zabudowy 217,56 m’

powierzchnia wewngtrzna 193,13 m’

powierzchnia uzytkowa 186,37 m’

kubatura 1373, 20 m’

Wybudowaé infrastrukture techniczna, instalacje sanitarng, c.0., wod-kan,

instalacje gazows, wentylacje mechaniczna, instalacje odgromowa, instalacje
elektryczne wraz z przytaczami:

a)
b)
c)
d)
4)

przytacze energetyczne do sieci wiejskiej;

przytacze do wiejskiej sieci wodociagowej;

zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle;

przylacze gazowe, olicznikowane i naziemny zbiornik na gaz propan- butan;
Zagospodarowa¢ teren w tym dojscie do budynku i miejsca postojowe.
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Szczegolowy opis zamowienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej:
I.  Projekt budowlany - zalgcznik nr 1 do SIWZ
II.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — zatacznik nr 2
do SIWZ
III.  Przedmiar robot — zatacznik nr 3 do SIWZ

1. Obowiazki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosei do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie
7 jej przeznaczeniem;
b) wytyczenia geodezyjnego nowego obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot
¢) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podligczenia licznikoéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
d) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére mogg
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialow 1 sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;
e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu;
f) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu
i $rodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
g) powiadomienie mieszkancow, zakladow uslugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;
h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postgpow prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
i) po zakonczeniu realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszego zamoéwienia do
uporzadkowania na wilasny koszt terenu budowy 1 przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robot;
j) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowe)j za
szkody, ktére moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamdéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
1) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

3

., Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kiezmark”




PORYBY
2007
2013

TROWNOWALOKY ROTWU) SEXTORA RYBOLOWSTHA
| MADBRZEZNYCH OBSTAROW RYBACKICH

Projekt wspolfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego ,,Zréwnowazony
rozwoj sektora rybolowstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013”

7pP.271.8.2014

m)wykonania na wlasny koszt robdt tymczasowych, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod 1 awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

0) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;

p) przeprowadzenia Ttobot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie 2z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze zleci¢
cze$é robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

r) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiggi
obmiaréw oraz Dziennika budowy i udostepnienie go Zamawiajagcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow i1 potwierdzen;

s) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

t) wykonania zamowienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

u) przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach lacznie
z dokumentacja powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcjg konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

w) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego
oraz zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

x) wykonania przed zgloszeniem zamodwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

y) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie
CD/DVD

z) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czg$ciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;

aa) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dm
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

bb) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;

cc) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

dd) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego
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4. Przedmiot zaméwienia objety jest CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262310-7 Zbrojenie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlég

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

5. Wykonawcy ponosza odpowiedzialno$¢ za zapoznanie sig¢ z nalezyta starannoscia z trescia
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkow
i zobowiazan, ktore w jakikolwiek sposob moga ptyna¢ na ceng oferty lub realizacje robot:

6. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409), przepisami wykonawczymi
do w/w ustawy, innymi obowiazujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu
zamdwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wlasciwymi
przepisami bhp 1 ppoz.

7. Tezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skladanie
Jproduktéw” réwnowaznych. Wszelkie ,.produkty” pochodzace od konkretnych
producentéw, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiadaé towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez zamawiajacego i stanowia
wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte
w ogolnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwaf Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiazania. Tak wigc
postugiwanie si¢ nazwami producentow / produktow ma wylacznie charakter przykltadowy.
Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
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réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentoéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaty ocenie
autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowna opinig¢. Opinia ta bedzie
podstawa do podjgcia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji ,,rownowaznikéw” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nieréwnowazno$ci”. Pod pojeciem ,,parametry” rozumie
si¢ funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materialu, ksztatt,
wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymato$é oraz pozostale parametry przypisane
poszczegblnym materiatom i urzadzeniom w dokumentacji technicznej.

. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazatl w ofercie czgsci zamowienia, ktérych

wykonanie powierza podwykonawcom.

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupehiajacych, na podstawie art. 67 ust. 1

pkt.6 ustawy Pzp. Zamdwienia uzupehiajace obejmowaé beda swym zakresem
przedmiotowym zamoéwienie podstawowe wynikajace z niniejszej Specyfikacii.

10. Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

11. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone

roboty, w celu zapoznania si¢ z terenem przyszlej budowy, stanem istniejacym
1 warunkami prac objetych przedmiotem zaméwienia oraz zdobyl wszelkie informacje,
ktoére moga okazac si¢ niezbedne do prawidlowej wyceny wartosci robot. Wyklucza sie
mozliwos¢ roszczenn Wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementdéw niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

Warunki prowadzenia robét:

1.

2.

4.

Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robét sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialty nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spelniajace warunki okre§lone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.

. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony

srodowiska, a w szczegolnosci:
- segregowaé 1 wlasciwie utylizowac odpady
- w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22 — 6,
- stosowa¢ technologie ograniczajace pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu
materiatdéw sypkich.
Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
HI. Termin wykonania zamowienia

Wymagany termin rozpoczecia realizacji zamowienia: po podpisaniu umowy oraz
przekazaniu placu budowy.
Wymagany termin zakonczenia realizacji zamoéwienia: 30.04.2015r.
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Za termin wykonania zaméwienia uznaje si¢ podpisanie bezusterkowego protokolu odbioru
robot budowlanych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rgkojmi na
wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot zaméwienia, na okres 36 miesiecy liczac
od daty bezusterkowego odbioru koncowego calego zadania.
IV. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunkow.
1. W postepowaniu mogg wzia¢ udzial wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art.22 ust.1 ustawy
1) spelniajg warunki dotyczace:
a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalno$ci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajg obowigzek ich posiadania
warunek zostanie spelmiony jezeli Wykonawca przedlozy oswiadczenie
o spelianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust 1
ustawy.
b. posiadania wiedzy i do§wiadczenia
za Wykonawce posiadajacego niezbedng wiedzg i do$wiadczenie Zamawiajgcy
uzna takiego, ktory w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krotszy - w tym okresie wykaze
si¢ posiadanym dos$wiadczeniem w realizacji: co najmniej dwaoch robot
budowlanych, polegajacych na budowie obiektu o powierzchni co nagmmq 150m*
Wykazane przez Wykonawce roboty budowlane musza by¢ zakonczone i odebrane
przez ich zleceniodawcow.
¢. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania Zamdwienia
za Wykonawce dysponujacego osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
uznany zostanie taki, ktoéry dysponuje Iub bedzie dysponowal osoba zdolng do
wykonania zaméwienia, posiadajaca doswiadczenie, wyksztalcenie
i kwalifikacje zawodowe tj.:

e jedna osobe posiadajacg uprawnienia do pelnienia funkcji kierownika
budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej oraz doswiadczenie
W pelmemu funkcji kierownika budowy, w tym przy reahzacp min. dwoch
zamowien polegajacych na budowie obiektu o powierzchni co najmniej 150m>.

e Zamawiajgcy, okre$lajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnient budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw prawa oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
7 zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r., poz.1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czltonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z pdin. zm..), umozliwiajace wykonywanie
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tych samych czynnosci do wykonania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
upowazniajg uprawnienia budowlane tej specjalnoscei.
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli wykonawca wykaze, ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci nie mniejszej
niz 400 000,00 ztotych.

2) W postepowaniu moga wziaé udzial wykonawcy, ktorzy spetiaja warunek udziatu
w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
o udzielenie zamoOwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

2. Spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w ust. 1 oceniane bedzie
przez czlonkow komisji przetargowej na zasadzie spelnia / nie spelnia w oparciu

o dokumenty okreslone w rozdziale I pkt. V SIWZ, ktére winny zosta¢ dolaczone do

ofert.

V. Dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia Wykonawcéw
z postgpowania i spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu
1. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu dotyczacego braku

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie zamdéwienia w

okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy, nalezy zlozy¢ nastgpujace

dokumenty:

a. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania,
z powodu niespelnienia warunku, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy — zgodne
z trescig formularza stanowigcego zatacznik nr 1 do Rozdzialu II SIWZ

b. aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
pkt. 2 ustawy wystawiony nie wczesnie] niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert

2. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie zamdwienia

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy, nalezy zlozy¢

nastepujace dokumenty:

a) liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub informacje o tym ze
nie nalezy do grupy kapitatowej — zgodnie z trescia znajdujaca si¢ w formularzu oferty
—rozdzial 111 SIWZ

3. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zalaczy¢:

a. oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu —
zalacznik nr 2 do Rozdzialu I SIWZ (sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia)

b. w zakresie wskazanym w pkt IV.1.1) b SIWZ - wykaz robdét budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
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okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartoéci (z uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 3 II Rozdziatu SIWZ, oraz z zalaczeniem dowoddw
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w
sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone.

UWAGA: W przypadku, gdy w zaméwieniu przedstawionym przez Wykonawceg jako
spelniajacy warunek (okreslone w zataczniku nr 3 do II rozdzialu SIWZ), rozliczenie
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym za wykonane zamowienie zostato dokonane
w innej walucie niz w zlotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona
przeliczenia warto$ci wykonanych zaméwien w innej walucie niz w zlotych polskich —
na podstawie $redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego
w Tabeli Kurséw A $rednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzien przekazania ogloszenia
o zamoéwieniu do Biuletynu Zamowien Publicznych.

c. w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt. 1lc SIWZ - Wykaz osob, ktore beda
uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania zamoéwienia
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie
dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z trescia zalacznika nr 4 do
Rozdziatu IT SIWZ.

d. oéwiadczenie o posiadaniu uprawnien przez osoby, wskazane do pelnienia funkcji dla
ktérych wymagane jest posiadanie uprawnien. — wzor o$wiadczenia stanowi zalacznik
nr 5 do Rozdziatlu II SIWZ

e. optacona polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysoko$ci nie mniejszej niz
400 000,00 ztotych. Zgodnie z art. 26 ust. 2¢ ustawy: Jezeli z vzasadnionej przyczyny
wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow dotyczacych sytuacji finansowe;j
i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawic inny dokument,
ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spemienie opisanego przez zamawiajgcego
warunku.

4. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
7 nimi stosunkéw zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal
zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegélnosci przedstawiajac
w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

5. Dowodami o ktérych mowa w pkt V ust 3 lit b),sa:

a. poswiadczenie

9

_ Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kiezmark”




PORYBY
~ 2007

\‘; 2013

IRCWNORAZONY ROTHOS SEXTGRA RYBOLOWSTHA
1 NABBRZEZNYCH OBSIAROW KYBACKICH

Projekt wspolfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego ,,Zréwnowazony
rozwoéj sektora rybolowstwa i nadbrzeinych obszaréw rybackich 2007-2013”

ZP.271.8.2014

b. w przypadku zaméwien na roboty budowlane — inne dokumenty — jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ poswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5a)

6. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty budowlane
wskazane w wykazie o ktérym mowa w pkt.V ust. 3 lit.b) zostaly wezesniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodéw, o ktoérych nowa w ust. 5

7. W razie koniecznosci, szczegdlnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa w pkt. V
ust 3 lit b) oraz ust 5, budza watpliwosci Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo
z innego dokumentu wynika, ze zamowienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane
nienalezycie, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ bezposrednio do whasciwego podmiotu, na
rzecz ktérego ustugi budowlane miaty zosta¢ wykonane, o przedtozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajacemu

8. Jezeli Wykonawca ma siedzibg Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale I pkt. V
ust. 1 lit. a i lit. b SIWZ sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym
ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogloszono upadlosci (dokument powinien byé wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert);

9. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce
majacego siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja przetargowa moze zwrdci¢ si¢ do whasciwych organéw odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych
przedlozonego dokumentu.

10. Informacja dla Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

- wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia musza ustanowié
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu (lub reprezentowana w
postgpowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pelnomocnictwo nalezy zalaczyé do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
notariusza,

- pelnomocnictwo, o ktérym mowa powyzej musi precyzowaé zakres umocowania
1 wskazywa¢ pelnomocnika. Musi tez wylicza¢ wszystkich wykonawcéw, ktérzy
wspllnie ubiegaja si¢ o zaméwienie i kazdy z nich musi podpisaé si¢ pod tym
dokumentem. Podpis osoby/oséb upowaznionej skladany na dokumentach,
o ktorych mowa powyzej musi pozwala¢ na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np.
bedzie uzupeliony pieczatka imienna).

11. Dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu beda skfadane
w formie oryginalu lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawcg. Zamawiajacy moze zadaé¢ przedstawienia oryginahu  lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy gdy zlozona przez Wykonawce kopia
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci

12. W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach
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okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio

Wykonawcy lub tych podmiotéw muszg byé poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatlem

przez Wykonawce lub te podmioty.

13. Dokumenty  sporzadzone wjgzyku obcym powinny by¢ skladane wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

14. W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spelnione sa warunki
udzialu w postepowaniu Wykonawcy skladajacy wspolng oferte:

1) Oswiadczenie wymienione w pkt. V ust. 1 lit. a oraz dokument wymieniony w pkt. V
ust. 1 lit. b albo odpowiadajace im okreslone w pkt. V ust. 8, powinny by¢ ztozone
przez kazdego Wykonawcg;

2) dokumenty wymienione w pkt. V ust. 3 lit. b — ¢ moga dotyczy¢ dowolnego
Wykonawcey sposrod Wykonawcow skladajacych wspdlng oferte;

3) os$wiadczenie wymienione pkt. V ust. 3 lit. a powinno by¢ zlozone przez kazdego z
Wykonawcow

15. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez Zamawiajacego o$wiadczen 1 dokumentéw, zawierajacych bledy lub
ktorzy zlozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu nie pdzniej niz w dniu, w ktéorym uptynat termin sktadania ofert.

VI. Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.

1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inng wzajemna
korespondencj¢ Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja pisemnie oraz faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wyjasnienia udzielane bedg w trybie i terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje
zwotania Wykonawcow.

3. Wykonawcy przekazujg Zamawiajgcemu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje pracownikowi prowadzgcemu postgpowanie na adres: Urzad
Gminy Cedry Wielkie, ul M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer
tel. (58) 6922038, badz pod numer faksu (58) 6836166.

VII. Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami

W sprawach formalne — prawnych:

Magda Wozniak , w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 — 14:00, Tel.: 58 692-20-38,

fax: 58 683-61-66

W sprawach merytorycznych:

Krzysztof Dziaduszewski w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach 8.00 do 14.00,

telefon (58) 692-20-39, faks (58) 683-61-66.

VIII. Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego

1. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnieni, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
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uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci STIWZ
wptynal do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa poltowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej i jednoczesnie przekazuje
tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktorym dorgczono SIWZ, bez ujawniania
zrodia zapytania.

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang w ten sposob
zmiang, Zamawiajacy na stronie internetowe] przekaze niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ. i bedzie ono dla nich wigzaca.

4. Zamawiajacy przedluzy termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci SIWZ.

5. O przedluzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
wszystkich Wykonawcow, ktérym doreczono STIWZ oraz umiesci na stronie internetowej.

IX. Wadium

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesig¢

tysigcy ztotych zi 00/100)

Termin wniesienia wadium: 23.05.2014r do godz. 11:00

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach, zgodnie

z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:

a) Pieniadzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym

c¢) Gwarancjach bankowych

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych

e) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 3 lit. a. z podaniem tytulu ,,wadium — przetarg nieograniczony — ,.Budowa
$wietlicy w Kiezmarku”

5. Wadium wniesione przez Wykonawce w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na
rachunku bankowym.

6. Z tresci gwarancji lub porgczenia powinno wynikaé¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne
zadanie zgloszone przez zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowiazanie
gwaranta do wyplaty zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach
okreslonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Wadium dla Wykonawcow ubiegajacych si¢ o zamdéwienie wspdlnie (np. konsorcjum)

moze by¢ wniesione przez jednego z nich.

Zamawiajacy wymaga, aby do oferty dotaczony byt dowodd wniesienia wadium.

9. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz (np. gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe) kopi¢ dokumentu, potwierdzona przez Wykonawce ,,za zgodnosc
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z oryginalem”, nalezy zalaczy¢ do oferty — oryginat dokumentu wadium nalezy zlozyé
w Kasie Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich.

10. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdrego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 14.

11. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wniesienie takiego
zabezpieczenia jest przez zamawiajgcego wymagane.

12. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

13. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 10, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie ztozyl dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego oferta
zostata wybrana:

a) odmoéwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

¢) zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
X. Termin zwigzania oferta

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzyé termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdcic¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w punkcie X ust. 1 Rozdzialu 1 SIWZ,
o oznaczony okres nie dluzszy niz 60 dni.

3. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwolawcza
orzeczenia.

4. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Pojecie ,oferta” oznacza wypelniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiacym
Rozdziat III SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale I zalacznikami.

2. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferta musi obejmowa¢ cato$é¢ zamdwienia.
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4. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisania, badZ recznie dtugopisem lub niescieralnym atramentem.
Tresé oferty musi odpowiada¢ tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Wypehiony formularz oferty winien by¢ opieczgtowany pieczatka firmowg Wykonawcy
i podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy.

7. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dolgczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentéw zataczonych do oferty.

8. Wszelkie miejsca w ktorych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ podpisane przez
osobe (-y) podpisujaca (-e) oferte. Poprawki moga by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie blednego zapisu i wstawienie poprawnego.

9. Wymagane informacje winny by¢ przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowigcymi Zataczniki do SIWZ oraz winny by¢ opieczgtowane pieczecia
firmowa Wykonawcy i podpisane przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li)
Wykonawcy.

10. Zataczone dokumenty winny byé przedstawione w formie oryginatow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela
(-1i)) Wykonawcy.

11. Okres waznosci informacji, ktorych zada Zamawiajacy musi obejmowaé termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajacego zaswiadczenia
i dokumenty musza by¢ wystawione nie wczesniej niz w terminach okreslonych
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013r - w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zamawiajacy zada¢ od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane ( Dz. U. z 2013r poz. 231).

12. Zaleca sie aby wszystkie strony oferty zawierajace jakakolwiek tres¢ byty podpisane
przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy 1 ponumerowane rosnaco
kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona oferty winna
by¢ strong pierwsza.

13. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byty trwale polaczone.

14. Do oferty nalezy zalaczyé o§wiadczenia i dokumenty wymienione w_pkt. V SIWZ,
ewentualne pelnomocnictwa. Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtej
kopercie lub opakowaniu. Koperta lub opakowanie winna by¢ zaadresowana na
Zamawiajacego i opatrzona napisami ,Oferta na zadanie pn. Budowa Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Kiezmark oraz ,Nie otwiera¢ przed dniem 23.05.2014r
godz. 11:30” oraz dodatkowo winna by¢ opatrzona nazwg iadresem Wykonawcy.

15. Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do
zlozonej oferty. Wprowadzenie zmian do zlozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej w ust. 8, z dopiskiem ,,Zmiana oferty”.

16. Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert moze wycofa¢ swoja oferte poprzez
wyslanie informacji do Zamawiajacego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz
informacja ta dotrze do Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

17. Informacje zawarte w ofercie, ktore stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji (Dz. U. z 2003

r. Nr 153 poz. 1503 z pézn. zm.), co do ktéorych Wykonawca zastrzegt — nie pdzniej niz
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w terminie skiadania ofert — ze nie mogg by¢ udostgpnione, musza by¢ oznaczone
klauzulg ,,Tajemnica przedsigbiorstwa”. Zaleca si¢, aby dokumenty te byly spigte w
sposob pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty.

18. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozyé do dnia 23.05.2014r do godz. 11:00 w siedzibie Urzgdu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr

17 ( sekretariat ).

2. Za moment zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty

Zamawiajacemu.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 23.05.2014r o godz. 11:30 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, pok. nr 2.

4. Oferty, ktore wptyna lub zostang ztozone po terminie zostang niezwlocznie zwrocone bez

otwierania.

5. Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowej

w obecnoscei cztonkoéw Komisji i przybylych Wykonawcow.

6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza

‘przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

7. W trakcie otwarcia ofert zostang podane nastgpujace informacje;

- nazwy 1 adresy Wykonawcow,
- ceny ofert,

8. Informacje, o ktérych mowa w pkt. 6 1 7 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie

wykonawcom, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

9. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy

i oceny ztozonych ofert.
XIII. Ocena ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

1. Wrykonawca okresli ceng brutto za cato$¢ zaméwienia cyfrowo i stownie biorac pod
uwage opis przedmiotu zamdéwienia i dokumentacje projektowa w zlotych polskich
(PLN).

2. Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z p6ézn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w
art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna bylo przewidziec,
wykonanie dziela groziloby przyjmujagcemu zamowienia razacg strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

W zwigzku z powyiszym cena oferty musi zawieraé¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z
jej niezgodno$ci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez

ktérych nie mozna wykonaé zamdwienia.
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Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wykonanie

wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia i

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wykonanie wszelkich rob6t przygotowawczych,

wykonfczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdZniejsze]

likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i

utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy),

odwodnienie wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu,
ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow kontrolnych, wykonanie
ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, odtworzenie
drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robét, pelnej obstugi geodezyjnej,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego po zakonczeniu realizacji robdét budowlanych i innych czynnosci
wynikajacych z umowy, jak rowniez wszelkich innych niezbednych do wykonania

i prawidtowe]j eksploatacji przedmiotu zamowienia, a takze koszt uzyskania wszelkich

dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zadeklarowana cena nie bedzie podlegatla zmianie w okresie realizacji zaméwienia,

a umowa nie bedzie aneksowana, z wyjatkiem okoliczno$ci wymienionych w § 19 wzoru

Umowy.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (bledéw) w dokumentacji projektowej obcigzaja
wykonawce¢ zamOwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore
moga wplyna¢ na cene zamowienia. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ szczegOtowe
sprawdzenie dokumentacji projektowej jak réwniez przysztego placu budowy.

5. Wykonawca powinien zwrdcié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik do SIWZ.

6. Do pordéwnania i oceny ofert zamawiajacy bedzie brat pod uwage cen¢ brutto catosci
zamowienia.

7. Nie jest wymagane zalaczenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny
poszczegélnych elementéw zamowienia nalezy przedstawi¢ w tabeli cen
poszczegolnych elementéow robét zamieszezonej w formularzu oferty — Rozdzial 111
SIWZ.

8. Podstawa obliczenia ceny oferty jest niniejsza SIWZ oraz przedmiar robot stanowiacy
zalgcznik do niniejszej SIWZ.

9. Rozliczenia pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym prowadzone beda wylacznie
w PLN.

10. Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastgpujacymi kryteriami oceny:

|8

Cena - 100%.
Liczba punktoéw przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

C min
X =———— * 100 pkt.
Co
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gdzie:

X — warto$¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnizsza cena ze ztozonych ofert

Co - cena ocenianej oferty

Wykonawca moze uzyskaé maksymalnie 100 pkt
XIV. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale 1 pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wrykonawca jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego wykaza¢ nie pdzniej niz na
dzien skladania ofert spelnienie warunkow udziatu w post¢powaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postgpowania, z powodu przestanek, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie
ztozyli  wymaganych przez Zamawiajacego os$wiadczen lub  dokumentow
potwierdzajacych spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy nie ztozyli
pelnomocnictw, albo ktérzy zlozyli wymagane przez zamawiajacego o$wiadczenia i
dokumenty zawierajace bledy lub, ktorzy zlozyli wadliwe pelomocnictwa, do ich
zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne bedzie uniewaznienie postgpowania. Ziozone na
wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ speinienie
przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, nie pézniej niz w dniu, w ktérym
uptynat termin sktadania ofert.

3. Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcow do zlozenia,
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjasnien dotyczacych os$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert, w szczegdlnosci
wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska
cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

5. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodno$ci oferty z niniejsza Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, niepowodujgee istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawece, ktérego oferta zostala poprawiona.

6. Zamawiajacy:

1) wykluczy Wykonawce z postgpowania o ile zajda wobec tego Wykonawcey
okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 1 ust. 2 ustawy Pzp;

7. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w celu
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oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug,
ktéry miatby obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy
zlozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogg zaoferowal cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

9. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:

1) bedzie niezgodna z ustawa;

2) jej tre$¢ nie bedzie odpowiadala tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3) jej ztozenie stanowito stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia lub niezaproszonego do sktadania ofert,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi sie na
poprawienie omylek, o ktérych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

8) bedzie niewazna na podstawie odregbnych przepisow.

10. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg ocene w oparciu
o przyjete kryterium.

XV. Formalnosei, jakie winny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Wykonawca, ktorego oferta zostalta wybrana nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego
kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru stanowigcego zatacznik nr 2 do
SIWZ. Kosztorys jest niezbedny do prawidlowego rozliczenia dofinansowania
otrzymanego ze srodkow Unii Europejskiej.

2. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg
przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany jest:

1) w przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia — przedlozy¢ Zamawiajacemu umowg regulujaca wspolprace tych
podmiotéw (w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce);

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% caltkowitej wartosci oferty zlozonego w formach dopuszczonych ustawg
najpézniej w dniu podpisania umowy.
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2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

a. pieniadzu;

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielezej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od ..,b” do ,.¢” musi by¢ wystawione na
Gmine Cedry Wielkie. Z tredci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynika¢, jaki
jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob
umozliwiajacy jego identyfikacj¢ np. zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treSci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe
zobowigzanie Gwaranta (porgezyciela) do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty
zabezpieczenia, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie 30
dni od dnia otrzymania wezwania.

Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
pisemne zadanie zaplaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem banku
prowadzgcego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, Ze podpisy zlozone na
pisemnym z3daniu naleza do oséb uprawnionych do zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajgcego.

Gwarancja (porgczenic) nie moze zawieraé¢ zastrzezenia gwaranta (porg¢czyciela), ze
odpowiedzialno$¢ gwaranta (porgczyciela) z tytulu gwarancji (poreczenia) jest
wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja
(poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta
(porgczyciela).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spoéldzielczym
w Pruszczu Gdanskim.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniej szenia jego wysokosci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione
w nastepujacy sposéb:
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(8]

o b

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym;

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci

za czgsciowo wykonane roboty budowlane.
XVII. Postanowienia umowy

. Zamawiajacy wymaga¢ bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej

z postanowieniami SIWZ.

. Wz6r umowy zostat okreslony w Rozdziale IV SIWZ.
. Wykonawca nie moze dokonywaé¢ zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili ztozenia

oferty zobowiazuje si¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami okreslonymi we wzorze.

. Wysokos¢ kar umownych zostata okreslona w § 16 wzoru umowy.

XVIII. Srodki ochrony prawnej przyshugujace Wykonawcy w toku postegpowania
o udzielenie zaméwienia

. Wykonawcom a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskamu

zamowienia oraz pomesh lub moga poniesé szkodq w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisdw ustawy Prawo zaméwien publicznych, przystuguja $rodki
ochrony prawnej.

. Srodki ochrony prawnej wobec og%oszema 0 zamOwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia przyshiguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

. Odwotanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki lub zapytania
0 ceng;

b. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

c. wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia,

d. odrzucenia oferty odwotujgcego.

. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 5 dni od dnia

przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia —
jezeli zostaly przestane za posrednictwem faksu lub droga elektroniczna, albo w terminie
10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposdb.

. Pozostale postanowienia dotyczace Srodkow ochrony prawnej reguluja przepisy Dziatu VI

ustawy.

. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowaé

zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowiazany na podstawic ustawy, na ktore nie
przystuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

1. Postanowienia koncowe

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
. Zamawiajacy nie dopuszcza zawarcia umowy ramowe;.
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6.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postepowania W przypadku
okreslonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.

Zamawiajacy  informuje, ze niniejsza  inwestycja jest  przedsigwzigciem
wspotfinansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach w ramach $rodka 4.1.
Rozwoj obszaréw zaleznych od rybactwa z wylaczeniem realizacji operacji polegajacych
na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejgtnosci
i aktywizacji lokalnych spotecznosci z Programu Operacyjnego ,,Zrownowazony rozwoj
sektora ryboléwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013”. W przypadku
narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, a w szczegblnosci termindw realizacji na skutek okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzil pelnego odszkodowania
zwigzanego z utrata srodkéw pomocowych.

. Zamawiajacy nie naktada na Wykonawcow obowiazku osobistego wykonania kluezowych

czesci zamdwienia.

. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, a ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, sg zgodne z wymogami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

10. W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) oraz aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Istotne postanowienia umowne zawarte zostaly w projekcie umowy stanowigcej

Rozdzial TV SIWZ.

12. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawarl z zamawiajacym umowg na warunkach

okreslonych w w/w projekcie.

13. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméOwieni publicznych przewiduje

mozliwoséé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, kirej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajéw materiatléw budowlanych,
o rezygnacji z wykonania niektérych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,
¢) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu szczegélnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
e) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie,
w szezegdlnosci burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna
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katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock -
outdw, dziatan wladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystapienie sity wyzszej powiadomita druga strong po wystapieniu okolicznosci
sity wyzszej. Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie
powiadomiono o nich drugiej strony na pi$mie jak okreslono powyzej.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy

i) na skutek koniecznosci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

1) w zwiazku z koniecznoscia zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat $rodkéw na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki
ustalonej przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych™). Sposéb obliczenia wartodci
tych roboét, ktora zostanie potracona Wykonawcey, bedzie nastepujacy:

l.-w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci

przedmiotu umowy;
2. w przypadku odstapienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo - terminowo — finansowym obliczenie

niewykonanej czgdci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot
do wartosci calego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartosé
niewykonanych robét i odliczona od ogélnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwo$é obliczenia niewykonanej czesci danego
clementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
III. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o rownowaznych uprawnieniach,

jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét,

c) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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d) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego

e) wystgpienia koniecznych rob6t zamiennych podyktowanych obiektywna
koniecznodcig zmiany technologii wykonania robot budowlanych potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0sob wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

3. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 13 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci porozumiewania si¢ drogg elektroniczna. Kazdy
dokument przestany droga elektroniczna musi zosta¢ réwniez dostarczony do siedziby
Zamawiajacego w formie pisemne;.

Wysoko§¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktdrych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zamdwien publicznych.
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’ ROZDZIAL 11
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZALACZNIK NR 1
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcdw

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nicograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,,Rewitalizacja miejscowosci
Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowe ogoélnodostepnej $wietlicy wiejskie]
w miejscu bylej zlewni mleka” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013
roku w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane, oswiadczam/y, Ze:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkéw, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1;

....... eiieiiiiiieren..dnia...-.....-2014r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAY.ACZNIK NR 2
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o spelnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postgpowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na realizacje zadania pn.: ,,Rewitalizacja miejscowosci Kiezmark w gminie Cedry Wielkie

poprzez budowe ogolnodostepnej $wietlicy wiejskiej w miejscu bylej zlewni mleka”

Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1

ustawy, dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdziatu 11

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcdw

Skiadajac oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje¢ zadania pn.: _Rewitalizacja miejscowosci Kiezmark w gminie
Cedry Wielkie poprzez budowg ogélnodostgpnej $wietlicy wiejskiej w miejscu bylej zlewni
mleka”

Oswiadczamy, ze wykonali$my w ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania
ofert nastepujace zamowienia odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Wykonawca Wartos¢ esian vdbo Odbiorca Misiaee Czas realizacji
(petna nazwa brutto bu doizv lanej[y (pelna nazwa k()il attia od (dd-mm-tr)
i adres) (PLN) ) 1 adres) Wy do (dd-mm-rr)

1 2 3 4 3 6

Uwaga: Zalaczyé dowody potwierdzajace wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowe ich ukonczenie.
O$wiadczamy, 7e podmioty, na ktorych dos$wiadczeniu polegamy wykazujgc spelnienie
warunku okreslonego w pkt. IV ust. 1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
beda braty udzial w realizacji cz¢sci zamowienia, na potwierdzenie czego zataczamy pisemne

zobowiazanie tych podmiotow.

.......................... dnia...-.....-2014r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAY.ACZNIK NR 4
do Rozdzialu I1

WYKAZ OSOB

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

Skiadajac ofert¢ w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,Rewitalizacja miejscowosci Kiezmark w gminie
Cedry Wielkie poprzez budowg ogdlnodostepnej $wietlicy wiejskiej w miejscu bylej zlewni
mleka”

Oswiadczamy, ze nastgpujace osoby beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zam6wienia:

. . Zakres Informacja o
Imie¢ i nazwisko Maliliicwjemwmadinge; wykonywanych podstawie do
doswiadczenie, wyksztalcenie ;o5 .
czynnosci dysponowania
Kwalifikacje zawodowe:
....................................... Kierownik
....................................... budowy

Uwaga:

Dla kazdego z kandydatéw zataczy¢ o$wiadczenie wymagane postanowieniami pkt. V ust. 3 lit. d.
SIWZ — stanowiace zalacznik nr 5 do IT Rozdziatu SIWZ.

O$wiadczamy, ze osoby wymienione w poz. ............... wykazu beda nam oddane do dyspozycji w celu
realizacji niniejszego zamowienia, na potwierdzenie czego zalaczamy pisemne zobowigzanie tych
podmiotow.

Nastgpujace podmioty, za pomoca ktorych wykazujemy spetnianie warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia, bedg braly udziat w realizacji czesci zamowienia*:

L) iiiiiissnetinnmmas nse s e an e s RS AR

| T T,

3) et

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 5
do Rozdziatu I

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Piecze¢ Wykonawcy/ Wykonawcdw

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja miejscowosci Kiezmark w gminie
Cedry Wielkie poprzez budowe ogélnodostepnej $wietlicy wiejskiej w miejscu bylej zlewni
mleka”

Oswiadczamy, ze osoby wskazane w wykazie oséb do penienia funkcji dla ktérych
wymagane jest posiadanie uprawnien posiadaja wymagane uprawnienia.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 6
do Rozdzialu 11

........................................

( pieczatka Wykonawcy) ( Miejscowosé )

Czgsci zamowienia publicznego ktére Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom.

My = 7 - P . P B '
Lp| Czgsci zamoOwienia powierzone podwykonawcom

( podpis i piecze¢ upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)
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ROZDZIAL 111
FORMULARZ OFERTY
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/ pieczatka Wykonawcy/ /Miejscowosc/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie
OFERTA

na wykonanie zadania pn:

»Rewitalizacja miejscowosci Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowe
ogolnodostepnej Swietlicy wiejskiej w miejscu bylej zlewni mleka”
Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu si¢ z:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2. opisem przedmiotu zamdéwienia,
3. projektem umowy,
4. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zaméwienia,
5. terenem budowy,

nizej podpisani, reprezentujacy:

Nz W kODIPIGE wovmmsmmmsmsms s s U s s oo et st
AUTes WrkoIaWET: cumssmssmi o fosimmsssass s s onsasas ek oA aoss
TElEO iciinenmmmionrmansrnrsnsnansn Fax: c.oooevereeeneeees E-mail............oo
INIP: et s e e BEGONE woovsnvisssssassassssmmsimsis
Oswiadczamy, ze:

1. Uzyskalismy informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajace prawidlowe wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.

3. Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez zastrzezen i oferujemy gotowosé
zrealizowania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ za:

ceng brutto (1acznie z podatkiem VAT )i coicveicneceeeeeeeeeeeeevereessenesns o
SR WIILE 500y eswhs o AR SUS HR S Hhma s Sonm s s AR S AN A SRR A A KSR S A AR zth.
w tym:

kwota netto ( bez podatkt VAT ) & oueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 7.
RO IIROT cmumommosit o PSR S oAas s omminp e S 5 A AR RS AR S AR AR S S SHA REOR S zt.
Podatelk VAT [ 28 Y8 N cucommmus suscnsosmromss oo s s e s s s s zk.
STOWIIIE: ...ttt ettt ettt et e e s et es e en s et sae s ses e saenennas zh

zgodnie z ponizszg tabelg cen poszczegdlnych elementoéw robot:
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Lp: Nazwa WHORe

1. |Roboty rozbidrkowe

2. | Roboty stanu surowego

3. | Stan wykonczeniowy wewngtrzny

4. |Elewacja

5. |Roboty zewnetrzne - chodnik, parking

6. |Zbiornik gazowy wraz z przylaczem oraz
instalacja wewngtrzng

7. |Rozdzielnica RG

8. |Instalacje elktryczne

9. |Instalacja odgormowa

Sprawdzenia i pomiary odbiorcze
11. |Instalacja centralnego ogrzewania wraz z
kottem
Instalacja wodociagowa
13. |Kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem
bezodplywowym
14. | Przylacze wodociagowe
15. | Wentylacja
Ogolem warto$é robot
W tym
Warto$¢ robot bez podatku VAT
Podatek VAT

3. Spelniamy wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pdZn. zm.) oraz
spelniamy pozostate warunki udziatu w niniejszym postepowaniu okreslone w Rozdziale
I SIWZ.
Zobowiazujemy si¢ do realizacji zamowienia w terminie do dnia 30.04.2015r.
Os$wiadczamy, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamowief publicznych informujemy, ze:
s nie nalezymy do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z pozn. zm.)
e nalezymy do grupy kapitalowej i zatagczamy do naszej oferty przetargowej liste
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej.

e
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e Niepotrzebne skreslié

7. Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za ofert¢ najkorzystniejsza
zobowiazujemy si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu kserokopii polisy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginalem po kazdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od wystawienia polisy.

8. Oswiadczamy, ze akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
wzOr umowy i zobowigzujemy si¢ - w przypadku wybrania naszej oferty — do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

9. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
1 nie wnosimy do niniejszej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

7. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych, informujemy, ze
* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

zamowienia:

® nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom czesci zaméwienia
e  Niepotrzebne skresli¢
Uwazamy si¢ za zwiazanych oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Upowazniamy Zamawiajacego badZ upowaznionych przez niego przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie dokumentéw
1 przedtozonych informacji oraz wyj asnienia formalnych i technicznych aspektow naszej
oferty Do tych celéw upowazniamy kazda osobe publiczna, bank lub przedsicbiorstwo
wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez
Zamawiajacego za komecznq i wymagana w celu sprawdzenia dokumentéw i o§wiadczen
zawartych w naszej ofercie.
10a. Powotujemy si¢ na zasoby ponizszych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.
a) Nazwa (firmy) podmiotin:. .. ..ot
W zakresie spelniania warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. b
b) Nazwa (firmy) podmiotu:........o.oeuiiniiiin e,

W zakresie spelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 w zakresie

opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. ¢
10b. Nie powolujemy si¢ na zasoby podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

e  Niepotrzebne skresli¢

0 %0

Na niniejszg oferte sktada sig ............ kolejno ponumerowanych stron.
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/ podpis i piecze¢ upowaznionego (- nych) przedstawiciela ( - i) Wykonawcy /

Wykaz zatacznikow:
Lo acenmnonsommnenemnsanmnsssnnss ansnned S5aR L GE E4 AR YA RS S S oS s

, dnia

Pieczgé firmowa

1 W przypadku nie wypelnienia punktu dotyczacego podwykonawcy Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca
bedzie wykonywal calos¢ Zaméwienia publicznego osobiscie.
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Rozdzial IV

WZOR UMOWY

Umowa nr ..ceeeeeeeen.

zawarta wdniu __. 2014 r. w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiegol®,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowana przez:
Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalej ,,Zamawiajacym”

a
............... z siedziba: kod/miasto .................. przy ulicy ..................., wpisang do
rejestru  przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru  Sadowego prowadzonego przez
.................... , pod numerem ........................, NIP ..................., REGON
................... , Teprezentowang przez:

L

zwang / ym dalej ,, Wykonaweg”
0 nastepujacej tresci

§1

Przedmiot umowy
1 Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.8.2014
1 dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zaméwienie pn.: ,,Rewitalizacja miejscowosci Kiezmark w gminie Cedry Wielkie
poprzez budowe ogdlnodostepne;j $wietlicy wiejskiej w miejscu bylej zlewni mleka”
2. Przedmiotem zamo6wienia jest budowa $wietlicy wiejskiej z biblioteka, sala klubowa,
magazynem, zapleczem kuchennym i sanitarnym w miejscowosci Kiezmark przy ul. Wislanej
na dziatkach nr 267 i 265. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé¢ nastepujace
roboty:
a) Wyburzy¢ istniejacy budynek parterowy, niepodpiwniczony po bylej zlewni mleka
o powierzchni zabudowy 62,7 m® i kubaturze 200 m’ |, wykonany w konstrukcji
prefabrykowanej, z dwuspadowym stropodachem krytym papa wraz z wywozem i utylizacja
gruzu.
b) Wybudowa¢ nowy kompletny budynek $wietlicy. Budynek parterowy niepodpiwniczony
na rzucie dwdch prostokatéw o wymiarach 12,00 x 9,38m i 12,50 x 8,40m zestawionych
w ksztalt litery T. Nowy budynek winien posiada¢ nastepujace parametry:

1) wysokosé budynku 8,15 m

2) powierzchnia zabudowy 217,56 m*

36

. Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kiezmark ”



PORYBY
- 2007

§ 2013

TROENOWALONY ROZID) SFATORA RYBOLOWSTHA
1 MADIRIEINYCH GRSZAROW RYBACKICH

Projekt wspolfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego ,Zrownowazony
rozwoj sektora ryboléwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013”

ZP.271.8.2014

3) powierzchnia wewngtrzna 193,13 m’

4) powierzchnia uzytkowa 186,37 m?

5) kubatura 1373, 20 m”
c) Wybudowa¢ infrastruktur¢ techniczna, instalacje sanitarng, c.o., wod-kan, instalacje
gazows, wentylacje mechaniczng, instalacj¢ odgromowsa, instalacje -elektryczne wraz
7z przylaczami: przylacze energetyczne do sieci wiejskiej; przylacze do wiejskiej sieci
wodociagowej; zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle; przylacze gazowe,
olicznikowane i naziemny zbiornik na gaz propan- butan;
d) Zagospodarowa¢ teren w tym dojscie do budynku i miejsca postojowe.
3. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zaméwienia zostang wykonane wedhug
zalaczonej dokumentacji projektowej (projekty budowlane, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t i przedmiar robét). Dokumenty te stanowia integralng czgs¢
umowy. Roboty musza byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
na warunkach ustalonych niniejsza umowa.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Przewiduje si¢ takze mozliwoéé rezygnacji z wykonywania czesci (element6w) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Spos6b wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
a) Powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacjg
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;
b) Powodujace poprawienie parametréw technicznych;
¢) Wrynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na posigp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 ninicjszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Oferta Wykonawcy zdnia . . 2014 r. stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczecierobot—dnia . . T
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2. Zakonczenie robot - dnia 30.04.2015r. (przez co strony rozumieja podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru robét budowlanych)
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Strony ustalajg za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto
................. w tym 23% podatek VAT zgodnie z oferta WYKONAWCY.

2 Wynagrodzeme okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie
ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmienié
kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 poza okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany w
obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robét zaniechanych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy)
sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogélnej warto$ci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstapienia od cze$ci robot z danego elementu okre§lonego w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia byltby za bardzo
niedokladny dopuszcza sig takze mozliwos$é obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz
sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupelniajacych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP. Zamoéwienia uzupelniajgce obejmowaé beda swym zakresem
przedmiotowym zamoéwienie podstawowe.

6. Waloryzacji wynagrodzenia w zwiazku z rzeczywistg inflacjg lub jakimikolwiek zmianami
czynnikdéw cenotworczych nie przewiduje sig.

7. Zamawiajacy  informuje, e niniejsza  inwestycja jest  przedsiewzieciem
wspolfinansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach $rodka 4.1. Rozwdj
obszarow zaleznych od rybactwa z wylaczeniem realizacji operacji polegajacych na
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funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejgtnosci
i aktywizacji lokalnych spotecznosci z Programu Operacyjnego ,,Zrownowazony rozwoj
sektora ryboléwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013™.

. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywalo sig

zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych: 143b 1 art.
143c. (termin zgloszenia uwag, o ktorych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji).

§4

Warunki platnoSci

L.

2

Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot.

Rozliczenie rob6t bedzie sic odbywato fakturami czgsciowymi za elementy robdt ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiacym zalacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 faktura koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznosci od wysokosci srodkow finansowych.

Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez
Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robot, a regulowane bgda w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury 1 podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robot.

_ Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakturg¢ koncowa,

wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisanego przez obie strony. Faktura koficowa bedzie platna w terminie 30
dniowym od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
Wysokosé faktury korficowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. W przypadku wystapienia opoznienia w oddaniu przedmiotu zamoOwienia Zamawiajacemu

lub opéznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

. Faktury za prace stanowiace przedmiot umowy bedg platne przelewem na konto wskazane

przez Wykonawee na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sig dzien obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow
(w tym rowniez dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowane] przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
platnosé drugiej i nastgpnych czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu (najpozniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na TZecz
Wykonawey) oryginatu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protokotow odbioru robot

pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
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jesli w tych protokolach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcéw
(W tym roéwniez dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi
platno$¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu (najpozniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom wraz z poswiadczonymi za zgodno$é z oryginalem przez
Wykonawce kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioru dostaw lub
ustug pomigdzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuniecie.

9. W przypadku nie dostarczenia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 71 8 ZAMAWIAJACY
wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oryginatéw dowodéw zaptlaty, z zastrzezeniem
ust. 10. W takim przypadku Wykonawey nie przystuguja odsetki z tytulu pozniejszego
otrzymania wynagrodzenia.

10.  Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

I1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.  Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowiazany umozliwié
Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.
Zamawiajacy informuje Wykonawee o terminie zglaszania uwag, wynoszacym 10 dni
kalendarzowych od dnia dor¢czenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 we wskazanym terminie,
zamawiajacy moze:

a) mnie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo
¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty
15. O fakcie bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz o ztozeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, zamawiajacy powiadamia niezwlocznie Wykonawce.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Zakres przedmiotu umowy

1. Szczegdtowy zakres robot objetych zaméwieniem zostal okreslony w SIWZ
i dokumentacji technicznej przedlozonej Wykonawcy w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja projektowa i STWZ
stanowig integralng cz¢s¢ umowy.

2. Szczegdlowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy — robot  realizowanych
w ramach zamowienia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Przed podpisaniem
umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do jego zatwierdzenia w formie pisemnej 2
egz. harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji Umowy. Jakiekolwiek
zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagaé¢ beda pisemnej zgody

Zamawiajacego.
§6
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przekazanie Wykonawey zgloszenia robét budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zgloszenie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwemu organowi.
Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
. Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej
bedzie realizowany przedmiot umowy.
7. Udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej UMOwWY.

§7
Obowigzki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnoscei do:
a) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
samowienia w  zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie
7 jej przeznaczeniem;
b) wytyczenia geodezyjnego nowego obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot

S
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¢) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do

potrzeb, podigczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow

zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga

spowodowac transport i sprzet Wykonawcy, w szczegélnosci dostosowaé sie do

obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzgtu

do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;

¢) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania

wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz

ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu nalezy do Wykonawcy;

f) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu

i srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostaweéw, a w przypadku

spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

g) powiadomienia mieszkancow, zakladéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych

robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych — nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do

robot;

h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepow prac oraz uwag

1 probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu

wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg

potrzeb;

i) po zakofczeniu realizacji rob6t stanowiacych przedmiot niniejszego zamdwienia na

wlasny koszt uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu

w terminie ustalonym jako odbior koncowy robét;

J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej za

szkody, ktére moga wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;

k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych

wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

1) utrzymywania na whasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

m)wykonania na wilasny koszt robdt tymczasowych, ktérych potrzeba wynika

z technologii prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot;

0) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczenia

wykonywanych robét przed ich zniszczeniem;

p) przeprowadzenia rob6t rozbidrkowych i budowlanych zgodnie =z wymogami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zlecié

czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie

zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkéw

postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest

bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 i nastgpne Kodeksu

Cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy Zmiany
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podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami
i przepisami;

r) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiegi
obmiar6w oraz Dziennika budowy i udostgpnienie go Zamawiajacemu Oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania Wpisow i potwierdzen;

s) protokolamego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

t) wykonania zamdwienia z materialéw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

1) przygotowania obiektow i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach lacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego Wwraz
z instrukcja konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

w)opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenia przedmiotu zamowienia do odbioru konicowego;

X) wykonania przed zgloszeniem zamdéwienia do odbioru, wszystkich niezbgdnych prob
z wynikiem pozytywnym;

y) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza
nalezy wykonaé w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie
CD/DVD

z) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru czgsciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;

aa) zgloszenia w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uplywem gwarancji i rekojmi za wady;

bb) przestrzegania przepiséw bhp 1 p.poz.;

cc) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na whasny koszt;

dd) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

§8

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich za wszystkie
szkody na osobie i mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwiagzku z realizacja,
zaméwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko Zniszczenia,
pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzg¢tu, materialow
budowlanych lub innych materialow.

2.  Wykonaweca przediozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyl
na wiasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich
szkéd i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub Zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktére moga powstaé w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sgsiedztwie.
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3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powstaé w
zwigzku z realizacja prac i nie powinna byé nizsza niz 50 % pelnej wartosci
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzgt i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia
1 materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcéw zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koficowego. W tym celu Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot
budowlanych w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedlozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do odstapienia od calej lub odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony
do obciazenia Wykonawcy kwota zaplaconych skladek ubezpieczeniowych, ktérg moze
potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§9

Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania rob6t i zapewnienia dobrej jakosci Wykonawca - za
uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajacego - moze zlecié¢ cze$é lub calo$é robét do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow art. 647 i nastgpne Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kazdego projektu
umowy z Podwykonawcg nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
terminem rozpoczecia prac przez Podwykonawcg. Egzemplarz zawartej umowy
z Podwykonawcg poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Wykonawca zobowiazuje sie
przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza
si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

4. W odniesieniu do uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami przed
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
stosowne umowy poswiadczone za zgodnosé z oryginalem najpdézniej w dniu zawarcia
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niniejszej umowy w celu wyrazenia na nie zgody przez Zamawiajgcego. Postanowienia
ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiany do uméw o ktérych mowa w ust. 2 i 4 wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sig¢
odpowiednio.

7. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawceg wymagana Jest
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje
si¢ odpowiednio.

8. Umowa z Podwykonawca zawarta bez wymaganej zgody Zamawiajacego jest
bezskuteczna wobec Zamawiajacego i wylacza powstanie solidarnej odpowiedzialnosci
za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy. Powyzsze postanowienie stosuje
sie odpowiednio do uméw zawartych z dalszym Podwykonawca bez wymagane] zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych zawarty pomigdzy
Wykonawcea a podwykonawcag, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien
okresla¢ co najmniej:

a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;

b) os$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej
pomiedzy zamawiajacym , a Wykonawca,

¢) zakres rob6t objgtych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$é wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczac wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czg$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana
przez podwykonawce, za$ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie
moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prac;

f) zapis o zakazie zatrzymania czesci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie
roszczehi wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg;

g) zasady odbioru robot;

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego
oraz kierownik budowy;

i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane o$wiadczenia, e otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane
roboty, a w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia w terminie w calosci lub
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czgsci o obowiazku niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie
wraz z niezaptaconymi fakturami.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzeZeniem, ze termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
poézniejszy, niz termin platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey od
Zamawiajacego.

11. Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania, uchybienia
1 zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub
podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$é wykonanej pracy dali
powod do uzasadnionych skarg.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni
zawiadomi¢ na piSmie zamawiajacego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, ktorego przedmiotem sa dostawy lub ushugi, przedklada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiazek nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ushugi o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia w przedlozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony w ust. 10
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

§10

Przekazanie terenu budowy

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiajacego
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robét na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze rob6t poza terenem budowy we whasnym zakresic
i na wlasny koszt.
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§11

Odbiory

1. Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego
podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego jest data zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Protokot odbioru konicowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2. Osobnym odbiorom musza podlegaé roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr

tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie

dtuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robét zanikajacych wymagajacych pomiaréw
geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat shuzb geodezyjnych.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustalily

w harmonogramie odbiory czg$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do

dziennika, a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie

spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dhluzszym niz 7

dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przediozy na co

najmniej 3 dni wezesniej Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty, a w szczegdlnosel
$wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

4. Wrykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objgtych niniejsza umowa, najpézniej na 5 dni
przed terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zamowienia.

5. Koncowy odbiér zaméwienia nastgpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni
liczonych od daty zgtoszenia o zakoniczeniu prac.

6. W czynnosciach odbioru koficowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcey oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

7. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koficowego, Wykonawca przediozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosei
dziennik budowy, protokoly odbiorow czes$ciowych, §wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
$wiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy
i urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania
tych dokumentéw obcigza Wykonawcg.

8. Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru lub
zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje
w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

(O8]
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwié¢ odbioru do czasu
usuni¢gcia wad, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.

1. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

12. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad w celu
dokonania odbioru rob6t zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

13. W razie niewlaciwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy moze po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od
umowy odstapi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt
Wykonawcy.

14. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.

15. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uplywem
okresu obowigzywania rekojmi i gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony
pisemnie przez Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnosci odbioru
zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione
w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

§12

Materialy

1. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy musza odpowiadaé
wymogom wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r, poz. 1409).

2. Na kazde Zgdanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
okazac, lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatlow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Normg przenoszace

europejskie normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) atesty.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych
w ust. 2 Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.

4. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usuniecie z terenu budowy
materialow  niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
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Wykonawca nie ma prawa wykonywa¢ robot z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
§13

Nadzér

1. Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbgdne do
przeprowadzenia odbioru koficowego robot.

2. Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub
ulega zakryciu.

3. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badaf, prob lub pomiaréw inspektor nadzoru
stwierdzi, ze urzadzenia lub rtoboty sa wadliwe, lub w inny sposob niezgodne
z umowa, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, zeby
odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaty wymogom umowy.

4. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i wstrzymania robét niezgodnych z umowa,
b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robot z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznosci.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosei, o ktorych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca
powinien zastosowac si¢ do polecenia.

6. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia osob trzecich w celu realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca skiada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, tj.
................................. zl, SIOWRIe: ...cccccoeeveeeiieieiiieieeeeene. . WNHIESIONEEO W poSstaci

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego

wartosci, tj. kwoty .....cceeee. zl nastapi w ciagu 30 dni po dokonaniu koficowego odbioru
przedmiotu umowy i usunigciu ewentualnych usterek.
3. Pozostala kwota .............. zl, stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowié

zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolniona nie pdézniej niz
w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcey.

5. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy wystapi
koniecznoéé przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zalacznik do umowy, Wykonawca na

co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
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waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem -ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§15

Rekojmia i Gwarancja

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad prawnych
i fizycznych rob6t oraz dostarczonych materiatéw i urzadzen w okresie 36 miesiecy od
daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu rgkojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wade zglosit przed uptywem tego terminu.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
i nastepne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy od
dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, chyba ze w formie
pisemnej strony uzgodnig inny termin rozpoczgcia gwarancji.

W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do usuniecia wad w ramach
zobowiazan z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowigzany usunaé wady
w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 7 dni, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub
zdrowiu ludzkiemu Wykonawca obowiazany jest usuna¢ wady natychmiast). Wezwanie
do usunigcia wad nastepuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktorego bezskutecznym
uptywie Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko
Wykonawcy usuna¢ wade wlasnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecié jej
usunigcie wykonawcy zastgpczemu. Usunigcie wad przez Wykonawce lub osoby trzecie
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowiazania Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
do $wiadczen naprawczych w okresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej
idacych ustawowych roszczen z tytulu rekojmi, w szczegolnosci o zmniejszenie
wynagrodzenia, oraz roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego.

Prace nad usunigciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia si¢ z gory
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru w formie pisemne;.

Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowigzan z tytuhu r¢kojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
zlozy Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy nieodwolalng ofert¢ cesji jego roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi
w stosunku do podwykonawcow i dostawcow. Oferte takg Zamawiajacy moze przyjaé
jako pisemne oswiadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawcow lub
dostawcow albo wobec wszystkich podwykonawcow lub dostawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach

i wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
op6znienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejsza umowa

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opbznienia, liczac od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie,

¢) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 umowy.

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
zlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ziotych za kazda
nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaplate,

h) za brak zaplaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego ~zmiany ~UMOWY
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 zlotych,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego Wwystapienia wad trwalych

w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym

lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego

elementu.

4. Maksymalng laczna wartos¢ kar umownych strony ustalaja na kwotg rOwng
wynagrodzeniu ryczattowemu brutto za cato$¢ umowy okreslonemu w § 3 umowy.

5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
zakoficzenia robot i jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunk6w umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.

(F'8)
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§17
Przedstawicielstwo stron
1. Osoba upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.

2.  Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
.............................................. AN, e POSIadajace)
uprawnienia budowlane nr ............ il 0L WYAANE PEZLZ, ..o o oinne s e mrmnssanaase

3. Ustanowiony Kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).

§18

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od calej lub niewykonanej czesci umowy, w przypadkach,
gdy:

a) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem robét ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od whasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usunigcie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badZ stan upadtosci,

i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o okolicznosci

stanowiacej podstawe do odstapienia od umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosei o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawey przystuguje
jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czes$é robét.

Odstapienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

robdt w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu

budowy. W zaistnialej sytuacji strony dokonaja protokolarnej inwentaryzacji stanu
zaawansowanych prac, ktora bedzie stanowita podstawe do obliczenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostana w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy przekazane protokolarnie
przez Wykonawce.

& 3
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§19
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowieni zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjgtej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajéw materiatéw budowlanych,
e rezygnacjl z wykonania niektérych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajacego,
¢) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych rob6t ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) zpowodu szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
e) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzsze] Zamawiajacy rozumie,
w szczegllnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dzialan wiadz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sily wyzszej
powiadomila druga strone po wystapieniu okolicznosci sity wyzszej. Okolicznosci sity
wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okreslono powyze;j.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.
h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznoscei niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy
1)  na skutek koniecznosci czg$ciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia
J) w zwiazku z konieczno$cig zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadal srodkéw na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.
II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.
b) w przypadkach o ktérych mowa w § 3 ust. 4 umowy.
III. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o rownowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
¢) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
d) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego
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e) wystgpienia koniecznych roboét zamiennych lub zaniechanych podyktowanych
obiektywna koniecznoscia zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjna —
organizacyjna umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0sob wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

3. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiazania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§20

Postanowienia koncowe

1. Wszystkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemne]j w postaci aneksu za zgoda stron. )

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§21

1. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech  jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jedna dla Wykonawcy.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcey z dnia.........
2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

Zamawiajacy Wykonaweca
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