

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 325612-2012 z dnia 2012-08-31 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Cedry Wielkie  
 1. Wykonanie dodatkowego odcinka kolektora tłoczego fi 110PE od przepompowni PS1 na Osiedle Koszwały  
 Ostatni Grosz do studni rozprężnej SR w miejscowości Koszwały o długości 235 mb wraz z wykonaniem studni  
 Rozprężnej fi 1200 betonowej...

## **Cedry Wielkie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszwały**

**Numer ogłoszenia: 340054 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 325612 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel. 58 6836164, faks 58 6836166.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszwały.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Wykonanie dodatkowego odcinka kolektora tłoczego fi 110PE od przepompowni PS1 na Osiedle Koszwały Ostatni Grosz do studni rozprężnej SR w miejscowości Koszwały o długości 235 mb wraz z wykonaniem studni Rozprężnej fi 1200 betonowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur fi 200 PVC w ilości 66,5 mb. 2. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 PVC od studni S 55z do S61 w nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej. 3. Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 PVC w ulicy Świerkowej po zmianie trasy - przeniesienie z pobocza ulicy w pas jezdni asfaltowej od S 170 do S 154 o długości 508 mb. 4. Wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnych fi 160 PVC do budynków mieszkalnych nie ujętych w dokumentacji projektowej. 5. Wymiana uszkodzonej rury fi 200 PE w ciągu ulicy Świerkowej.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.24.10-9, 45.23.24.40-8.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

#### **III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,  
projekt/program: Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 10.09.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji DAK-BUD, ul. Kościuszki 108, Starogard Gdański, kraj/woj.  
Polska.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 375942,26 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I  
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 462408,98

**Oferta z najniższą ceną:** 462408,98 / **Oferta z najwyższą ceną:** 462408,98

**Waluta:** PLN.

### **ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki  
albo zapytania o cenę**

#### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

#### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W danym postępowaniu zastosowano zamówienie z wolnej ręki w oparciu o następującą przesłankę prawną: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp.: udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Zamówienie jest konieczne do prawidłowego wykonania całości

zamówienia, a wykonanie dodatkowych robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe w trybie z wolnej ręki do postępowania podstawowego - niezbędne do wykonania, z punktu widzenia kompleksowego zakończenia inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienia Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.