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Rozdzial 1

I. Informacje ogolne

. Postgpowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzone bedzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej warto§ci mniejszej niz kwoty okre§lone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r,, poz. 2164 z pdzn. zm.) zwana

dalej ustawg.
2. Migjsce publikacji ogloszenia o przetargu:
— strona internetowa Zamawiajacego - www.cedry-wielkie.pl
— adres strony internetowej BIP: http.//www e-bip.pl/start/64
— Biuletyn Zamoéwien Publicznych
— tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.
IL. Opis przedmiotu zaméwienia
1. Przedmiotem zamowienia jest:
a) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 97 w Giemlicach
b) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 68 w Mitocinie
¢) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 375 w Koszwatach ul. Piaskowa
d) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 279 w Kiezmarku ul. Krotka
e) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 59 w Kiezmarku ul. Kwiatowa
W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ utwardzenie w/w drog plytami drogowymi, ptytami
YOMB, kamieniem granitowym wraz z wyprofilowaniem poboczy lub wykonaniem poboczy
z kruszywa.
2. Zakres rzeczowy robot:

I.  Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 97 w Giemlicach
1. Wykonanie nawierzchni z kamienia — kostka kamienna Zamawiajacego

a) Roboty pomiarowe

b) Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych

¢) Wywiezienie gruzu

d) Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca — 210 m?

e) Transport kamienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego — 58,8 t

f) Mechaniczne wykonanie koryta — 235,6 m?

g) Wywoz ziemi

h) Profilowanie i zageszczenie podioza — 235,6 m?

1) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej - 235,6 m?

1) Wpykonanie podbudowy z kruszywa famanego - 235,6 m?

k) Wykonanie podbudowy betonowej — 210,00 m?

1) Wykonanie nawierzchni z brukowca z kamienia lamanego (materiat Zamawiajacego,
ktory Wykonawca bedzie musiat przetransportowac z miejsca skladowania na miejsce
budowy) - 210,00 m?

m) Wykonanie tawy betonowej — 7,68 m?

2. Wykonanie nawierzchni z nowych ptyt drogowych — nowe plyty drogowe dostarcza

Wykonawca:

a) Roboty pomiarowe

b) Mechaniczne wykonanie koryta — 105 m?

c) Wywoz ziemi
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d) Profilowanie i zageszczenie podtoza — 105 m?
¢) Wykonanie i mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej — 105 m?
f) Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych petnych oraz podsypki piaskowej — 99 m?
g) Wykonanie nawierzchni z plyt wielootworowych — 99 m?
h) Wykonanie poboczy
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 68 w Milocinie
a) Roboty pomiarowe
b) Mechaniczne wykonanie koryta — 340 m?
¢) Wywoz ziemi
d) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej — 340 m?
¢) Wykonanie nawierzchni z plyt wielootworowych dostarczonych przez Wykonawce -
300 m?
f) Wykonanie poboczy
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 375 w Koszwalach ul. Piaskowa
1. Przelozenie nawierzchni z ptyt YOMB

a) Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych — 48 m?

b) Mechaniczne wykonanie koryta - 48 m?

¢) Wywoéz ziemi

d) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajacej — 48 m?

e) Wykonanie nawierzchni z ptyt wielootworowych — utozenie rozebranych ptyt YOMB —

Iv.

48 m?
2. Wykonanie nawierzchni z nowych ptyt YOMB dostarczonych przez Zamawiajacego
a) Mechaniczne wykonanie koryta — 435,20 m2
b) Wywoz ziemi
¢) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej — 435,20 m2
d) Wykonanie nawierzchni z plyt wielootworowych — 384 m2
e) Wykonanie pobocza z kruszywa
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 279 w Kiezmarku ul. Krétka
a) Roboty pomiarowe
b) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych
c) Wywiezienie gruzu
d) Mechaniczne wykonanie koryta — 287 m?
e) Wywdz ziemi
f) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej — 287 m?
¢) Wykonanie nawierzchni z plyt wielootworowych — plyty Zamawiajacego — 255 m?
h) Wykonanie poboczy
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 59 w Kiezmarku ul. Kwiatowa
a) Roboty pomiarowe
b) Rozebranie nawierzchni z plyt wielootworowych — 357,50 m?
¢) Transport ptyt — 85,86t
d) Mechaniczne wykonanie koryta — 424,50 m?
e) Wywoz ziemi
f) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej — 424,50 m?
g) Wykonanie nawierzchni z plyt wielootworowych — plyty Zamawiajacego — 372,50 m?
h) Wykonanie pobocza z kruszywa

Szczegélowy opis zamowienia zawarty zostal w dokumentacji projektowej:
- Projekt utwardzenia drog gminnych — zalgcznik nr 1 do SIWZ

a
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- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-00.00. — zalacznik nr 2 do SIWZ

- Szczegolowa Specyfikacja Techniczna D-04.01 — zalacznik nr 3 do SIWZ

- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-04.04. — zatgcznik nr 4 do SIWZ

- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D — 10.03. — zatgcznik nr 5 do SIWZ

- przedmiar robot Giemlice — zafgcznik nr 6 do SIWZ

- przedmiar robot Mitocin — zatgcznik nr 7 do SIWZ

- przedmiar robdt Koszwaty — zatacznik nr 8 do SIWZ

- przedmiar robot Kiezmark ul. Krétka — zatacznik nr 9 do SIWZ

- przedmiar robot Kiezmark ul. Kwiatowa — zatacznik nr 10 do STWZ

- przekroj konstrukeyjny Kiezmark — ul. Kwiatowa — zatacznik nr 11 do SIWZ

- przekrdj konstrukcyjny Kiezmark — ul. Krotka, Koszwaty ul. Piaskowa, Mitocin dz. nr 68 —
zalaeznik nr 12 do SIWZ

- przekrdj konstrukcyjny Giemlice 1 — zalgcznik nr 13 do SIWZ

- przekrdj konstrukcyjny Giemlice 2 — zalacznik nr 14 do SIWZ

- plan sytuacyjny Milocin — zatgcznik nr 15 do SIWZ

- plan sytuacyjny Giemlice — zatgcznik nr 16 do SIWZ

- plan sytuacyjny Kiezmark ul. Krotka — zatacznik nr 17 do SIWZ

- plan sytuacyjny Kiezmark ul. Kwiatowa — zatacznik nr 18 do SIWZ

- plan sytuacyjny Koszwaty — zalgcznik nr 19 do STIWZ

3. Obowigzki Wykonawcy

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegdlnosci do:

a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z iej
przeznaczeniem;

b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

¢) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzef, ktére moga
spowodowac transport i sprzgt Wykonawcy, w szczegblnosci dostosowaé sie do
obowigzujgcych ograniczefi obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szk6d na drogach;

d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

€) sprzgtania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu
i Srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzef ich natychmiastowej naprawy;

f) powiadomienie mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;

g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepow prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamoéwienia do
uporzadkowania na wlasny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbidr koncowy robot;

4

..Utwardzenie nawierzchni drég gminnych w Gminie Cedry Wielkie”



7ZP.271.6.2016

i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej 1 deliktowej za
szkody, ktore mogg wyniknaé w zwiazku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;
i) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej:
k) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;
1) wykonania na whasny koszt robot tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;
m)natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
n) przerwania tobot na zadanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;
o) przeprowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecic
czesé robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcOw nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami,
q) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie,
r) wykonania zamowienia z materiatow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
s) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatlow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia,
t) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;,
u) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;
v) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacj¢ powykonawcza
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie
CD/DVD
w) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen,
x) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$é do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;
y) przestrzegania przepisow bhp 1 p.poz.;
z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;
aa) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
4. Przedmiot zamowienia objety jest CPV:

e 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

e 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty

ziemne
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Wykonawcy ponosza odpowiedzialno$¢ za zapoznanie si¢ z nalezyta starannoscia z trescia
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkéw
1 zobowiazan, ktdore w jakikolwiek sposob moga ptyna¢ na cene oferty lub realizacje robot.
Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z pozn. zm.), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa odnoszacymi sie
do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz
wiasciwymi przepisami bhp i ppoz.
Jezeli dokumentacja projektowa wskazywalyby w odniesieniu do niektorych materiatow
1 urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza skladanie ,,produktow” rownowaznych. Wszelkie , produkty” pochodzace
od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiadaé towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez
zamawiajacego 1 stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia.
Poprzez zapis dot. minimalnych wymagah parametrow jako$ciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towarOw zawarte w ogolnie dostepnych zrodlach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta,
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Tak wigc postugiwanie si¢ nazwami producentow / produktow
ma wylacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamowienia,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszeza jednocze$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym
samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te
materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaly ocenie autora dokumentacji projektowe;,
ktory sporzadzi stosowng opini¢. Opinia ta bedzie podstawa do podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o akeeptacji ,,réwnowaznikoéw” lub odrzuceniu oferty z powodu
ich ,nieréwnowaznosci”. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie¢ funkcjonalnosé,
przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt, wielkosc, bezpieczenstwo,
wytrzymalos¢ oraz pozostale parametry przypisane poszczegolnym materialom i
urzgdzeniom w dokumentacji technicznej.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal w ofercie czesci zamdwienia, ktorych
wykonanie powierza podwykonawcom.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupelniajacych, na podstawie art. 67 ust.
1 pkt6 ustawy Pzp. Zamowienia uzupelniajace obejmowaé bedg swym zakresem
przedmiotowym zamoéwienie podstawowe wynikajace z niniejszej Specyfikacii.
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z p6zn. zm.)
Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone
roboty, w celu zapoznania si¢ z terenem przyszlej budowy, stanem istniejacym
i warunkami prac objetych przedmiotem zamowienia oraz zdobyt wszelkie informacje,
ktore moga okazac sig niezbedne do prawidlowej wyceny wartosci robét. Wyklucza sie
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementow niezbgdnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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Warunki prowadzenia robét:

1. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowiacy zatgcznik do umowy.

2. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do
tej ustawy.

(5]

. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony

srodowiska, a w szczegolnosct:

segregowac i wlasciwie utylizowac¢ odpady

w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej,
w godz. 22 - 6,

stosowaé technologie ograniczajgce pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu
materiatow sypkich.

4. Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

II. Termin wykonania zaméwienia

Wymagany termin rozpoczecia realizacji zamowienia: po podpisaniu umowy oraz
przekazaniu placu budowy.
Wymagany termin zakonczenia realizacji zamowienia: 29.07.2016 r.
Za termin wykonania zaméwienia uznaje si¢ podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
robét budowlanych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamOwienia, na okres co najmniej 36
miesiecy (okres ten moze by¢ dluzszy w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy) liczac od
daty bezusterkowego odbioru koncowego catego zadania.

IV. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spelnienia tych warunkow.

1. W postepowaniu mogg wzig¢ udzial wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 ustawy
1) spelniajg warunki dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,

jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca przedlozy oswiadczenie
o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust 1
ustawy.

. posiadania wiedzy i doSwiadczenia
za Wykonawce posiadajacego niezbedng wiedze i doswiadczenie Zamawiajgcy
uzna takiego, ktéry w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykaze
si¢ posiadanym do$wiadczeniem w realizacji: co najmniej dwoch robot
budowlanych, polegajacych na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub
remoncie lub modernizacji drég o minimalnej wartosci 25 tys. zt brutto kazda.
Wykazane przez Wykonawce roboty budowlane musza by¢ zakonczone i odebrane
przez ich zleceniodawcow.

. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania Zaméwienia
za Wykonawce dysponujgcego osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia
uznany zostanie taki, ktory dysponuje lub bedzie dysponowal osoba zdolng do
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wykonania zamoOwienia, posiadajaca doswiadczenie, wyksztatcenie
1 kwalifikacje zawodowe tj.:

e jedng osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia funkcji kierownika
budowy w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane (drogowe), umozliwiajace wykonanie tych samych czynnosci,
do wykonania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane tej specjalnosci.

e Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow prawa oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
panstw  Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepisow ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z péZn. zm.) oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz.
394 z poZn. zm..), umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnoséci do
wykonania, ktorych w aktualnym stanie prawnym upowazniajg uprawnienia
budowlane tej specjalnosci.

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony na podstawie zlozonego przez

Wykonawce o$wiadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy zawartego w

Rozdziale IT SIWZ.

2) W postgpowaniu mogg wzig¢ udzial wykonawcy, ktdrzy spelniaja warunek udzialu
w postegpowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24
ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
2. Spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu okre§lonych w ust. 1 oceniane bedzie
przez czlonkoéw komisji przetargowej na zasadzie spelnia / nie spelnia w oparciu
o dokumenty okreslone w rozdziale I pkt. V SIWZ, ktore winny zosta¢ dotagczone do
ofert.
V. Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia Wykonawcéw

z postepowania i spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu

1. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamoOwienia w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy, nalezy zlozy¢ nastepujace
dokumenty:

a. o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania,
z powodu niespetnienia warunku, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy — zgodne
z trescig formularza stanowigcego zatgcznik nr 1 do Rozdziatu II SIWZ

b. aktualny odpis z witasciwego rejestru lub centralne] ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert

2. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia
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w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy, nalezy zlozy¢

nastepujace dokumenty:

a) liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub informacje o tym ze

nie nalezy do grupy kapitatowej — zgodnie z trescia znajdujaca si¢ w formularzu oferty
— rozdzial 111 SIWZ

3. W celu potwierdzenia speinienia warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert nalezy zalaczyc:
a. o$wiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu — zatgcznik nr
2 do Rozdziatu 11 SIWZ
b. w zakresie wskazanym w pkt TV.1.1) b SIWZ - wykaz robot budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci
(z uwzglednieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - wedtug wzoru stanowigcego
zalacznik nr 3 II Rozdzialu SIWZ, oraz z zalgczeniem dowodow dotyczacych
najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone.
UWAGA: W przypadku, gdy w zamowieniu przedstawionym przez Wykonawce jako
spelniajgcy warunek (okreslone w zataczniku nr 3 do II rozdziatu SIWZ), rozliczenie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym za wykonane zamowienie zostalo dokonane w innej
walucie niz w zlotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia
warto$ci wykonanych zamowien w innej walucie niz w zlotych polskich — na podstawie
sredniego kursu ziotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli Kurséw
A $rednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzien przekazania ogloszenia
o zamowieniu do Biuletynu Zaméwien Publicznych.
c. w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt. lc SIWZ - Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamOwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i1 wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zaméowienia a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z trescia
zatgcznika nr 4 do Rozdziatu I1 SIWZ.
d. oswiadczenie o posiadaniu uprawnien przez osoby, wskazane do pelnienia funkcji dla
ktorych wymagane jest posiadanie uprawniefn. — wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 5 do
Rozdzialu I SIWZ
4. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego lgczacych go z nimi stosunkow zobowigzany
jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji
zamoOwienia, w szczegoOlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamowienia - na formularzu zgodnym z trescia zalacznika nr 7 do
Rozdziatu I SIWZ.
5. Dowodami o ktorych mowa w pkt V ust 3 lit b),sa:

a. poswiadczenie
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b. w przypadku zamowien na roboty budowlane - inne dokumenty - jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac poswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5a)

6. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktdérego roboty budowlane

wskazane w wykazie o ktorym mowa w pkt.V ust. 3 lit.b) zostaly wczeéniej wykonane,

wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodow, o ktérych nowa w ust. 5

7. W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa w pkt. V

ust 3 lit b) oraz ust 5, budza watpliwosci Zamawiajgcego lub gdy z po$wiadczenia albo z

innego dokumentu wynika, ze zamowienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane

nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz
ktorego ustugi budowlane miaty zosta¢ wykonane, o przedtozenie dodatkowych informacji
lub dokumentow bezposrednio Zamawiajacemu

8. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale I pkt. V ust. 1

lit. b SIWZ skiada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadiosci (dokument powinien by¢ wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert);

9. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majgcego

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja

przetargowa moze zwrociC si¢ do wilasciwych organdéw odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczgcych przedtozonego dokumentu.

10. Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

- wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg ustanowié
petlnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu (lub reprezentowana w
postepowaniu 1 zawarcia umowy). Stosowne pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
notariusza,

- pelnomocnictwo, o ktorym mowa powyzej musi precyzowaé zakres umocowania
1 wskazywaé pelnomocnika. Musi tez wylicza¢ wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspdlnie ubiegaja si¢ o zamowienie i kazdy z nich musi podpisa¢ sie pod tym
dokumentem. Podpis osoby/oséb upowaznionej skladany na dokumentach,
o ktorych mowa powyzej musi pozwala¢ na identyfikacje jej imienia i nazwiska (np.
bedzie uzupelniony pieczatka imienng).

11. Dokumenty potwierdzajace spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu beda sktadane
w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy gdy ztozona przez Wykonawce kopia
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci

12. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotdw muszg by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub te podmioty.

13. Dokumenty sporzadzone wjezyku obcym powinny byé skladane wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.
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14. W celu potwierdzenia, ze brak jest podstaw do wykluczenia i ze spelnione sg warunki
udzialu w postepowaniu Wykonawcy sktadajacy wspolng oferte:

1) Os$wiadczenie wymienione w pkt. V ust. 1 lit. a oraz dokument wymieniony w pkt. V
ust. 1 lit. b albo odpowiadajace im okreslone w pkt. V ust. 8, powinny by¢ zlozone
przez kazdego Wykonawce;

2) dokumenty wymienione w pkt. V ust. 3 lit. b, ¢ i e moga dotyczy¢ dowolnego
Wykonawcy sposrod Wykonawcow skladajacych wspdlng oferte;,

3) w przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia,
kazdy z warunkéw okreslonych w pkt. IV ust. 1 pkt. 1 lit. a-d winien spelnia¢ co
najmniej jeden z tych wykonawcow, albo wszyscy ci wykonawcy wspolnie.

15. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli
wymaganych przez Zamawiajgcego o$wiadczen i dokumentow, zawierajacych bledy lub
ktorzy zlozyli wadliwe pelomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie,
chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie postepowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia
1 dokumenty powmny potmerdzac spelnienie przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu nie pozniej niz w dniu, w ktorym uplynat termin sktadania ofert.

VI. Sposdéb porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami.

1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inng wzajemng
korespondencje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie oraz faksem.

W przypadku przekazania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wyjasnienia udzielane beda w trybie i terminach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy nie przewiduje
zwolania Wykonawcow.

3. Wykonawcy przekazuja Zamawiajacemu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
wszelka korespondencje pracownikowi prowadzacemu postgpowanie na adres: Urzad
Gminy Cedry Wielkie, ul M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer
tel. (58) 6922038, badz pod numer faksu (58) 6836166.

VIL. Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami

W sprawach formalno — prawnych:

Magda Wozniak, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 — 14:00, e-mail:

magda. wozniak@cedry-wielkie.pl, fax: 58 683-61-66

W sprawach merytorycznych:

Jan Borowiec w dniach od poniedziatku do pigtku, w godzinach 8.00 do 14.00, e-mail:

jan.borowiec@cedry-wielkie pl, faks (58) 683-61-66.

VIII. Udzielanie wyjasnien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajacego

1. Wykonawca moze zwr6ciC sig do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pdézniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktdérym uplywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy zamieszcza wyjasnienia na stronie internetowej i jednocze$nie przekazuje

tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktérym dorgczono SIWZ, bez ujawniania

zrodia zapytania.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed

uplywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonang w ten sposob
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zmiang, Zamawiajacy na stronie internetowej przekaze niezwlocznie wszystkim

Wykonawcom, ktorym doreczono SIWZ i bedzie ono dla nich wigzaca.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do

wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci SIWZ.

O przedluzeniu terminu skladania ofert Zamawiajagcy niezwlocznie powiadomi

wszystkich Wykonawcow, ktoérym dorgczono SIWZ oraz umiesci na stronie internetowej.

IX. Wadium

Zamawiajgcy ~wymaga  wniesienia wadium w  wysokosci  2500,00  zi

(stownie: dwa tysigce pigcset ztotych 00/100)

Termin wniesienia wadium: 04.05.2016 r do godz. 11:00

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach, zgodnie

z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:

a) Pieniagdzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019

b) Porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

¢) Gwarancjach bankowych

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dma 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.)

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany

w ust. 3 lit. a. z podaniem tytutu ,,wadium — przetarg nieograniczony — ,utwardzenie drog

gminnych”

Wadium wniesione przez Wykonawce w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na

rachunku bankowym.

Z tresci gwarancji lub porgczenia powinno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne

zadanie zgloszone przez zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie

gwaranta do wyplaty zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach

okreslonych art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Pzp.

Wadium dla Wykonawcow ubiegajacych si¢ o zamowienie wspolnie (np. konsorcjum)

moze by¢ wniesione przez jednego z nich.

Zamawiajacy wymaga, aby do oferty dolaczony byt dowdd wniesienia wadium.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz (np. gwarancje bankowe

lub ubezpieczeniowe) kopie¢ dokumentu, potwierdzong przez Wykonawce ,.za zgodno$é

z oryginalem”, nalezy zalaczy¢ do oferty — oryginat dokumentu wadium prosimy ztozy¢

w Kasie Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego

oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 14.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca

wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz

wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wniesienie takiego

zabezpieczenia jest przez zamawiajagcego wymagane.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcey, ktory wycofat

oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.
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Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 10, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zlozyl dokumentow lub
o$wiadczefi, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pelnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.
Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:
a) odméwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
¢) zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy.
X. Termin zwigzania oferta

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwrocic¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w punkcie X ust. 1 Rozdzialu 1 SIWZ,
o oznaczony okres nie dluzszy niz 60 dni.
W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbg¢ Odwotawczg
orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu zwigzania ofertga Zamawiajacy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty.

XL  Opis sposobu przygotowania oferty.
Pojecie ,oferta” oznacza wypetniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiacym
Rozdziat 11T SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi w rozdziale 11 zalgcznikami.
Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Oferta musi obejmowac catos¢ zamowienia.
Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, winna by¢ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisania, badz recznie dlugopisem lub niescieralnym atramentem.
Tresé oferty musi odpowiadaé tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wypehiony formularz oferty winien by¢ opieczetowany pieczatka firmowa Wykonawcy
i podpisany przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy.
Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dolaczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentéw zataczonych do oferty.
Wszelkie miejsca w ktorych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ podpisane przez
osobe (-y) podpisujgca (-e) oferte. Poprawki moga by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekreslenie btednego zapisu i wstawienie poprawnego.
Wymagane informacje winny by¢ przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowigcymi Zalgczniki do SIWZ oraz winny by¢ opieczetowane pieczgcia
firmowg Wykonawcy i podpisane przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-Ii)
Wykonawcy.
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10. Zataczone dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginatow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela
(-11)) Wykonawcy.

11. Okres waznosci informacji, ktorych zada Zamawiajacy musi obejmowaé termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiajagcego zaswiadczenia
1 dokumenty musza by¢ wystawione nie wczesniej niz w terminach okreslonych
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r - w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zamawiajgcy zada¢ od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogga by¢ skladane ( Dz. U. z2013r poz. 231).

12. Zaleca si¢ aby wszystkie strony oferty zawierajace jakakolwiek tres¢ byly podpisane
przez upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-1i) Wykonawcy 1 ponumerowane rosngco
kolejnymi liczbami catkowitymi poczawszy od liczby 1, przy czym strona oferty winna
by¢ strona pierwsza.

13. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly trwale polaczone.

14. Do oferty nalezy zalaczy¢ oSwiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V STWZ,
ewentualne pelnomocnictwa. Oferta musi byé umieszczona w trwale zamknigtej
kopercie lub opakowaniu. Koperta lub opakowanie winna by¢ zaadresowana na
Zamawiajacego i opatrzona napisami ,Oferta na zadanie pn._,,Utwardzenie
nawierzchni drog gminnych w_Gminie Cedry Wielkie” oraz ,Nie otwiera¢ przed
dniem 04.05.2016 r. godz. 11:30” oraz dodatkowo winna by¢ opatrzona nazwg
i adresem Wykonawecy.

15. Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do
zlozonej oferty. Wprowadzenie zmian do zlozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej w ust. 8, z dopiskiem ,,Zmiana oferty”.

16. Wykonawca przed uplywem terminu sktadania ofert moze wycofa¢ swoja oferte poprzez
wyslanie informacji do Zamawiajacego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz
informacja ta dotrze do Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

17. Informacje zawarte w ofercie, ktore stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dma 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pozn. zm.), co do ktorych Wykonawca zastrzegt
— nie pozniej niz w terminie sktadania ofert — ze nie moga by¢ udostepnione, muszg by¢
oznaczone klauzulg , Tajemnica przedsigbiorstwa”. Zaleca si¢, aby dokumenty te byly
spigte w sposOb pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty.

18. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem 1 ztozeniem oferty.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 04.05.2016 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

pok. Nr 17 ( sekretariat ).

2. Za moment zlozenia oferty przyjmuje sie termin skutecznego dostarczenia oferty

Zamawiajacemu.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 04.05.2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzedu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Plazyniskiego 16, pok. nr 2.

4. Oferty, ktore wplyna lub zostang ztozone po terminie zostang niezwlocznie zwrdcone bez

otwierania.

5. Otwarcia ofert dokona Zamawiajacy lub Przewodniczacy Komisji Przetargowej

w obecnosci cztonkow Komisji i przybytych Wykonawcow.
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0.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

7.

W trakcie otwarcia ofert zostana podane nastgpujace informacje;
- nazwy 1 adresy Wykonawcow,
- ceny ofert,

. Informacje, o ktorych mowa w pkt. 6 i 7 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie

wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiajacy lub Komisja Przetargowa przystapi do analizy

i oceny ztozonych ofert.
XIII. Ocena ofert oraz opis sposcbu obliczania ceny

Wykonawca okresli cene brutto za calo$¢ zamowienia cyfrowo i stownie biorac pod
uwage opis przedmiotu zamowienia i dokumentacje projektowa w zlotych polskich
(PLN).
Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny (fj. Dz.U. z 2014r, poz. 121 z pézn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w
art. 632 nastepujaco:
§ 1. Jezeli strony umowily sie na wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie
nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidziec,
wykonanie dziela grozitoby przyjmujacemu zamowienia razacg strata, sad moze
podwyzszyc¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.
W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z
jej miezgodno$ci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia.
Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT, wykonanie wszelkich robot
budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoOwienia
wykonanie wszelkich robo6t przygotowawczych, wykoficzeniowych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty zwiazane z odbiorami
wykonanych rob6t, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy, jak rowniez
wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu
zamowienia.
Zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w okresie realizacji zamowienia,
a umowa nie bedzie aneksowana, z wyjatkiem okoliczno$ci wymienionych w § 19 wzoru
umowy.
Skutki finansowe jakichkolwiek wad (btedow) w dokumentacji projektowej obcigzaja
wykonawce zamOwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore
moga wplynaé na cene zamdwienia. W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ szczegOltowe
sprawdzenie dokumentacji projektowej jak rowniez przyszlego placu budowy.
Wykonawca powinien zwr6ci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci w opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatacznik do SIWZ.
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6.

.

10.

Do porownania 1 oceny ofert zamawiajacy bedzie brat pod uwage kryteria opisane
ponizej.

Nie jest wymagane zalaczenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny
poszczegolnych elementéw zamoéwienia nalezy przedstawié w tabeli cen
poszczegolnych elementéw roboét zamieszczonej w formularzu oferty — Rozdzial TII
SIWZ.

Podstawg obliczenia ceny oferty jest niniejsza SIWZ oraz przedmiary robot stanowigce
zafgczniki do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym prowadzone beda wylacznie
w PLN.

Przy ocenie ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacymi kryteriami oceny:

Cena - 97%
Gwarancja na wykonane roboty budowlane— 3 %

1) Przy obliczaniu liczby punktow w kryterium cena zostanie zastosowany nastepujacy

WzOr:
C min
P == ® 100 pkt. x 97%
Co
gdzie:
P ~ wartos¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnizsza cena ze zfozonych ofert
Co - cena ocenianej oferty

2) Przy obliczaniu liczby punktéw w kryterium gwarancja Zamawiajacy zastosuje
nastepujace wyliczenie:

a) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 36
miesigcy — 0 punktow

b) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 48
miesigcy — 1 punkt

c) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 60
miesigcy — 2 punkty

d) za okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszacy 72
miesigce — 3 punkty

P = ilo§¢ punktéw za zaoferowany okres gwarancji

Wszystkie obliczenia bedy dokonywane z dokladnoscia do dwéch miejsc po

przecinku. Za najkorzystniejszy zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszy
liczb¢ punktéw Ijcznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca moze uzyska¢é
maksymalnie 100 pkt.
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XIV. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale 1 pkt. XII
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego wykazac nie poznie] niz na
dzien skladania ofert spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postepowania, z powodu przestanek, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiajacy wezwie WykonawcOw, ktorzy w okreSlonym terminie nie
ztozyli wymaganych przez Zamawiajacego oS$wiadczen Iub  dokumentow
potwierdzajacych spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu lub, ktorzy nie zlozyli
petnomocnictw, albo ktorzy ziozyli wymagane przez zamawiajacego o$wiadczenia
i dokumenty zawierajace bledy lub, ktorzy ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich
ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne bedzie uniewaznienie postepowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spelnienie
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, nie pozniej niz w dniu, w ktérym
uplynat termin sktadania ofert.

3. Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne, wezwie takze Wykonawcow do zloZenia,
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjasnien dotyczacych o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu.

4, W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert, w szczeg6lnosci
wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niska
cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

5. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omyltki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z niniejsza Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

6. Zamawiajacy:

3) wykluczy Wykonawce z postgpowania o ile zajda wobec tego Wykonawcy
okoliczno$ci wskazane w art. 24 ust. 11 ust. 2 ustawy Pzp;

7. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktory mialby obowigzek wptacic¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie i takim samym okresie gwarancji,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie
moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.

9. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli:

1) bedzie niezgodna z ustawa,
2) jej tres¢ nie bedzie odpowiadala tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia;
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
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3) jej ztozenie stanowito stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razaco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia lub niezaproszonego do sktadania ofert,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi sie na
poprawienie omylek, o ktérych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

8) bedzie niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

10. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza ocene w oparciu

o0 przyjete kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana nie pozniej niz na 2 dni robocze przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego
kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaréw robot stanowigcych zataczniki
nr6,7,8,9110 do SIWZ.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego polise potwierdzajaca,
ze ubezpieczyl na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk
budowlanych(wszelkich szkod i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu
lub zniszeczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego
sgsiedztwie. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petna
warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest:

1) w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia — przediozy¢ Zamawiajagcemu umowe regulujaca wspolprace tych
podmiotow (w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce);

XVL Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajagcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% catkowitej wartosci oferty ztozonego w formach dopuszczonych ustawa
najpozniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a. pienigdzu;

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym:

c¢. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych
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e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od ,,b” do ,.€” musi by¢ wystawione na
Gmine Cedry Wielkie. Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki
jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upeinomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob
umozliwiajgcy ]ego 1dentyﬁ1<aq¢ np. zlozony wraz z 1m1ennq pieczatka lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe
zobowigzanie Gwaranta (poreczyciela) do wyplaty Zamawiajagcemu pelnej kwoty
zabezpieczenia, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie 30
dni od dnia otrzymania wezwania.

Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraé zastrzeienia gwaranta (poreczyciela), ze

pisemne zgdanie zaplaty musi by¢ przedstawione za poSrednictwem banku

prowadzacego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, Zze podpisy zlozone na
pisemnym zjadaniu nalezg do oséb uprawnionych deo zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spoétdzielczym
w Pruszczu Gdanskim.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione
w nastepujacy sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czgsciowo wykonane roboty budowlane.

XVIL. Postanowienia umowy

1. Zamawiajgcy wymaga¢ bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.

2. Wzér umowy zostat okreslony w Rozdziale IV SIWZ.

3. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili zlozenia
oferty zobowigzuje sie do podpisania umowy zgodne] z zapisami okreslonymi we wzorze.

4. Wysokos¢ kar umownych zostata okre$lona w § 16 wzoru umowy.

XVII.  Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawey w toku postepowania

o udzielenie zaméwienia

1. Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu

zamoOwienia oraz poniesli lub moga ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
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o el B e

zamawiajacego przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, przystugujg $rodki
ochrony prawnej.

. Srodki ochrony prawnej wobec og’foszema o zamoOwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkOw zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

. Odwolanie przyshuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki lub zapytania
0 ceng;

b. opisu sposobu dokonywania oceny spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu

c. wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamowienia,

d. odrzucenia oferty odwolujacego.

. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 5 dni od dnia

przestania informacji o czynno$ci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia —
jezeli zostaly przestane za posrednictwem faksu lub droga elektroniczna, albo w terminie
10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposob.

. Pozostate postanowienia dotyczace srodkow ochrony prawnej reguluja przepisy Dziatu VI

ustawy.

. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowaé

zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XIX. Postanowienia koncowe

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zawarcia Umowy ramowe;j.

. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien uzupelniajacych o ktérych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zamd6wien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postgpowania w  przypadku

okreslonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.

. Zamawiajacy nie naktada na Wykonawcow obowiazku osobistego wykonania kluczowych

cze$cl zamowienia.

. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, sa zgodne z wymogami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

W  sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r,, poz. 2164 z poézn. zm.) oraz aktébw wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Istotne postanowienia umowne zawarte zostaty w projekcie umowy stanowigcej Rozdziat

IV SIWZ.

11. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawarl z zamawiajagcym umowe na warunkach

okreslonych w w/w projekcie.

12. Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje

mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
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najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych
warunkéw jej wprowadzenia:
Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

1

IL

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)
)

w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji 0;

e zmianie rodzajow materiatow budowlanych,

» rezygnacji z wykonania niektorych robot,

w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzsze] Zamawiajgcy rozumie,
w szczegolnosci burze, trzesienie ziemi, powodZ, pozar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga,
sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkéw, lock -
outow, dziatan wladz naczelnych Iub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystapienie sity wyzszej powiadomita druga strong po wystapieniu okolicznosci
sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia. Okolicznosci silty wyzszej
nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okreslono powyze;.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania Umowy

na skutek koniecznosci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia

w zwigzku z koniecznoscia zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat $rodkow na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)
b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki

ustalonej przez ustawodawce.

w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych™). Sposob obliczenia wartosci

tych robét, ktora zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1. w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy;

2. w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym obliczenie
niewykonanej czeSci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot
do wartoéci catego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robot i odliczona od og6lnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedokiadny
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dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czeéci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

[11. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o rownowaznych uprawnieniach,
jak okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawcg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

f) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywna
koniecznoscia zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

3. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 12 pkt. I nie stanowi zobowiazania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSci porozumiewania si¢ droga elektroniczna. Kazdy
dokument przestany droga elektroniczng musi zosta¢ rowniez dostarczony do siedziby
Zamawiajacego w formie pisemnej.

Wysokos¢ zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéow udzialu w postepowaniu za wyjatkiem
okolicznosci, o ktorych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zaméwien publicznych.
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’ ROZDZIAL II
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZAELACZNIK NR 1
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisant

(nazwa (firma) 1 dokladny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Utwardzenie nawierzchni
drog gminnych w Gminie Cedry Wielkie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego
2013 roku w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane, oswiadczam/y, ze:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkéw, o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1;

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 2
do Rozdzialu I1

OSWIADCZENIE o spehianiu
warunkow udzialu w postepowaniu

Pieczg¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonaweow)

W postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na realizacje zadania pn.. ,Utwardzenie nawierzchni drog gminnych w Gminie Cedry

Wielkie”

Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postegpowaniu okreslone w art. 22 ust. 1

ustawy, dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

. posiadania wiedzy 1 do$wiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdzialu 11

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

Skladajac ofert¢ w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,Utwardzenie nawierzchni drog gminnych
w Gminie Cedry Wielkie”

Oswiadczamy, ze wykonaliSmy w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert nastgpujace zamowienia odpowiadajace wymaganiom Zamawiajgcego:

Wykonawca Wartos¢ Badeal el Odbiorca Miciioa Czas realizacji
(pelna nazwa brutto e doirv lane'y (pelna nazwa kojn ey od (dd-mm-rr)
i adres) (PLN) L i adres) wy do (dd-mm-rr)

1 2 3 4 5] 6

Uwaga: Zalaczy¢ dowody potwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowe ich ukonczenie.

Oswiadczamy, ze podmioty, na ktérych doswiadczeniu polegamy wykazujac spelnienie
warunku okre$lonego w pkt. IV ust. 1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
beda braly udziat w realizacji czesci zamowienia, na potwierdzenie czego zatagczamy pisemne
zobowigzanie tych podmiotow.

.......................... dnia...-.....-2016.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAYLACZNIK NR 4
do Rozdzialu I1

WYKAZ OSOB

Picczgé Wykonawey/ Wykonawcow

Skladajac ofert¢ w postepowaniu o zamowienic publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,,Utwardzenie nawierzchni drég gminnych w Gminie
Cedry Wielkie”

Oswiadczamy, ze nastepujace osoby bedg uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamowienia:

x ; Zakres Informacja o
Taidhard ; Kwalifikacje zawodowe, :
mie¢ i nazwisko o : i wykonywanych podstawie do
doswiadczenie, wyksztalcenie o :
czynnosci dysponowania
Kwalifikacje zawodowe:
Kierownik
budowy

Uwaga:
Dla kazdego z kandydatow zalaczyé o$wiadczenie wymagane postanowieniami pkt. V ust. 3 lit. d.
SIWZ - stanowigce zalacznik nr 5 do II Rozdzialu SIWZ.

Oswiadczamy, z¢ 0soby Wymienione W poz. .............. wykazu bedg nam oddane do dyspozycji w celu
realizacji ninicjszego zamowienia, na potwierdzenie czego zalgczamy pisemne zobowigzanie tych
podmiotow.

Nastepujace podmioty, za pomoca ktorych wykazujemy spelnianie warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia, beda braly udzial w realizacji czgéci zamdwienia*:

1) et
7 NS

BY e A TS S RO
*Wykonawca skresla lub usuwa, jezeli go nie dotyczy.

v nndnian - F2016 00
(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 5
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Piecze¢ Wykonawey/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i dokladny adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

W postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.: ,Utwardzenie nawierzchni drog gminnych
w Gminie Cedry Wielkie”

Oswiadczamy, ze osoby wskazane w wykazie 0sob do pelnienia funkcji dla ktorych
wymagane jest posiadanie uprawnien posiadajg wymagane uprawnienia.

.......................... dnia...-.....-2016r.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZALACZNIK NR 6
do Rozdzialu II

( pieczatka Wykonawcy) ( Miejscowost )

Czesci zamowienia publicznego ktore Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcom.

Lp Czesci zamoéwienia powierzone podwykonawcom

( podpis i pieczeé upowaznionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 7
do Rozdzialu 11

Zobowigzanie innych podmiotow do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw
Pieczed Wykonawcy/ Wykonawcow

Lp. | Pelna nazwa podmiotu oddajacego do | Adres podmiotu Numer telefonu
dyspozycji niezbedne zasoby i faksu

1.

Zobowiazuje/emy sie do oddania na rzecz

(nazwa Wykonawcy skladajacego oferte)
do dyspozycji nastgpujgce niezbedne zasoby:
(wymieni¢ zakres dostgpnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamowienia w zakresie:

(wskazac zakres udziatu innego podmiotu zasobdéw innego podmiotu)
Oswiadczam/y, ze ww. zasoby zostana wykorzystane przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamoOwienia w nastepujacy sposob:

(wskaza¢ sposob wylkorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy wykonywaniu zamdwieni)

Oswiadczam/y, ze bedzie laczyl mnie/nas z Wykonawce nastgpujacy stosunek:

(podpis 1 pieczec osoby (-0b) upelnomocnione;j (-ych)
do zlozenia podpisu w imieniu podmiotu
oddajacego do dyspozycji niezbednych zasobdw)
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ROZDZIAL 111
FORMULARZ OFERTY
................................................................. s R R——
/ pleczatka Wykonawey/ Miejscowosc/
Zamawiajacy

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

OFERTA

na wykonanie zadania pn:

wUtwardzenie nawierzchni drég gminnych w Gminie Cedry Wielkie”
Nawigzujgc do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sig z:
1. Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2. opisem przedmiotu zamowienia,
3. projektem umowy,
4. dokumentacja projektowa
5. innymi dokumentami dotyczacymi realizacji przedmiotowego zamowienia,

nizej podpisani, reprezentujacy:

INazwa WV PROIBIIEIE <ocnvommvvovucnensoumsnssssossusissinssm s o SRS 50
Relren TR SIINCY: roruses s oo S s s o S S S et
Telefon: ... Fax: ... E-mail ...
O REGON: ...,

Oswiadczamy, ze:

1. Uzyskalismy informacje konieczne do przygotowania i ztozenia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umozliwiajace prawidlowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

3. Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia i wszystkie inne otrzymane od
Zamawiajacego informacje przyjmujemy bez =zastrzezen i oferujemy gotowos¢
zrealizowania przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymogami okre$lonymi w SIWZ za:

ceng brutto ( Iacznie z podatkiem VAT ): c.eiiversnnirnnnissnessssesensnesnsssssnesnsanens zk
S OV I, et 7.
w tym:

Ierobiactel béspodilian WET } e zl.
SEOWIIEE. ..o e zt,
Podatok WAT: . .. oo s o s s i s s s s s es: zt.
SO, Lo e e e zt.
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zgodnie z ponizszg tabela cen poszczegodlnych elementow robot:

Lp. Nazwa Wanert

1. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 97
w Giemlicach

1.1 Wykonanie nawierzchni z kamienia

1.1.1 |Roboty pomiarowe

1.1.2  |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -
bitumicznych

1.1.3 | Wywiezienie gruzu

1.1.4 | Rozebranie nawierzchni z brukowca

1.1.5 | Transport kamienia

1.1.6 | Mechaniczne wykonanie koryta

1.1.7 | Wywdz ziemi

1.1.8 | Profilowanie i zaggszczenie podioza

1.1.9 |Wykonanie 1 zaggszczenie mechaniczne  warstwy
odsaczajacej

1.1.10 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

1.1.11 | Wykonanie podbudowy betonowej

1.1.12 | Wykonanie nawierzchni z brukowca z kamienia famanego

1.1.13 | Wykonanie tawy betonowej

12 Wykonanie nawierzchni z nowych ptyt drogowych

1.2.1 |Roboty pomiarowe

1.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta

1.23 | Wywoz ziemi

1.2.4 | Profilowanie i zageszczenie podioza

1.2.5 |Wykonanie 1 mechaniczne zageszczenie  warstwy
odsaczajacej

1.2.6 | Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych oraz
podsypki piaskowej

1.2.7 | Wykonanie nawierzchni z plyt wielootworowych

1.2.8 | Wykonanie poboczy

2. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 68
w Milocinie

2.1 Roboty pomiarowe

232 Mechaniczne wykonanie koryta

2.3 Wywdz ziemi

2.4 Wykonanie 1  zageszczenie  mechaniczne — warstwy
odsgczajace]

25 Wykonanie nawierzchni z ptyt wielootwowrowych

26 Wykonanie poboczy
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3 Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 375
w Koszwalach ul. Piaskowa

3.1 Przetozenie nawierzchni z pltyt YOMB

3.1.1. |Rozebranie nawierzchni z plyt wielootworowych

3.1.2 | Mechaniczne wykonanie koryta

313 | Wywoz ziemi

3.14 |Wykonanie 1 zageszczenie mechaniczne  warstwy
odsaczajace]

3.1.5 | Wykonanie nawierzchni z ptyt wielootworowych — utozenie
rozebranych ptyt YOMB

32, Wykonanie nawierzchni z nowych ptyt YOMB

3.2.1. | Mechaniczne wykonanie koryta

322 | Wywoz ziemi

3.23 |Wykonanie 1 zaggszczenie mechaniczne  warstwy
odsaczajacej

3.2.4 | Wykonanie nawierzchni z plyt wielootworowych

3.2.5 | Wykonanie pobocza z kruszywa

4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 279
w Kiezmarku ul. Krétka

4.1 Roboty pomiarowe

4.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -
bitumicznych

43 Wywiezienie gruzu

4.4 Mechaniczne wykonanie koryta

4.5 Wywoz ziemi

4.6 Wykonanie 1 zaggszczenie  mechaniczne — warstwy
odsaczajace]

47 Wrykonanie nawierzchni z ptyt wielootworowych

48 Wykonanie poboczy

5 Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 59
w Kiezmarku ul. Kwiatowa

5.1, Roboty pomiarowe

3.2 Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych

5.3. Transport ptyt

5.4. Mechaniczne wykonanie koryta

5.5, Wywoz ziemi

56, Wykonanie 1 zageszczenie  mechaniczne — warstwy
odsaczajacej

5.7. Wykonanie nawierzchni z ptyt wielootworowych

5.3, Wykonanie pobocza z kruszywa

Ogotem wartos$¢ robot
W tym
Wartos¢ robot bez podatku VAT
Podatek VAT
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3. Spelniamy wymogi okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pdzn. zm.) oraz
spelniamy pozostate warunki udziatu w niniejszym postepowaniu okreslone w Rozdziale
I SIWZ.

4. Zobowigzujemy si¢ do realizacji zamdwienia w terminie do dnia 29.07.2016 r.

5. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane w wysokosci ............ miesiecy.
6. Numer konta bankowego, na ktore platne bedzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru
oferty WYKOMaWCey ...

oraz nazwa Banku prowadzacego w/w konto .................... ...

Oswiadczamy, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja

wymagane uprawnienia.

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamowien publicznych informujemy, ze:

e nie nalezymy do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tj. Dz.U. 2015 r,, poz. 184)

e nalezymy do grupy kapitalowej i zalaczamy do naszej oferty przetargowej liste
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j.

e Niepotrzebne skresli¢

9. Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza
zobowigzujemy si¢ do przedlozenia Zamawiajacemu kserokopii polisy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginalem po kazdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od wystawienia polisy.

10. Oswiadczamy, ze akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
wzOr umowy i zobowigzujemy si¢ - w przypadku wybrania naszej oferty — do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

11. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
i nie wnosimy do niniejszej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

12. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, informujemy, ze
® zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czedci

zamoOwienia:

e

e nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom czesci zamowienia
e  Niepotrzebne skresli¢
12. Uwazamy si¢ za zwigzanych oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
13. Upowazniamy Zamawiajacego badz upowaznionych przez niego przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie dokumentow
1 przedtozonych informacji oraz wyjasnienia formalnych i technicznych aspektow naszej
oferty. Do tych celow upowazniamy kazda osobe publiczna, bank lub przedsiebiorstwo
wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez
Zamawiajacego za konieczna i wymagang w celu sprawdzenia dokumentow i o§wiadczen
zawartych w naszej ofercie.
14. Powolujemy si¢ na zasoby ponizszych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.
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W zakresie spetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1Iit. b

W zakresie spelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 Iit. ¢
15. Nie powolujemy sie na zasoby podmiotow na zasadach okres$lonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamowien publicznych
e  Niepotrzebne skresli¢
Na niniejsza oferte sklada sig ........... kolejno ponumerowanych stron.

/ podpis i piecze¢ upowaznionego (- nych) przedstawiciela ( -1i) Wykonawcey /
Wykaz zatgcznikow:

Pieczeé firmowa , dnia

1. W przypadka nie wypelnienia punktu dotyczacego podwykonawcy Zamawiajacy uzna, ze wykonawca
bedzie wykonywal calo§¢ Zamdwienia publicznego osobiscie

2. W przypadku nie wypelienia punktu dotyczacego gwarancji na wykonane roboty budowlane
Zamawiajacy uzna, 7¢ wykonawca zaoferowal minimalny okres gwarancji wynoszacy 36 miesiecy.
Whpisanie okresu gwarancji krétszego niz 36 miesi¢cy lub dluzszego niz 72 miesigce oznacza niezgodnosé
oferty z trescia SIWZ,
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Rozdzial IV

WZOR UMOWY
Umowa nr ............ veeenane

zawarta wdniu . .2016 r. w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Plazynskiegol6,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowang przez:
Janusza Golinskiego — Wajta Gminy

Zwanego dalej ,,Zamawiajacym”

a
............... Z siedziby’ kodMiasto .....covs soovoven s PEEYUWHEY 1ocsiinscs svinss; Wpisa0g db
rejestru  przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru  Sadowego  prowadzonego przez
.................... ; POl DEMETEN . s sy TP  osmme shemommusersg:  TIGHIN
................... , reprezentowang przez.:

R

zwang / ym dalej ,,Wykonaweg”
0 nastepujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.6.2016
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamowienie pn.: ,Utwardzenie nawierzchni drog gminnych w Gminie Cedry
Wielkie”
2. Przedmiotem umowy jest:
a) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 97 w Giemlicach
b) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 68 w Milocinie
¢) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 375 w Koszwatach ul. Piaskowa
d) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 279 w Kiezmarku ul. Krétka
e) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 59 w Kiezmarku ul. Kwiatowa
W ramach zamowienia nalezy wykonac¢ utwardzenie w/w drog ptytami drogowymi, ptytami
YOMB, kamieniem granitowym wraz z wyprofilowaniem poboczy lub wykonaniem poboczy
z kruszywa.
3. Zakres rzeczowy robot:
3.1. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. 97 w Giemlicach
3.1.1. Wykonanie nawierzchni z kamienia — kostka kamienna Zamawiajacego
a) Roboty pomiarowe
b) Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych
¢) Wywiezienie gruzu
d) Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca — 210 m?
e) Transport kamienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego — 588 t
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f) Mechaniczne wykonanie koryta — 235,6 m?

g) Wywoz ziemi

h) Profilowanie i zageszczenie podtoza — 235,6 m?

i) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej - 235,6 m?

i) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - 235,6 m*

k) Wykonanie podbudowy betonowej — 210,00 m?

1) Wykonanie nawierzchni z brukowca z kamienia famanego (materiat Zamawiajacego,
ktory Wykonawca bedzie musial przetransportowac z miejsca sktadowania na miejsce
budowy) - 210,00 m?

m) Wykonanie tawy betonowej — 7,68 m*

3.1.2. Wykonanie nawierzchni z nowych ptyt drogowych — nowe plyty drogowe

dostarcza Wykonawca:

a) Roboty pomiarowe

b) Mechaniczne wykonanie koryta — 105 m?

c) Wywodz ziemi

d) Profilowanie i zageszczenie podtoza — 105 m?

e) Wykonanie i mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajacej — 105 m?

f) Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych pelnych oraz podsypki piaskowej — 99 m?

g) Wykonanie nawierzchni z ptyt wielootworowych — 99 m?

h) Wykonanie poboczy

3.2. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 68 w Milocinie

a) Roboty pomiarowe

b) Mechaniczne wykonanie koryta — 340 m?

c) Wywoz ziemi

d) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej — 340 m?

e) Wykonanie nawierzchni z plyt wielootworowych dostarczonych przez Wykonawcg -
300 m?

f) Wykonanie poboczy

3.3. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 375 w Koszwalach ul. Piaskowa

3.3.1. Przelozenie nawierzchni z plyt YOMB

a) Rozebranie nawierzchni z plyt wielootworowych — 48 m?

b) Mechaniczne wykonanie koryta - 48 m?

c) Wywoz ziemi

d) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej — 48 m?

) Wykonzanie nawierzchni z ptyt wielootworowych — utozenie rozebranych pltyt YOMB
—48 m

3.3.2. Wykonanie nawierzchni z nowych ptyt YOMB dostarczonych przez Zamawiajacego

a) Mechaniczne wykonanie koryta — 435,20 m2

b) Wywoéz ziemi

¢) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej — 435,20 m2

d) Wykonanie nawierzchni z ptyt wielootworowych — 384 m2

e) Wrykonanie pobocza z kruszywa

3.4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 279 w Kiezmarku ul. Krotka

a) Roboty pomiarowe

b) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych

c) Wywiezienie gruzu

d) Mechaniczne wykonanie koryta — 287 m?
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e) Wywoz ziemi
f) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajacej — 287 m?
g) Wykonanie nawierzchni z ptyt wielootworowych — ptyty Zamawiajacego — 255 m?
h) Wykonanie poboczy
3.5. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 59 w Kiezmarku ul. Kwiatowa
a) Roboty pomiarowe
b) Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych — 357,50 m?
c) Transport plyt — 85,86 t
d) Mechaniczne wykonanie koryta — 424,50 m?
e) Wywoz ziemi
f) Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej — 424,50 m?
g) Wykonanie nawierzchni z plyt wielootworowych — ptyty Zamawiajacego — 372,50 m?
h) Wykonanie pobocza z kruszywa
4. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamowienia zostana wykonane wedtug
zalaczonej dokumentacji projektowej (projekt, specyfikacje techniczne wykonania robot,
przedmiary robdt). Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg byé
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
). zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje sig¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajgcego.
Beda to, przykladowo, okolicznosci:
a) Powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;
b) Powodujace poprawienie parametréw technicznych;
c) Wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Oferta Wykonawcy z dnia . . 2016 r. stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizacji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczecie robdt —dnia . . r.
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2. Zakonczenie robot — dnia 29.07.2016 r. (przez co strony rozumieja podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru robot budowlanych)
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Strony ustalaja za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczatowe w kwocie brutto
: . w tym podatek VAT zgodnie z oferta WYKONAWCY.

2, Wynagrodzeme okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie
ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢
kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 1 4
niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany

podatku VAT.
4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie ptatne na konto bankowe Wykonawcy
ONUMEIZE .......................... prowadzone w ...........................

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowe] (,,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy)
sposob obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czeScl tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robot i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia byltby
za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czgsci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP. Zamodwienia uzupelniajace obejmowaé beda swym zakresem
przedmiotowym zamowienie podstawowe.

7. Waloryzacji wynagrodzenia w zwiazku z rzeczywista inflacja lub jakimikolwiek zmianami
czynnikéw cenotworczych nie przewiduje sie.

8. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywalo sig
zgodnie z nastgpujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych: art. 143b
1art. 143c., przy czym termin zgloszenia uwag, o ktoérych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi
10 dni kalendarzowych.

39

L, Utwardzenie nawierzchni drég gminnych w Gminie Cedry Wielkie™



ZP.271.6.2016

§4

Warunki platnosci

1

2.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej bedzie podpisanie przez obie
strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub czesciowego robot.

Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i faktura koficowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznosci od wysokosci srodkow finansowych.

. Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez

Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robot, a regulowane beda w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robot.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa,

wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisanego przez obie strony. Faktura koncowa bedzie platna w terminie 30
dniowym od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
Wysoko$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. W przypadku wystapienia opoznienia w oddaniu przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu

lub opOznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

. Faktury za prace stanowiace przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane

przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow

(w tym rowniez dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ptatno$¢ drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane na rzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu (najpoOzniej na 7 dni przed terminem platnosci Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z po$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopiami oplaconych rachunkéw lub faktur i protokotow odbioru robot
pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokofach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy udziale podwykonawcow

(w tym rowniez dalszych podwykonawcow), na podstawie przedtozonej Zamawiajacemu
kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi platnosé
wynagrodzenia na rtzecz Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu (najpozniej na 7 dni przed terminem platno$ci Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatlem przez
Wykonawce kopiami oplaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioru dostaw lub
ushug pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
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W przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuniecie.

9. W przypadku nie dostarczenia dowodow, o ktorych mowa w ust. 71 8 ZAMAWIAJACY
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oryginatow dowodow zaplaty, z zastrzezeniem
ust. 10. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu pozniejszego
otrzymania wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 10 obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, wynoszacym 10 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 we wskazanym terminie,
zamawiaj acy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty

15. O fakcie bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz o ztozeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, zamawiajgcy powiadamia niezwlocznie Wykonawce.

16. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

§5
Zakres przedmiotu umowy
1. Szczegdlowy zakres robot objetych zamoOwieniem zostalt okreSlony w  SIWZ
i dokumentacji projektowej przedtozonej Wykonawcy w trakcie postgpowania o udzielenie
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zamoOwienia publicznego w celu sporzadzenia oferty. Dokumentacja projektowa i SIWZ
stanowia integralng cze$¢ umowy.

2. SzczegOtowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot realizowanych
w ramach zamowienia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Przed podpisaniem
umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do jego zatwierdzenia w formie pisemnej 2
egz. harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji Umowy. Jakiekolwiek
zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ bedg pisemnej zgody

Zamawiajacego.
§6
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot.
4. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
5. Udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu
zamowienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej 1 wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikdéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;
c) zabezpieczenia droég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy, w szczegOlnosci dostosowaé sie do
obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu
do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu;
e) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu
i §rodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
f) powiadomienie mieszkancow, zakladéw ushugowych i1 gestorow sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;
g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepow prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajgcego wg
potrzeb;
h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wlasny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robot;
1) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej 1 deliktowej za
szkody, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
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i) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

k) utrzymywania na wiasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

) wykonania na wiasny koszt robdt tymczasowych, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;

m)natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

n) przerwania robot na zadanie Zamawiajagcego i w zwiazku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem,

o) przeprowadzenia robdt rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
czes¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaC przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zalozeniami 1 przepisami;

q) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

r) wykonania zamoOwienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

s) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym,

v) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje powykonawczg
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie
CD/DVD

w)uczestniczenia w czynnoSciach odbioru czeSciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;

x) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uplywem gwarancji i rekojmi za wady;

y) przestrzegania przepisow bhp 1 p.poz.;

z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

aa) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi pelng i wylgczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwiazku
z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
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zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujgcych si¢ na terenie budowy urzadzen,
sprzetu, materiatow budowlanych lub innych materiatow.
Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polise potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na whasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich
szkod i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej 1 nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartos¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé wysokosci mozliwych
roszczen z tytulu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie mogg powstaé w
zwigzku z realizacja prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. | niniejszej umowy .
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowac przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia
i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do
dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu polisg ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot
budowlanych w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.
Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajacych
z przediozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do odstgpienia od calej lub odpowiedniej czgsci umowy, albo do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony
do obcigzenia Wykonawcy kwota zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze
potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§9

Podwykonawcy

L,

W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej jakosci Wykonawca - za
uprzednig, pisemna zgoda Zamawiajgcego - moze zleci¢ czesé lub calo$é robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcdéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisow art. 647 i nastepne Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kazdego projektu
umowy z Podwykonawca nie pozniej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
terminem rozpoczecia prac przez Podwykonawce. Egzemplarz zawartej umowy
z Podwykonawcg poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem Wykonawca zobowigzuje sie
przedlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza
si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.
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4. W odniesieniu do uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami przed

zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajacemu
stosowne umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem najpozniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy w celu wyrazenia na nie zgody przez Zamawiajacego. Postanowienia
ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany do uméw o ktérych mowa w ust. 2 i 4 wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢
odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Postanowienia ust. 213 stosuje
sig odpowiednio.

Umowa z Podwykonawcg zawarta bez wymaganej zgody Zamawiajacego jest
bezskuteczna wobec Zamawiajacego i wylgcza powstanie solidarnej odpowiedzialnosci
za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy. Powyzsze postanowienie stosuje
sie odpowiednio do uméw zawartych z dalszym Podwykonawcg bez wymaganej zgody
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych zawarty pomiedzy
Wykonawca a podwykonawcg, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinien
okresla¢ co najmnie;:

a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;

b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal sie z warunkami umowy zawartej
pomi¢dzy zamawiajacym , a Wykonawca;

¢) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo,

d) termin wykonania;

e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko§¢  wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaC wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za t¢ czg$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, za§ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prac;

f) zapis o zakazie zatrzymania cze$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie
roszczen wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce;

g) zasady odbioru robét;

h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajagcego oraz
kierownik budowy;

i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w
przypadku braku zapiaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowiazku
niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi
fakturami.
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10.

11

12,

13.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem, ze termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy, niz termin platnoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania czgs$ci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajacego oraz osob trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikOw. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy lub
podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, nie pédzniej jednak niz w terminie 3 dni
zawiadomi¢ na piSmie zamawiajacego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia
umow z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, ktérego przedmiotem sa dostawy lub ustugi, przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowigzek nie dotyczy umow o podwykonawstwo,
ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w
przedtozone] umowy jest dtuzszy niz termin okreslony w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne]

§ 10

Przekazanie terenu budowy

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajagcym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonane przez Zamawiajacego
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze robdt poza terenem budowy we wiasnym zakresie
1 na wlasny koszt.

§11
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze data podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego

‘L.J

podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Protokoét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr
tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robét zanikajacych wymagajacych pomiarow
geodezyjnych nalezy zapewnic udziat stuzb geodezyjnych.
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3,

10.

11.

12,

Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktoérych strony ustality

w harmonogramie odbiory czg$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do

dziennika, a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie

spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7

dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy na co

najmniej 3 dni robocze wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty,

a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob

1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym

ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowa, najpdzniej na 5 dni

przed terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamdwienia.

Koficowy odbior zamoOwienia nastgpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiajgcego 1 Wykonawcey, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego

o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni

liczonych od daty zgloszenia o zakonczeniu prac.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przediozy

Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty

pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci

dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy

1 urzadzenia 1 inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania

tych dokumentow obciaza Wykonawce.

Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru lub

zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce ze spelnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to Zamawiajacy odmowi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunigcie

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy lub zadaé nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad w celu

dokonania odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

47

,.Utwardzenie nawierzchni drog gminnych w Gminie Cedry Wielkie”



ZP.271.6.2016

13.

14,

L3,

W razie niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od
umowy odstapi¢ lub zleci¢ jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt
Wykonawcy.

Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uplywem
okresu obowigzywania rekojmi i gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony
pisemnie przez Zamawiajgcego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcey. Z czynnosct odbioru
zostanie sporzadzony protokdét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione
w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze

wad.
§12

Materialy

1.

Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy musza odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pdzn.
zZm.).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
okazac¢, lub dostarczy¢ na wilasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszgce

europejskie normy zharmonizowane,
¢) aprobaty techniczne,
d) atesty.
W  przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw  okreslonych
w ust. 2 Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie 1 dostarczenie.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usuniecie z terenu budowy
materiatdow  niespelniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywac robét z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§13

Nadzor

L.

2.

2

Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy 1 dokumenty niezbedne do

przeprowadzenia odbioru koncowego robot.

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub

ulega zakryciu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, prob lub pomiardw inspektor nadzoru

stwierdzi, ze urzadzenmia lub roboty sg wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne

z umowa, moze je odrzucic. Wykonawca niezwlocznie naprawi wade 1 spowoduje, zeby

odrzucona robota lub urzadzenia odpowiadaly wymogom umowy.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usunigcie z terenu budowy urzadzen 1 wstrzymania robot niezgodnych z umowsa,

b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robot z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okolicznosci.
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3.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca
powinien zastosowac si¢ do polecenia.
W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia osdb trzecich w celu realizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

W celu zagwarantowania nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen
z tytulu rekojmi za wady, Wykonawca sktada na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 1 umowy, tj.
................................. zt, stownie: ... wniesionego w postaci

Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego

wartos$cl, t). kwoty ................ zk nastgpi w ciagu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy i usunigciu ewentualnych usterek.
Pozostata kwota .............. 71, stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia bedzie stanowic

zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 1 zostanie zwolniona nie podznie] niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 19 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowiacego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego
wysokosci.

§ 15

Rekojmia i Gwarancja

1.

2

3

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad prawnych
i fizycznych roboét oraz dostarczonych materialow w okresie .......... miesiecy od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej, jezeli wade zgtosit przed uptywem tego terminu.,
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu art. 577
i nastepne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umowy (roboty budowlane tacznie
z urzadzeniami) na okres ......... miesiecy od dma bezusterkowego odbioru koficowego
przedmiotu umowy, chyba ze w formie pisemnej strony uzgodnig inny termin rozpoczecia
gwarancji.
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4. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia wad w ramach

zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wady
w wyznaczonym terminie nie krotszym niz 7 dni, (gdy zgloszona wada zagraza zyciu lub
zdrowiu ludzkiemu Wykonawca obowigzany jest usuna¢ wady natychmiast). Wezwanie
do usuniecia wad nastepuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktorego bezskutecznym
uplywie Zamawiajacy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko
Wykonawcy usung¢ wade wiasnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zleci¢ jej
usunigcie wykonawcy zastgpczemu. Usuniecie wad przez Wykonawce lub osoby trzecie
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowigzania Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
do swiadczen naprawczych w okresie gwarancji lub rekojmi. Powyzsze nie narusza dalej
idgcych ustawowych roszezen z tytulu rekojmi, w szczegolnosci o zmniejszenie
wynagrodzenia, oraz roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego.
Prace nad usunigciem wad wykonuje si¢, uwzgledniajac potrzeby Zamawiajacego, w razie
potrzeby takze poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadamia sie¢ z gory
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru w formie pisemne;.
Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawce jego
zobowiazan z tytulu r¢kojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie
zlozy Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy nieodwotlalng oferte cesji jego roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi
w stosunku do podwykonawcdw i1 dostawcow. Oferte taka Zamawiajacy moze przyjac
jako pisemne o$wiadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawcoéw lub
dostawcow albo wobec wszystkich podwykonawcow lub dostawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§16

Kary umowne

1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach

1 wysokosciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia, w stosunku do terminu okreslonego niniejszg umowg

b) za nieterminowe usuni¢gcie wad 1 usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia, liczac od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usunigcie,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 1 umowy.

¢) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00
ziotych za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zotych za kazda
nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany.

g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate,
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h) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany UMOWY
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 ztotych,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystagpienia wad trwalych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym
lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego
elementu.

4. Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkow umowy.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia.

§17

Przedstawicielstwo stron

1.

2

Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Jan Borowiec.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W osobie:
.................................... eeeeee.. ZAML ... pOsiadajacej
uprawnienia budowlanenr ............ -4 11| R IRV ING PRZOR s ves s s v ainss

Ustanowiony Kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).
§18

Odstapienie od umowy

1.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od catej lub niewykonanej czgsci umowy, w przypadkach,

edy:

a) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem roboét ponad 10 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg oraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

¢) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie majac zezwolenia od wlasciwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego,

f) Wykonaweca nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiajacego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacji badz stan upadtosci,

1) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o okolicznosci

stanowiacej podstawe do odstapienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
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wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie prawo zgdania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czes¢ robot.

3. Odstapienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu
budowy. W zaistnialej sytuacji strony dokonajg protokolarnej inwentaryzacji stanu
zaawansowanych prac, ktora bedzie stanowita podstawe do obliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostana w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy przekazane protokolarnie
przez Wykonawce.

§19

Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna;

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

« zmianie rodzajow materialdéw budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

c) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych a zakres tych robdt ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) zpowodu szczegolnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

e) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajgcy rozumie,
w szczegOlnosci burze, trzesienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajgcych z kwarantanny, strajkow, lock - outdw, dziatan wiadz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sily wyzszej
powiadomila drugg strong po wystapieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni
od dnia jej wystapienia. Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli
nie powiadomiono o nich drugiej strony na piSmie jak okreslono powyze;.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

i) na skutek koniecznosci czeSciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia

J)  w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia finansowania zamoOwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadat srodkow na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
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a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.
b) w przypadkach o ktoérych mowa w § 3 ust. 4 umowy.

[I. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego

f) wystapienia koniecznych robét zamiennych lub zaniechanych podyktowanych
obiektywna koniecznoscia zmiany technologii wykonania rob6ét budowlanych
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowl zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjnag umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych 1 0sob wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

3. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiazania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§ 20

Postanowienia koncowe

1.

2.

Wszystkie zmiany i uzupehienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgodg stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech  jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jedna dla Wykonawcy.
Integralng czes¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

Zamawiajacy Wykonawca
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